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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Монтаж оборудования и трубопроводов пускового комплекса турбоагрегата ст. №8. Выполнение изоляционных работ.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Проектная документация выпущена генеральным проектировщиком Приволжским филиалом ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» в 2011 г.
Положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 626-12/ГГЭ-7705/02 от 09.07.12 г.
Рабочая документация выпущена Нижегородским филиалом ОАО «Институт Теплоэлектропроект» - «Нижегородский Теплоэлектропроект» в 2014, 2015 г.г.
Строительно-монтажные работы выполняются в рамках инвестиционного проекта «Строительство III очереди ТЭЦ».

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Строительная часть
1. Строительные работы по монтажу металлических конструкций трубопроводов Рр˃2,2 МПа выполнить в соответствии с чертежами №1350.12.38A-30UHJ-1833-SC «Трубопроводы машзала БВД в осях 16-28, рядах А-Б и внутристанционные выхлопные трубопроводы Рр˃2,2 МПа. Конструкции металлические».
2. Строительные работы по монтажу металлических конструкций выполнить в соответствии с чертежами №1350.12.38A-30UHJ-1834-SC «Трубопроводы машзала БВД в осях 16-28, рядах А-Б и внутристанционные выхлопные трубопроводы. Конструкции металлические».
3. Строительные работы по устройству фундаментов в осях 17-18 здания БВД выполнить в соответствии с чертежами №1350.12.38A-30UHJ-1790-RC «Трубопроводы машзала БВД в осях 16-28, рядах А-В и внутристанционные трубопроводы. Конструкции железобетонные». Фундамент под оборудование Фом1, поддон под оборудование Пд1 выполнить в количестве 1 шт. каждого наименования.
4. Строительные работы по устройству проходки трубопровода аварийного слива турбинного масла сквозь стену по ряду А выполнить в соответствии с ведомостью объемов работ №22.
5. Строительные работы по монтажу металлических конструкций трубопроводов ПДУ выполнить в соответствии с чертежами №1350.12.38A-30UHJ-1800-SC «Трубопроводы ПДУ. Конструкции металлические».
6. Строительные работы по монтажу металлических конструкций трубопроводов обвязки бака низких точек выполнить в соответствии с чертежами №1350.12.38A-30UHJ-2200-SC «Трубопроводы обвязки БНТ. Конструкции металлические».
7. Строительные работы по устройству приямка Прм1 в осях 21-22 здания БВД выполнить в соответствии с чертежами №1350.12.38A-30UHJ-2201-RC «Трубопроводы обвязки БНТ. Конструкции железобетонные».
8. Строительные работы по монтажу металлических конструкций площадки ПМ1 на отм. +8,00 в районе оси 16 здания БВД для обслуживания задвижки РОУ 100/13 выполнить в соответствии с чертежом №1350.12.38A-30UHJ-2202-SC1 л. 3 «Площадка металлическая ПМ1. Конструкции металлические» и ведомостью объемов работ №12. Металлические конструкции окрасить в два слоя эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82.
9. Строительные работы по устройству резервуара аварийного слива турбинного масла выполнить в соответствии с чертежами №1350.12.38A-30UMH-1790-RC «Резервуар аварийного слива турбинного масла. Конструкции железобетонные».
10. Антикоррозионную защиту металлоконструкций выполнить в соответствии с указанным типом защиты в чертежах основных комплектов. Типы защиты и конструкции антикоррозионного покрытия указаны в чертежах №1350.12.38A-30UEP-1102-RP «Антикоррозионная защита металлоконструкций».
Технологическая часть
1. Паровая турбина №8 Устройство тепловой изоляции технологического оборудования 
1.1 Поставку и монтаж тепловой изоляции на оборудование турбины №8 выполнить по чертежу 1350.12.38А-30UHJ-1712-TH, в границах проектирования и в соответствии со спецификацией оборудования, изделий и материалов 1350.12.38А-30UHJ-1712-TH.Z.  
1.2 Поставку и монтаж тепловой изоляции внутри турбинных трубопроводов выполнить по чертежу 1350.12.38А-30UHJ-1700-TH, в границах проектирования и в соответствии со спецификацией оборудования, изделий и материалов 1350.12.38А-30UHJ -1700-TH.Z.
1.3 Тепловую изоляцию турбины №8 (заводская компоновка) выполнить согласно ведомости объёмов работ №13.
2. Трубопроводы Рр> 2,2Мпа. Приобретение, демонтаж и монтаж
2.1 Приобретение и монтаж напорных трубопроводов ПЭН №8 до и после ПВД в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UHJ-1600-TD изм. 1. лист 7, 9, 12, 14; №043.ТМ-00.4311.002 л. 1, в границах выделенных красным цветом, в соответствии с ведомостями объемов работ №16, №17 и в соответствии со спецификацией оборудования, изделий и материалов №1350.12.38А-30UHJ-1600-TD.Z изм. 1.
2.2  Поставка трубопроводов и арматуры паропровода Т/А №8 по чертежам №1350.12.38А-30UHJ-1600-TD изм. 1, №1350.12.38А-30UHJ-1600-TD.Z изм. 1.
2.3  Монтаж паропровода Т/А №8 выполнить по чертежу 1350.12.38А-30UHJ-1600-TD изм. 1 лист 38, в границах выделенных красным цветом и в соответствии с ведомостью объемов работ № 21.
2.4 Приобретение и монтаж напорных трубопроводов ПЭН №9 в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UHJ-1600-TD изм. 1 лист 17, 19; №043.ТМ-00.4281.015 лист 1, 2 в границах выделенных красным цветом, в соответствии с ведомостью объемов работ №18 и в соответствии со спецификацией оборудования, изделий и материалов №1350.12.38А-30UHJ-1600-TD.Z.
2.5 Приобретение и монтаж трубопроводов дренажей по чертежам №1350.12.38А-30UHJ-1600-TD изм. 1 лист 16, 21; №1350.12.38А-30UHJ-1600-TD.Z. и в соответствии с ведомостью объемов работ №19.
2.6 Выполнить демонтаж трубопроводов высокого давления в соответствии с ведомостью объемов работ №20.
3. Трубопроводы Рр> 2,2 МПа. Устройство тепловой изоляции трубопроводов
3.1 Приобретение и монтаж тепловой изоляции трубопроводов выполнить по чертежам №1350.12.38А-30UHJ-1702-TH в соответствии со спецификацией оборудования, изделий и материалов №1350.12.38А-30UHJ-1702-TH.Z. и ведомостью объемов работ № 23.
4. Служебно-вспомогательные трубопроводы
4.1 Приобретение и монтаж технологических трубопроводов выполнить по чертежам №1350.12.38А-30UHJ-1836-TD лист 1-5, в границах проектирования и в соответствии со спецификацией оборудования, изделий и материалов №1350.12.38А-30UHJ-1836-TD.Z. Приобретение и монтаж кожухов для фланцевой арматуры маслопроводов выполнить по чертежу №1350.12.38А-30UHJ-1836-TD.N.
4.2 Выполнить монтаж насоса маслобака перелива масла в соответствии с чертежом №1350.12.38А-30UHJ-1836-TD лист 4 в количестве 1 шт.
4.3 Выполнить монтаж бака перелива масла V=2,5м³ в соответствии с чертежом №1350.12.38А-30UHJ-1836-TD лист 5 в количестве 1 шт.
4.4 Не монтировать трубопроводы водородного охлаждения генератора т/а №8, 9. По чертежам №1350.12.38А-30UHJ-1836-TD лист 6, 7, 8.
5. Трубопроводы машзала. Нестандартное оборудование
5.1 Приобретение деталей и монтаж нестандартного оборудования выполнить по чертежам №1350.12.38А-30UHJ-1837-TD «Нестандартное оборудование» в соответствии с ведомостью потребности в материалах.
5.2 Изготовить бак перелива масла V=2,5м³ в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UHJ-1837-TD лист 2, 2.1-2.13 в количестве 1 шт.
5.3 Изготовить бак низких точек V=4,8м³ в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UHJ-1837-TD лист 3, 3.1-3.14.
5.4 Изготовить расширитель дренажей в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UHJ-1837-TD лист 4, 4.1.
6. Трубопроводы аварийного слива турбинного масла. (Наружка)
6.1 Приобретение и монтаж технологических трубопроводов выполнить по чертежам №1350.12.38А-30UMH-1773-TD, в границах проектирования и в соответствии со спецификацией оборудования, изделий и материалов №1350.12.38А-30UMH-1773-TD.Z.
7. Трубопроводы аварийного слива турбинного масла. (Внутрянка)
7.1 Приобретение и монтаж технологических трубопроводов выполнить по чертежам №1350.12.38А-30UHJ-1780-TD, в границах монтажа, выделенных красным цветом и в соответствии со спецификацией оборудования, изделий и материалов №1350.12.38А-30UHJ-1780-TD.Z. и ведомостью объёмов работ №15.
8. Трубопроводы дренажа и обвязки бака низких точек
8.1 Приобретение и монтаж технологических трубопроводов выполнить по чертежам №1350.12.38А-30UHJ-1900-TD, в границах проектирования и в соответствии со спецификацией оборудования, изделий и материалов №1350.12.38А-30UHJ-1900-TD.Z.
9. Трубопроводы дренажа и обвязки бака низких точек. Устройство тепловой изоляции
9.1 Приобретение и монтаж тепловой изоляции трубопроводов выполнить по чертежам №1350.12.38А-30UHJ-1902-TH, в границах проектирования и в соответствии со спецификацией оборудования, изделий и материалов №1350.12.38А-30UHJ-1902-TH.Z.
10. Выхлопные трубопроводы.  Демонтаж и монтаж
10.1 Приобретение и монтаж выхлопных трубопроводов машзала БВД по ряду А и Б. здания БВД выполнить по чертежам №1350.12.38А-30UHJ-1630-TD, в границах проектирования и в соответствии со спецификацией оборудования, изделий и материалов №1350.12.38А-30UHJ-1630-TD.Z.
10.2 Не монтировать выхлопной трубопровод от паропровода 0,8-1,3 МПа Т/А №9 по чертежу №1350.12.38А-30UHJ-1630-TD лист 7.
11. Выхлопные трубопроводы.  Устройство тепловой изоляции
11.1 Приобретение и монтаж тепловой изоляции трубопроводов выполнить по чертежам №1350.12.38А-30UHJ-1704-TH, в соответствии со спецификацией оборудования, изделий и материалов №1350.12.38А-30UHJ-1704-TH.Z и ведомостью объёмов работ № 24.

12. Трубопроводы ПДУ
      
12.1 Приобретение, монтаж и демонтаж трубопроводов ПДУ выполнить по чертежам №1350.12.38А-30UHJ-1605-TD в соответствии со спецификацией оборудования, изделий и материалов №1350.12.38A-30UHJ-1605-TD.Z в границах монтажа, выделенных красным цветом и в соответствии с ведомостями объёмов работ №1-11.

12.1.1 По чертежу №043.ТМ-00.4321.033.08 лист 1 – монтировать трубопровод согласно ведомости №1.
12.1.2 По чертежам №1350.12.38А-30UHJ-1605-TD лист 3 – монтировать трубопровод согласно ведомости № 2.
12.1.3 По чертежам №1350.12.38А-30UHJ-1605-TD лист 5 – монтировать трубопровод согласно ведомости № 3.
12.1.4 По чертежам №1350.12.38А-30UHJ-1605-TD лист 7 – монтировать трубопровод согласно ведомости №4.
12.1.5 По чертежам №1350.12.38А-30UHJ-1605-TD лист 11 – монтировать трубопровод согласно ведомости №5.
12.1.6 По чертежам №1350.12.38А-30UHJ-1605-TD лист 17 ‒ монтировать трубопровод согласно ведомости №6.
12.1.7 По чертежам №1350.12.38А-30UHJ-1605-TD лист 19 – монтировать трубопровод согласно ведомости №7.
12.1.8 По чертежам №1350.12.38А-30UHJ-1605-TD лист 21 – монтировать трубопровод согласно ведомости №8.
12.1.9 По чертежам №1350.12.38А-30UHJ-1650-TD лист 27 – монтировать трубопровод согласно ведомости №9.
12.1.10 По чертежам №1350.12.38А-30UHJ-1650-TD лист 31 – монтировать трубопровод в полном объёме, согласно спецификации лист 31.1.

12.2 Демонтировать по проекту №1350.12.38А-30UHJ-1650 TD.

12.2.1 По чертежам №1350.12.38А-30UHJ-1650-TD лист 11 – демонтировать трубопровод согласно ведомости №10.
12.2.2 По чертежам №1350.12.38А-30UHJ-1650-TD лист 3 – демонтировать трубопровод согласно ведомости №11.
12.3 Устройство тепловой изоляции трубопроводов ПДУ выполнить согласно спецификации оборудования, изделий и материалов №1350.12.38А-30UHJ-1701-TH.Z, и ведомости техномонтажной №1350.12.38А-30UHJ-1701-ТН.
13. Монтаж трубопровода заливки конденсатора турбины №8. Главный корпус БВД
13.1 Поставку и монтаж трубопровода заливки конденсатора турбины №8 выполнить по чертежу 043.ТМ-00.4390.017 в соответствии с ведомостью №14 объёмов работ.
14. Монтаж затворов на трубопроводах циркуляционной воды Т/А №9
14.1 Поставку и монтаж оборудования и трубопроводов выполнить по чертежам №1350.12.38А-30UHJ-1614-TD лист 3, 38, 39 в соответствии со спецификацией оборудования, изделий и материалов №1350.12.38А-30UHJ-1614-TD.Z1, 1350.12.38А-30UHJ-1614-TD.Z2 и ведомостью объемов работ № 25.

15. Конструктивные решения по креплению тепловой изоляции принять по чертежам №1350.12.38А-30UHJ-1718-TH «Чертежи теплоизоляционных конструкций трубопроводов».
16. При изготовлении (монтаже) трубопроводов с применением неразъемных соединений, на которые распространяются требования Технического регламента «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) Исполнитель обеспечивает наличие технической (эксплуатационной) документации:
–	обоснование безопасности;
–	паспорт оборудования;
–	удостоверение о качестве монтажа с приложениями;
–	руководство (инструкция) по эксплуатации.
17. По окончании изготовления (монтажа) Исполнитель осуществляет проведение оценки (подтверждения) соответствия трубопроводов требованиям ТР ТС 032/2013 путем декларирования оборудования.
17.1 Обоснование безопасности должно соответствовать требованиям Национального стандарта РФ «Безопасность машин и оборудования» ГОСТ Р 54122-2010.
17.2 Паспорт оборудования и удостоверение о качестве монтажа должно соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116.
17.3 Руководство (инструкция) по эксплуатации должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).
17.4 При изготовлении (монтаже) оборудования Исполнитель обязан осуществлять производственный и строительный контроль за соблюдением процесса производства на всех этапах работ.
18. Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов и оборудования осуществляется по заказным спецификациям с учетом ведомостей объемов работ и обеспечивается Исполнителем работ.
19. В случае невозможности поставки материалов и оборудования в соответствии с заказной спецификацией все предполагаемые отступления от проектных решений Исполнитель работ заблаговременно (до размещения заказа на поставку) согласовывает с Заказчиком и автором проекта. В противном случае все риски невозможности применения несогласованных заранее материалов и оборудования ложатся на Исполнителя работ.
20. Подрядчик разрабатывает сметную документацию на выполняемые работы в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.
21. Сметная документация утверждается Заказчиком.
22. До начала работ исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком календарно-сетевой график производства работ в системе календарно-сетевого планирования на базе Microsoft Project. График предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, АО «СГК» (ТЭЦ).

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Разработка и согласование с заказчиком ППР до начала производства работ.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Строительно-монтажные работы производятся в сроки по утвержденному Заказчиком графику производства работ в соответствии с требованиями проектов, стандартов и другой действующей НТД.
Все проектные решения, окончательный выбор материалов согласуются с автором проекта, осуществляющим авторский надзор, и Заказчиком.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Оформление и состав проекта производства работ в соответствии с: 
- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
- СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	
1. ВЕДОМОСТЬ № 1 объёмов работ по монтажу паропровода греющего пара деаэраторов 0,6 МПа.

2. ВЕДОМОСТЬ № 2 объёмов работ по монтажу уравнительного паропровода.

3. ВЕДОМОСТЬ № 3 объёмов работ по монтажу трубопровода конденсата основных бойлеров.

4. ВЕДОМОСТЬ № 4 объёмов работ по монтажу уравнительного трубопровода по воде.

5. ВЕДОМОСТЬ № 5 объёмов работ по монтажу трубопровода конденсата пиковых бойлеров.

6. ВЕДОМОСТЬ № 6 объёмов работ по монтажу трубопровода конденсата ПВД.

7. ВЕДОМОСТЬ № 7 объёмов работ по монтажу трубопровода конденсата ПНД.

8. ВЕДОМОСТЬ № 8 объёмов работ по монтажу напорного трубопровода насосов дренажного бака № 5.

9. ВЕДОМОСТЬ № 9 объёмов работ по монтажу напорного трубопровода перекачивающих насосов.

10. ВЕДОМОСТЬ № 10 объёмов работ по демонтажу трубопроводов конденсата пиковых бойлеров и ГВС.

11. ВЕДОМОСТЬ № 11 объёмов работ по демонтажу уравнительного паропровода. 

12. ВЕДОМОСТЬ № 12 объёмов работ на монтаж металлической площадки Пм1 на отм. +8.000.

13. ВЕДОМОСТЬ № 13 объёмов работ по устройству тепловой изоляции турбины №8.

14. ВЕДОМОСТЬ № 14 объёмов работ по монтажу трубопровода заливки конденсатора турбины №8.

15. ВЕДОМОСТЬ № 15 объёмов работ по монтажу трубопровода аварийного слива масла из маслобака Т/А №8.

16. ВЕДОМОСТЬ № 16 объёмов работ по монтажу питательного трубопровода ПЭН №8 до ПВД.

17. ВЕДОМОСТЬ № 17 объёмов работ по монтажу питательного трубопровода после ПВД Т/Г№8.

18. ВЕДОМОСТЬ № 18 объёмов работ по монтажу питательного трубопровода ПЭН №9.

19. ВЕДОМОСТЬ № 19 объёмов работ по монтажу трубопроводов дренажей питательных трубопроводов.

20. ВЕДОМОСТЬ № 20 объёмов работ по демонтажу трубопроводов высокого давления.

21. ВЕДОМОСТЬ № 21 объёмов работ по монтажу главного паропровода турбины №8.

22. ВЕДОМОСТЬ № 22 объёмов строительных работ по выполнению проходки через стену по ряду А около оси 19 на отм. +1,00 трубопровода аварийного слива турбинного масла.

23. ВЕДОМОСТЬ № 23 объёмов работ по теплоизоляции трубопроводов Рр> 2,2 МПа.

24. ВЕДОМОСТЬ № 24 объёмов работ по теплоизоляции выхлопного трубопровода от паропровода 8-13 турбины №8.

25. ВЕДОМОСТЬ № 25 объёмов работ по монтажу трубопровода циркуляционной воды т/а №9.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	- Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов, в том числе по изменённым проектным решениям, согласованным с Заказчиком, обеспечиваются Исполнителем работ.
- Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы соответствуют проектным решениям и отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем.
- Все примененные материалы должны иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ.
- Оборудование должно соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза, государственных стандартов, правил и норм; должно быть укомплектовано эксплуатационной (технической) документацией; иметь сертификаты соответствия или декларации о соответствии.
- Исполнитель обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и/или оборудование до передачи их в работу (монтаж) с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежания применения фальсифицированных материалов и оборудования.





РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов
	№ п/п
	Обозначение
	№ инв.
	Наименование
	Кол.лист

	1. 
	1350.12.38А-30-UHJ-1712-TH
	
	Устройство тепловой изоляции технологического оборудования. Тепловая изоляция оборудования с турбиной №8
	31

	2. 
	1350.12.38А-30UHJ-1712-TH.Z
	
	Тепловая изоляция оборудования с турбиной №8. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	2

	3. 
	1350.12.38А-30UHJ-1700-TH
	
	Устройство тепловой изоляции технологических трубопроводов. Тепловая изоляция технологических трубопроводов.
	40

	4. 
	1350.12.38А-30UHJ-1700-TH.Z.
	
	Тепловая изоляция технологических трубопроводов. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	5

	5. 
	1350.12.38А-30UHJ-1600-TD изм.1 
	
	Трубопроводы Рр˃2,2МПа. Общие данные.
	233

	6. 
	1350.12.38А-30UHJ-1600-TD.Z изм.1
	
	Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	28

	7. 
	1350.12.38А-30UHJ-1702-TH
	
	Трубопроводы Рр   2,2 МПа. Устройство тепловой изоляции трубопроводов.
	31

	8. 
	1350.12.38А-30UHJ-1702-TH.Z
	
	Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	5

	9. 
	1350.12.38А-30UHJ-1836-TD
	
	Служебно- вспомогательные трубопроводы.
	5

	10. 
	1350.12.38А-30UHJ-1836-TD.Z
	
	Спецификация оборудования, изделий и материалов
	6

	11. 
	1350.12.38А-30UHJ-1836-TD.N
	
	Кожухи для фланцевой арматуры маслопровода.
	99

	12. 
	1350.12.38А-30UHJ-1837-TD
	
	Трубопроводы маш.зала. Нестандартное оборудование. Бак перелива масла, бак низких точек, расширитель дренажей.
	37

	13. 
	1350.12.38А-30UMH-1773-TD
	
	Трубопровод аварийного слива турбинного масла. (Наружка). Общие данные.
	3

	14. 
	1350.12.38А-30UMH-1773-TD.Z
	
	Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	2

	15. 
	1350.12.38А-30UHJ-1780-TD
	
	Трубопровод аварийного слива турбинного масла. (Внутрянка). Общие данные.
	10

	16. 
	1350.12.38А-30UHJ-1780-TD.Z
	
	Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	4

	17. 
	1350.12.38А-30UHJ-1900-TD
	
	Трубопроводы дренажа и обвязки бака низких точек. Общие данные.
	23

	18. 
	1350.12.38А-30UHJ-1900-TD.Z
	
	Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	7

	19. 
	1350.12.38А-30UHJ-1902-TH
	
	Трубопроводы дренажа и обвязки бака низких точек. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
	19

	20. 
	1350.12.38А-30UHJ-1902-TH.Z
	
	Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	3

	21. 
	1350.12.38А-30UHJ-1630-TD
	
	Выхлопные трубопроводы маш зала БВД по ряду А и Б.
	6

	22. 
	1350.12.38А-30UHJ-1630-TD.Z
	
	Выхлопные трубопроводы маш зала БВД по ряду А и Б. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	4

	23. 
	1350.12.38А-30UHJ-1704-TH
	
	Выхлопные трубопроводы. Устройство тепловой изоляции.
	8

	24. 
	1350.12.38А-30UHJ-1704-TH.Z
	
	Выхлопные трубопроводы. Устройство тепловой изоляции. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	3

	25. 
	1350.12.38А-30UHJ-1605-TD
	83620
	Трубопроводы машзала БВД в осях 16-28 в рядах А-В и внутристанционные трубопроводы. Трубопроводы ПДУ. Общие данные.
	17

	26. 
	1350.12.38А-30UHJ-1605-TD.Z
	83696
	Трубопроводы машзала БВД в осях 16-28 в рядах А-В и внутристанционные трубопроводы. Трубопроводы ПДУ. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	43

	27. 
	1350.12.38А-30UHJ-1701-ТН
	83753
	Трубопроводы машзала БВД в осях 16-28 в рядах А-В и внутристанционные трубопроводы. Трубопроводы ПДУ. Тепловая изоляция трубопроводов. Ведомость техномонтажная.
	20

	28. 
	1350.12.38А-30UHJ-1701-ТН.Z
	83764
	Трубопроводы ПДУ. Тепловая изоляция трубопроводов. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	3

	29. 
	043.ТМ-00.4390.017
	
	Трубопровод заливки конденсатора турбины №8. 
	1

	30. 
	043.ТМ-00.4311.002 лист 1
	
	Питательные трубопроводы котла №9 турбины №8.
	1

	31. 
	1350.12.38А-30UHJ-1614-TD
	
	Трубопроводы циркуляционной воды и охлаждения подшипников. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов. Общие данные.
	4

	32. 
	1350.12.38А-30UHJ-1614-TD.Z1
	
	Спецификация арматуры.
	5

	33. 
	1350.12.38А-30UHJ-1614-TD.Z2
	
	Спецификация материалов.
	15

	34. 
	043.ТМ-00.4281.015 лист 1, 2
	
	Установочные чертежи оборудования машинного отделения.
Питательный насос ПЭ270-150-3.
	2

	35. 
	043.ТМ-00.4321.033.08
	
	Стыковка трубопроводов пара 6 ата
	1

	36. 
	1350.12.38А-30UHJ-1718-TH
	
	Чертежи теплоизоляционных конструкций трубопроводов
	65

	37. 
	1350.12.38A-30UHJ-1833-SC
	
	Трубопроводы машзала БВД в осях 16-28, рядах А-Б и внутристанционные выхлопные трубопроводы Рр˃2,2 МПа. Конструкции металлические
	5

	38. 
	1350.12.38A-30UHJ-1834-SC 
	
	Трубопроводы машзала БВД в осях 16-28, рядах А-Б и внутристанционные выхлопные трубопроводы. Конструкции металлические
	4

	39. 
	1350.12.38A-30UHJ-1790-RC 
	
	Трубопроводы машзала БВД в осях 16-28, рядах А-В и внутристанционные трубопроводы. Конструкции железобетонные
	2

	40. 
	[bookmark: _GoBack]1350.12.38A-30UHJ-1800-SC 
	
	Трубопроводы ПДУ. Конструкции металлические
	5

	41. 
	1350.12.38A-30UHJ-2200-SC 
	
	Трубопроводы обвязки БНТ. Конструкции металлические
	3

	42. 
	1350.12.38A-30UHJ-2201-RC 
	
	Трубопроводы обвязки БНТ. Конструкции железобетонные
	2

	43. 
	1350.12.38A-30UHJ-2202-SC1 лист 3 
	
	Площадка металлическая ПМ1. Конструкции металлические
	1

	44. 
	1350.12.38A-30UMH-1790-RC 
	
	Резервуар аварийного слива турбинного масла. Конструкции железобетонные
	3

	45. 
	1350.12.38A-30UEP-1102-RP
	
	Антикоррозионная защита металлоконструкций
	14






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуются.



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало выполнения работ: с даты заключения договора
Окончание выполнения работ: 15.03.2016 г.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполненные работы должны соответствовать требованиям проекта, государственных стандартов, нормативных документов, стандартов, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.
Работы должны выполняться с применением передовых технологий и с использованием высококачественных материалов.
Все применяемые материалы должны быть новыми, ранее неиспользованными, не эксплуатировавшимися. Применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты (декларации) соответствия, качество должно соответствовать действующим на территории Российской Федерации нормативным документам: техническим регламентам, ГОСТ, ТУ и строительным нормативам.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Допускается привлечение субподрядчиков (субисполнителей) Подрядчиком при условии письменного согласования с Заказчиком. В указанных целях Подрядчик направляет Заказчику на согласование список субподрядчиков.
Работа проводится в стесненных условиях.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель должен гарантировать безвозмездное устранение недостатков и дефектов по выполненным строительно-монтажным работам, обнаруженным во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года с даты ввода в эксплуатацию объекта.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, то гарантийный срок увеличивается на время устранения дефектов Исполнителем.






РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Исполнитель несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутри объектового и пропускного режима. 
Подрядчик несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.
Подрядчик должен подтвердить соответствие обязательным требованиям обеспечения экологической, промышленной, радиационной безопасности, а также охраны труда.
Исполнитель обязан обеспечить производство строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и действующих на объекте электроэнергетики, в том числе:
- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. приказом Минюста России от 19.06.2003 №229;
- «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок», утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.07.2013 №328н;
- «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» (РД 34.03.201-97 с изменением и дополнением от 03.04.2000); 
- «Правила охраны труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 28.03.2014 №155н;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (ред. от 17.02.2014);
- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (ВППБ 01-02-95*);
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Исполнитель обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала строительства, предоставить Заказчику общие журналы работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
Исполнитель ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика в соответствие с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в журнале.
Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Заказчик назначает своих представителей на строительстве, которые от его имени совместно с Исполнителем осуществляют приёмку работ по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производят проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.
Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией.
Исполнитель производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.
Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления акта освидетельствования этих работ. Исполнитель в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем.
В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащих закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приёмки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Исполнитель за свой счёт обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приёмку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить её за свой счет.
Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций, скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приёмки каждой системы в отдельности.
Исполнительная документация оформляется в соответствии и в объёме требований РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов:
«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. приказом Минюста России от 19.06.2003 №229;
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011);
Технический регламент «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013);
«Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116.
По окончании приемки оборудования комиссией, назначаемой приказом Заказчика (руководителя эксплуатирующей организации), в состав которой входят уполномоченные представители Заказчика, Исполнителя (монтажной организации) и Ростехнадзора, проводится проверка готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией с оформлением акта.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все документы представляются Подрядчиком на бумажном носителе.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1. 
	БВД
	Блок высокого давления

	2. 
	м/к
	Металлоконструкции

	3. 
	Т/А
	Турбоагрегат

	4. 
	ПДУ
	Питательно деаэрационная установка

	5. 
	БНТ
	Бак низких точек

	6. 
	ПЭН
	Питательный электро насос



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Рабочая документация
	

	2
	Ведомость объемов работ
	



