



**ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ АЭС**
ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗА

Акционерное общество «Дирекция
единого заказа оборудования для АЭС»
(АО «ДЕЗ»)

ул.Б.Полянка, д.25, стр.1, Москва, 119180
Телефон: (499) 949-27-27, факс:(499) 949-27-44
Эл. почта: nppequipment@rosatom.ru
www.nppequipment.ru

ДИРЕКТОР ПО КОММЕРЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

На № 22.04.2015 № 253-13/1788
от _____

О разъяснении положений документации
по запросу предложений (закупка на
<http://zakupki.rosatom.ru>
№150319/0720/003)

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 14.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом», АО «ДЕЗ» являющееся организатором открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на изготовление и поставку сборок внутриреакторных каналов нейтронных измерительных СВРД.КНИ-5 (Б) (Lemo), 2, исп. 03 или аналог для энергоблока №1 Калининской АЭС (процедура на <http://zakupki.rosatom.ru> № 150319/0720/003), в ответ на запрос участника запроса предложений сообщает следующее:

Вопросы по изменению закупочной документации:

Прошу Вас рассмотреть возможность внести следующие изменения в документацию конкурса (номер закупки 150319/0720/003):

1. исключить пункт 16 «Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору» из «Извещения (номер закупки 150319/0720/003) о проведении конкурса»;
2. исключить раздел 15 «Обеспечение договора» из текста договора поставки.

Ответ:

Внесены изменения в пункт 16 извещения о проведении запроса предложений, в пункт 27 раздела 5 документации «Информационная карта запроса предложений, в Том 1 Часть 2 «Проект договора» документации.

Участникам открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на изготовление и поставку сборок внутриреакторных каналов нейтронных измерительных СВРД.КНИ-5 (Б) (Lemo), 2, исп. 03 или аналог для энергоблока №1 Калининской АЭС

Вопросы по изменению проекта договора:

Прошу Вас рассмотреть возможность внести следующие изменения в проект договора:

1. Текст проекта договора п. 8.1.1 изложить в следующей редакции:

- Платежи в размере 100% (Сто процентов) от цены Оборудования по Приложению № 1 к Договору на общую сумму рублей (), кроме того НДС 18 % в размере рублей (), всего рублей (), выплачиваются Заказчиком Поставщику за поставку каждой единицы Оборудования, банковскими переводами в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты получения Заказчиком оригинала соответствующего счета Поставщика с приложением заверенной Поставщиком копии акта входного контроля поставленной единицы Оборудования, подписанного без замечаний, а также следующих документов: (далее по тексту договора).

Ответ: Изменения вносятся не будут.

2. Текст проекта договора п. 9.8 изложить в следующей редакции:

- Гарантийный срок на поставленное Оборудование, в том числе на Оборудование, поставленное взамен дефектного, составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания ТОРГ-12, в том числе 18 (восемнадцать) месяцев в условиях эксплуатации.

Ответ: Внесены изменения в Том 1 Часть 2 «Проект договора» документации.

3. Текст проекта договора п. 10.3 абзац 2 изложить в следующей редакции:

- Поставщик должен за свой счет устранить Несоответствия Оборудования и/или Технической документации и/или товаросопроводительной документации.

Ответ: Изменения вносятся не будут.

4. Текст проекта договора п. 10.6.1 изложить в следующей редакции:

- При нарушении Поставщиком по его вине сроков передачи Заказчику оригиналов счетов-фактур в соответствии с условиями п.8.2 Договора Поставщик обязуется компенсировать убытки Заказчика в размере административных штрафов и взысканий, наложенных на Заказчика и/или Покупателя в связи с нарушением Поставщиком предусмотренных Договором сроков передачи счетов-фактур в течение 30 (Тридцати) дней от даты получения требования Заказчика к Поставщику по возмещению убытков.

Ответ: Изменения вносятся не будут.

5. Удалить из текста проекта договора п.10.6.2, п. 10.6.3.

Ответ: Изменения вносятся не будут.

7. Удалить из текста проекта договора п. 10.8.

Ответ: Внесены изменения в Том 1 Часть 2 «Проект договора» документации.

8. Удалить из текста проекта договора п.4.22, п. 14.5, п. 16,5.

Ответ: Изменения вносятся не будут.

9. Удалить из текста проекта договора п. 15.

Ответ: Внесены изменения в Том 1 Часть 2 «Проект договора» документации.

10. Текст проекта договора п. 5.2 изложить в следующей редакции:

- Определить Уполномоченную организацию и уведомить об этом Поставщика в письменной форме, а также урегулировать все вопросы с Уполномоченной организацией (включая ее региональное представительство, осуществляющее оценку соответствия у Поставщика), связанные с оценкой соответствия Оборудования, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Договора.

Ответ: Внесены изменения в Том 1 Часть 2 «Проект договора» документации.

11. Текст проекта договора п. 4.31 изложить в следующей редакции:

- По требованию Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить бухгалтерскую и налоговую отчетность, имеющую отношение к исполнению Договора, в любой момент срока действия Договора.

Ответ: Внесены изменения в Том 1 Часть 2 «Проект договора» документации.

12. Текст проекта договора п. 6.6 изложить в следующей редакции:

- В случае если срок задержки отгрузки Оборудования, изготовленного и подготовленного к отгрузке в сроки, предусмотренные Договором, по требованию Заказчика (письменное уведомление Заказчика о приостановке отгрузки в соответствии с п. 6.5. Договора) превысит 30 (Тридцать) календарных дней, Стороны проведут сдачу-приемку Оборудования на территории предприятия Поставщика с оформлением акта сдачи-приемки оборудования, после чего Поставщик примет Оборудование на ответственное хранение по отдельному договору между Поставщиком и Покупателем.

Ответ: Изменения вносятся не будут.

13. Текст проекта договора п.6.14.3 изложить в следующей редакции:

- Заказчик и Покупатель не позднее 7 (семи) календарных дней с даты подписания транспортной накладной обязаны обеспечить условия для проведения Входного контроля по количеству и качеству с подписанием акта Входного контроля Оборудования.

Ответ: Изменения вносятся не будут.

14. Текст проекта договора п.6.14.11 изложить в следующей редакции:

- Акт входного контроля Оборудования должен быть оформлен в течение 1 (одного) рабочего дня после проведения процедуры Входного контроля и в течение 2 рабочих дней направлен Поставщику.

Ответ: Изменения вносятся не будут.

15. Текст проекта договора п. 10.2 абзац 2 изложить в следующей редакции:

- Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в виде пени за каждый день просрочки (процент от:

- цены Оборудования, не поставленного в срок, поставленного некомплектно или Оборудования ненадлежащего качества, либо от

- цены Оборудования, в отношении которого в согласованный срок не устранены Несоответствия, выявленные при приемке Оборудования (приемочная инспекция, входной контроль), либо от

- цены Оборудования, в отношении которого в установленные сроки (п. 9.9) не устранены Дефекты и/или Несоответствия и/или некомплектность, обнаруженные в период действия гарантийных обязательств

в течение 1-го месяца просрочки - 0,03% за каждый день просрочки;

в течение 2-го месяца просрочки - 0,04% за каждый день просрочки;

в течение 3-го и последующих месяцев просрочки - 0,05% за каждый день просрочки,

- но не более 10 % (Десяти процентов) соответственно от:

- цены Оборудования, не поставленного в срок, поставленного некомплектно или Оборудования ненадлежащего качества, либо от

- цены Оборудования, в отношении которого в согласованный срок не устранены Несоответствия, выявленные при приемке Оборудования (приемочная инспекция, входной контроль), либо от

- цены Оборудования, в отношении которого в установленные сроки (п. 9.9) не устранены Дефекты и/или Несоответствия и/или некомплектность, обнаруженные в период действия гарантийных обязательств.)

Ответ: Изменения вносятся не будут.

16. Текст проекта договора п. 10.7 абзацы 4,5 изложить в следующей редакции:

- В случае если Поставщик не приступит к работам, указанным в настоящем пункте Договора, в течение согласованного Сторонами срока с момента составления акта о выявленных дефектах (браках, неисправностях) Заказчик или Покупатель вправе привлечь для выполнения таких работ третье лицо. В таком случае, Поставщик обязан возместить расходы Заказчика или Покупателя на оплату выполненных работ.

- Возмещение стоимости аналогичного нового имущества (в случае гибели имущества или его утраты) производится Поставщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней.


Ответ: Изменения вносятся не будут.

17. Формулировки Приложений к проекту договора, размещенного в составе извещения (номер закупки 150319/0720/003), не соответствуют пунктам договора и нуждаются в корректировке:

1. в тексте договора п.4.1 не соответствует Приложение №11,
2. в тексте договора п.4.2 не соответствует Приложение № 5,
3. в тексте договора п. 4.9 не соответствует Приложение № 5, № 8,
4. в тексте договора п. 4.12 не соответствует Приложение № 6,
5. в тексте договора п. 4.15 не соответствует Приложение № 6
6. в тексте договора п.4.16 не соответствует Приложение № 6,
7. в тексте договора п.4.17 не соответствует Приложение № 7,
8. в тексте договора п.4.18 не соответствует Приложение № 10,
9. в тексте договора п.4.22 не соответствует Приложение № 3,
10. в тексте договора п.6.1 не соответствует Приложение № 6,
11. в тексте договора п.6.2 не соответствует Приложение № 5,
12. в тексте договора п.6.5 не соответствует Приложение № 6,
13. в тексте договора п.6.8 не соответствует Приложение № 5,
14. в тексте договора п.6.15.1 не соответствует Приложение № 8,
15. в тексте договора п.6.2 не соответствует Приложение № 5,
16. в тексте договора п.8.1.1 не соответствует Приложение № 12,
17. в тексте договора п. 12.6 не соответствует Приложение № 9.

Ответ:

Внесены изменения в Том 1 Часть 2 «Проект договора» документации.



А.И. Мещеряков