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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-8.12 «Ростовская АЭС. Блок№3. Проведение исследования сукцессионных процессов в ихтиоценозе Цимлянского водохранилища в районе дамбы водоема-охладителя и гидробионтов системы водоема охладителя и проведение контроля  за состоянием почвенного покрова сельскохозяйственных полей в рамках экологического мониторинга. Выпуск технических отчетов за 2012 год.»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Ростовская АЭС, энергоблок №3. Проведение исследования сукцессионных процессов в ихтиоценозе Цимлянского водохранилища в районе дамбы водоема-охладителя и гидробионтов системы водоема-охладителя по Программе экологического мониторинга и проведение контроля за состоянием почвенного покрова сельскохозяйственных полей в рамках экологического мониторинга в 2012 году. Выпуск годовых отчетов за 2012 год»

1. Общие положения
1.1.  Наименование объекта: Ростовская АЭС. Энергоблок № 3.

     1.2.Основание для проведения работ:

1.2.1.Проведение экологических исследований в соответствии с Комплексной программой мероприятий по реализации рекомендаций государственной экологической экспертизы. Проведение наблюдений по «Программе экологического мониторинга наземных и водных экосистем» “

1.2.2. Государственный контракт № 2009/23/3/35166, график  ПСД по РоАЭС-3 на 2012 год по п.11.7.6

1.3. Источник финансирования – Гл.9 ССР инженерные изыскания.

1.4.Заказчик: открытое акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ».

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	Проведение исследования сукцессионных процессов в ихтиоценозе Цимлянского водохранилища в районе дамбы водоема-охладителя и гидробионтов системы водоема охладителя и проведение контроля  за состоянием почвенного покрова сельскохозяйственных полей в рамках экологического мониторинга. Выпуск технических отчетов за 2012 год
	С момента заключения договора

-

30.10.2012
	Технические отчеты



	I этап 

Проведение исследований сукцессионных процессов в ихтиоценозе Цимлянского водохранилища в районе дамбы водоема-охладителя и гидробионтов системы водоема охладителя в соответствии с Программой экологического мониторинга. Выпуск технического отчета. за 2012 год.
	С момента заключения договора

-

30.10.2012.
	Технический отчет



	II этап

Проведение контроля  за состоянием почвенного покрова сельскохозяйственных полей в рамках экологического мониторинга. Выпуск технического отчета за 2012 год.
	С момента заключения договора

-

30.10.2012
	Технический отчет




Цель, задачи и исходные данные для проведения работы

Целью настоящей работы является  проведение наблюдений в соответствии с Комплексной программой  мероприятий по реализации рекомендаций государственной экологической экспертизы для подтверждения экологической безопасности Ростовской АЭС

В ходе выполнения разработки решаются следующие задачи:

1 Проведение исследований сукцессионных процессов в ихтиоценозе
Цимлянского водохранилища в районе дамбы водоема-охладителя и гидробионтов
системы водоема-охладителя:

1.1 Проведение ихтиологических исследований;

1.2 Проведение гидробиологических исследований и анализ состояния
гидробионтов системы водоема-охладителя.

1.3. Выдача технического отчета за 2012 год.

2 Контроль за состоянием почвенного покрова сельскохозяйственных полей:

2.1 Проведение полевых и камеральных работ по определению физико-химических свойств почв сельскохозяйственных угодий. Определение содержания тяжелых металлов и радионуклидов в почвах;

2.2 Проведение полевых и камеральных работ по определению содержания тяжелых металлов и радионуклидов в агрокультурах района.

2.3 Выдача технического отчета за 2012 год.

Исходными данными для проведения работы являются результаты наблюдений экологического состояния региона в предшествующие годы; материалы собственных наблюдений Исполнителя и Заказчика, материалы регламентных исследований служб производственного контроля Ростовской  АЭС, фондовые материалы. 

Основные требования к выполнению работ

Работа выполняется по нормам Российской Федерации, отраслевой и ведомственной нормативной документации, действующих на момент заключения настоящего договора.

Перечень технической документации, передаваемой по окончании работы

По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику отчеты, включающие результаты выполненных исследований в соответствии с Программой экологического мониторинга наземных и водных экосистем.  

Отчеты предоставляется в четырех экземплярах на бумажном носителе и один – в электронном виде. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

Документация должна быть оформлена в соответствии с РД ПКФ – 014-02 “Положение о порядке оформления отчетов по обоснованию безопасности атомных станций”.

Порядок приема и передачи работ

Передача результатов работ Исполнителем осуществляется в полном объеме этапов работ в соответствии с требованиями  Календарного плана.

Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки в соответствии с Календарным планом.

Нормативная база

6.1 Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ, 2002г. (с изменениями и дополнениями);

6.2 Федеральный закон РФ «Об экологической экспертизе» №174-ФЗ, 1995г. (с изменениями и дополнениями);

6.3 Положение об оценке воздействия намеченной хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ. Утверждено Приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. №372. Зарегистрировано Министерством юстиции РФ 04 июля 2000 г. Регистрационный №2302.

6.4 Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной
безопасности НРБ-99/2009».

6.5
Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС -03)
6.6
Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций
(ПРБАС-99).

7. Метрологическое обеспечение

Метрологическое обеспечение экологических исследований должно соответствовать Федеральному Закону «Об обеспечении  единства средств измерений» №102 ФЗ от 26.06.2008г. с изменениями от 26.06.2008 года и 30.11.2011 года, и должно быть подтверждено наличием соответствующих сертификатов и свидетельств.























































































































































































































































