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               УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ                                                                       

Договор № 197-64-19/

г. Новосибирск






     «____» ____________  2015 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение «Север» (ФГУП ПО «Север»), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице  генерального директора Серова А.Л., действующего на основании Устава, с одной стороны, и                                                   действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1  ПОСТАВЩИК обязуется изготовить и поставить, а ЗАКАЗЧИК принять и оплатить  продукцию, перечисленную в ведомостях поставок № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 подписанными сторонами, где указаны номенклатура, количество, цены, общая сумма и сроки поставки. Ведомость поставки является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18).

1.2  В период действия настоящего договора ЗАКАЗЧИК вправе направлять на согласование с ПОСТАВЩИКОМ заявки на дополнительные поставки продукции с оформлением дополнительных соглашений. 
2. Цены и сумма договора, условия расчета и отгрузки

2.1 Продукция оплачивается ПОСТАВЩИКОМ по ценам, согласованным Аналитической запиской к договору на Право заключения договора на поставку кронштейнов для изделий.

2.2 Общая сумма настоящего договора на момент оформления составляет                             в случае поступления дополнительных заявок сумма договора соответственно изменяется.

2.3 ЗАКАЗЧИК производит 100% оплату по факту оказания услуг в течение 10 банковских дней с момента выставления счета, счет-фактуры, акта выполненных работ.
2.4 Датой выполнения обязательств по оплате ЗАКАЗЧИКОМ считается дата поступления денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА.

3. Качество и комплектность
3.1 Поставляемая по настоящему договору продукция должна соответствовать конструкторской документации ЗАКАЗЧИКА. ЗАКАЗЧИК в течении 3 дней с момента подписания договора передает  ПОСТАВЩИКУ полный учтенный комплект КД.

3.2 Техническая приемка поставляемой по настоящему договору продукции производится ОТК ПОСТАВЩИКА. Возможные отступления от требований конструкторской документации должны быть согласованы с ЗАКАЗЧИКОМ.
3.3 Приемка продукции ЗАКАЗЧИКОМ по качеству и количеству производится согласно инструкций № П-6 от 15.06.1965 г. «О порядке приемки продукции ПТН и ТНП по количеству» и № П-7 от 25.04.1966 г. «О порядке приемки продукции ПТН и ТНП по качеству»

3.4 Приемка продукции по количеству, качеству производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления продукции на склад ЗАКАЗЧИКА.

3.5 При обнаружении нарушения условий относительно количества, качества продукции требованиям КД, ЗАКАЗЧИК приостанавливает приемку продукции и в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения недостатков посылает уведомление ПОСТАВЩИКУ по факсу для участия в продолжении приемки и составления двухстороннего акта. Представитель ПОСТАВЩИКА обязан прибыть не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня после получения вызова. При неявке представителя ПОСТАВЩИКА приемка продукции и составление акта производится ЗАКАЗЧИКОМ в одностороннем порядке.

3.6 В случае несоответствия продукции КД ЗАКАЗЧИКА, ПОСТАВЩИК обязан на основании представленных ЗАКАЗЧИКОМ и признанных ПОСТАВЩИКОМ рекламационных актов в согласованные сторонами сроки заменить продукцию ненадлежащего качества или допоставить недостающее количество продукции.

3.7 Дополнительные доработки, не предусмотренные КД ЗАКАЗЧИКА, производятся с оформлением дополнительного соглашения в согласованные сторонами сроки и оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ.

4. Условия поставки. Порядок отгрузки
4.1 Датой выполнения обязательств ПОСТАВЩИКОМ считается дата отгрузки готовой продукции.

4.2 Продукция ПОСТАВЩИКА упаковывается в подборную тару.

4.3 Переход права собственности на продукцию и переход рисков происходит в момент подписания доверенным лицом ЗАКАЗЧИКА сопроводительных транспортных накладных или в момент получения грузобагажных квитанций при сдаче продукции ПОСТАВЩИКОМ органу связи и перевозки.

4.4 Продукция, недопоставленная ПОСТАВЩИКОМ в течение текущего срока поставки, по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ должна быть допоставлена в следующем сдаточном периоде. 

5. Ответственность сторон

5.1 За нарушение сроков отгрузки продукции ПОСТАВЩИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недопоставленной продукции за каждый день просрочки.

5.2 При необоснованном отказе или уклонении от оплаты и принятия продукции, предусмотренной настоящим договором, ЗАКАЗЧИК возмещает ПОСТАВЩИКУ все затраты, связанные с выполнением работ по изготовлению продукции, подтвержденные Актом о незавершенном производстве, согласованным ЗАКАЗЧИКОМ.  

5.3 За нарушение сроков оплаты за продукцию, предусмотренную настоящим договором, ЗАКАЗЧИК уплачивает ПОСТАВЩИКУ неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неоплаченной продукции за каждый день просрочки.
5.4 По всем остальным вопросам ответственности сторон, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

6. Рассмотрение споров

6.1 В случае возникновения споров или разногласий между сторонами, вытекающих из настоящего договора, стороны принимают все меры к разрешению их путем переговоров.

6.2 Стороны предусматривают обязательный претензионный порядок при рассмотрении споров по настоящему договору.
6.3 Претензия должна быть рассмотрена в течение 30 дней с момента получения.
6.4 Все споры, разногласия или  требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности подлежат разрешению в Арбитражном суде Новосибирской области. Решение Арбитражного суда является окончательным.

7. Форс – мажор
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1, каждая сторона должна без промедления, не позднее 10 суток, известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

7.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение согласно п. 7.2., то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

7.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1., срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства.

7.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1., продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

8. Раскрытие сведений
8.1 Стороны согласовали возможность передачи друг другу сведений и документов всей цепочки собственников и руководителей Сторон, включая бенефициаров (в том числе конечных) (далее – Сведения), путём направления с адресов электронной почты: ПОСТАВЩИКА:                                 и ЗАКАЗЧИКА: info@posever.ru.
8.2 Стороны гарантируют, что Сведения, переданные согласно п. 8.1 настоящего договора, являются полными, точными и достоверными.
8.3 При изменении Сведений Стороны обязаны не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить друг другу соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом.
8.4 Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сторонами Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
8.5 Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.6 Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа одной из сторон от исполнения Договора и предъявления другой стороне требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения одной из сторон соответствующего письменного уведомления другой стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
 8.7 Поставщик (Подрядчик/Исполнитель) до выплаты авансовых платежей, а в случаях их отсутствия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора, предоставляет Покупателю (Заказчику)* копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.


При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, Поставщик (Подрядчик/Исполнитель) дополнительно предоставляет:

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копию бухгалтерского баланса, заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера Поставщика (Подрядчика/Исполнителя).

8.8  В случае не предоставления Поставщиком (Подрядчиком/ Исполнителем) документов в соответствии с пунктом 8.7 настоящего договора либо в случае выявления Покупателем (Заказчиком) по предоставленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика (Подрядчика/Исполнителя), Покупатель (Заказчик) вправе расторгнуть настоящий договор.

9. Срок действия договора. Прочие условия.

9.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2013 г. 

9.2 Изменения и дополнения к договору имеют  силу, если они исполнены в письменном виде и согласованы обеими сторонами. Под письменной согласованностью понимается вся договоренность, достигнутая путем обмена письмами, факсами.

9.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу.

9.4 Об изменении банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-х дневный срок.

9.5 Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

- ведомости поставок № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.  (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18).
10. Юридические адреса сторон

ЗАКАЗЧИК 





ПОСТАВЩИК




Адрес: 630075, г. Новосибирск

      
ул. Объединения 3



      
Р/с: 40502810116030000013

     
В Ф-Л ОАО Банк ВТБ,
                             
г. Красноярск




       
БИК 040407777



       
К/с: 30101810200000000777 

       
ИНН: 5410101900
КПП 541001001

 

Генеральный директор                                        


            
ФГУП ПО «Север»



           
_____________________А.Л. Серов
        
       Приложение № 1 к договору №_______________ 
Ведомость поставки № 1

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во
	Срок

поставки
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Указатель  ВО.Б98.04.00.00.05 
	3
	90 дней
	

	2
	Указатель  ВО.Б98.05.00.00.03 
	9
	90 дней
	

	3
	Бирка ВО.НСУ4.01.00.02-01 
	4
	90 дней
	

	4
	Шильдик  ВО.НСУ53.01.00.02 
	115
	90 дней
	

	5
	Кольцо  ВО.Б25.02.06.11.03
	98
	90 дней
	

	6
	Кольцо  ВО.Б25.02.06.12.01
	7
	90 дней
	

	7
	Указатель  ВО.Б25.03.00.00.04
	7
	90 дней
	

	8
	Указатель  ВО.Б25.04.00.00.03
	2
	90 дней
	

	9
	Шильдик  ВО.Б25.04.00.00.15
	4
	90 дней
	

	10
	Шильдик  ВО.Б25.04.00.00.15-01
	4
	90 дней
	

	11
	Шильдик  ВО.Б25.07.00.00.08
	4
	90 дней
	

	12
	Шильдик  ВО.Б25.07.00.00.08-01
	4
	90 дней
	

	13
	Шильдик  ВО.Б25.07.00.00.08-02 
	4
	90 дней
	

	14
	Шильдик  ВО.Б25.07.00.00.08-03
	4
	90 дней
	

	15
	Шильдик  ВО.Б25.07.00.00.08-04
	4
	90 дней
	

	16
	Шильдик  ВО.Б25.07.00.00.08-05
	4
	90 дней
	

	17
	Шильдик  ВО.Б26.01.00.00.04-01
	3
	90 дней
	

	18
	Шильдик  ВО.Б26.01.00.00.06
	3
	90 дней
	

	19
	Шильдик  ВО.Б26.01.00.00.06-01
	3
	90 дней
	

	20
	Шильдик  ВО.Б26.01.00.00.06-02
	3
	90 дней
	

	21
	Шильдик  ВО.Б26.02.00.00.02-01 
	3
	90 дней
	

	22
	Шильдик  ВО.Б26.02.00.00.03
	3
	90 дней
	

	23
	Шильдик  ВО.Б26.02.00.00.03-01
	3
	90 дней
	

	24
	Шильдик  ВО.Б26.02.00.00.03-02
	3
	90 дней
	

	Итого
	


Заказчик







Поставщик

Генеральный директор
ФГУП ПО «Север»








__________________А.Л. Серов








Приложение № 2 к договору №_______________ 
Ведомость поставки № 2

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во
	Срок

поставки
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Хомут  ВО.А41.01.00.00.08
	4
	90 дней
	

	2
	Ушко  ВО.А41.01.01.00.23 
	4
	90 дней
	

	3
	Крышка развертка О.А41.06.02.14.01
	7
	90 дней
	

	4
	Конус развертка ВО.А41.06.02.14.03
	7
	90 дней
	

	5
	Серьга  ВО.НСУ2.00.01.08
	28
	90 дней
	

	6
	Кожух  ВО.Б25.03.00.00.10
	7
	90 дней
	

	7
	Кольцо  ВО.А41.06.03.00.02
	7
	90 дней
	

	8
	Крышка  ВО.А41.06.03.00.01
	7
	90 дней
	

	9
	Крышка  ВО.Б25.02.15.00.02
	7
	90 дней
	

	10
	Обечайка  ВО.А41.06.02.14.02
	7
	90 дней
	

	11
	Обечайка  ВО.Б25.02.14.00.03
	7
	90 дней
	

	12
	Обечайка  ВО.Б25.02.14.00.03-01
	7
	90 дней
	

	13
	Отбойник  ВО.А41.06.03.00.15
	7
	90 дней
	

	14
	Перегородка  ВО.Б26.15.02.00.03
	7
	90 дней
	

	15
	Планка  ВО.Б25.02.04.00.05
	21
	90 дней
	

	16
	Ребро  ВО.А41.06.03.00.05
	28
	90 дней
	

	17
	Скоба ВО.А41.06.08.00.05 
	21
	90 дней
	

	18
	Скоба  ВО.А41.06.08.00.06
	14
	90 дней
	

	19
	Скоба  ВО.Б88.02.03.00.11
	4
	90 дней
	

	20
	Стенка  ВО.Б25.02.15.00.01
	7
	90 дней
	

	21
	Уголок  ВО.Б25.02.07.01.01
	14
	90 дней
	

	22
	Уголок    ВО.Б25.02.07.01.01-01
	3
	90 дней
	

	23
	Ушко  ВО.А41.10.01.00.07 
	4
	90 дней
	

	24
	Ушко  ВО.Б25.03.01.00.19
	4
	90 дней
	

	25
	Ушко  ВО.Б25.04.02.00.24
	4
	90 дней
	

	26
	Шайба  ВО.Б88.02.04.00.02
	4
	90 дней
	

	Итого
	


Заказчик







Поставщик

Генеральный директор

ФГУП ПО «Север»








__________________А.Л. Серов








Приложение № 3 к договору №_______________ 
Ведомость поставки № 3

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во
	Срок

поставки
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ВО.А41.06.00.00.05_Хомут
	7
	90 дней
	

	2
	ВО.А41.06.07.00.01_Стенка
	7
	90 дней
	

	3
	ВО.А41.06.07.00.02_Стенка
	7
	90 дней
	

	4
	ВО.А41.06.07.00.03_Стенка
	7
	90 дней
	

	5
	ВО.А41.06.07.00.04_Стенка
	7
	90 дней
	

	6
	ВО.А41.06.07.00.09_Стенка
	7
	90 дней
	

	7
	ВО.А41.06.07.00.10_Крышка
	7
	90 дней
	

	8
	ВО.А41.06.07.00.14_Крышка
	7
	90 дней
	

	9
	ВО.А41.06.07.00.16_Дно
	7
	90 дней
	

	10
	ВО.А41.06.09.11.01-01_Кожух_развертка
	5
	90 дней
	

	11
	ВО.А41.06.09.11.01_Кожух_развертка
	5
	90 дней
	

	12
	ВО.Б25.02.03.00.12_Дно
	5
	90 дней
	

	13
	ВО.Б25.04.00.00.05_Хомут
	5
	90 дней
	

	14
	ВО.Б25.07.12.02.01_Обечайка
	5
	90 дней
	

	15
	ВО.Б25.07.12.09.07_Ребро
	2
	90 дней
	

	16
	ВО.Б25.07.14.00.19-01_Обечайка
	2
	90 дней
	

	17
	ВО.Б25.07.14.02.05_Ребро
	20
	90 дней
	

	18
	ВО.Б88.04.01.14.08_Пластина
	2
	90 дней
	

	19
	ВО.Б88.04.01.17.01-01_Кольцо
	2
	90 дней
	

	20
	ВО.Б88.04.01.17.01_Кольцо
	2
	90 дней
	

	21
	ВО.Б88.04.01.20.03_Ребро
	8
	90 дней
	

	22
	ВО.Б88.04.01.20.05_Ребро
	2
	90 дней
	

	23
	ВО.Б88.04.01.20.09_Обечайка
	2
	90 дней
	

	24
	ВО.Б88.04.01.20.19_Стойка
	2
	90 дней
	

	25
	ВО.Б88.04.01.20.20_Дно
	2
	90 дней
	

	26
	ВО.Б88.04.01.23.01-01_Обечайка
	2
	90 дней
	

	27
	ВО.Б88.04.01.23.01-02_Обечайка
	2
	90 дней
	

	28
	ВО.Б88.04.02.00.01_Обечайка
	2
	90 дней
	

	29
	ВО.Б88.04.02.00.03_Патрубок
	2
	90 дней
	

	30
	ВО.Б88.04.02.00.04_Патрубок
	2
	90 дней
	

	31
	ВО.Б88.04.02.00.05_Патрубок
	2
	90 дней
	

	32
	ВО.Б88.04.02.00.06_Патрубок
	2
	90 дней
	

	33
	ВО.Б88.04.02.00.07_Конус
	4
	90 дней
	

	34
	ВО.Б88.04.02.02.02_Гребенка
	8
	90 дней
	

	35
	ВО.Б88.04.02.03.02_Ребро
	2
	90 дней
	

	36
	ВО.Б88.04.02.03.03_Ребро
	8
	90 дней
	

	37
	ВО.Б88.04.11.00.04_Крышка
	10
	90 дней
	


	38
	ВО.Б88.05.07.00.04_Крышка
	7
	90 дней
	

	39
	ВО.Б88.06.00.00.04_Хомут
	18
	90 дней
	

	40
	ВО.Б88.06.01.10.17_Ребро
	8
	90 дней
	

	41
	ВО.Б88.06.01.12.01-01_Кольцо
	4
	90 дней
	

	42
	ВО.Б88.06.01.12.01_Кольцо
	10
	90 дней
	

	43
	ВО.Б88.06.01.20.10_Пластина
	2
	90 дней
	

	44
	ВО.Б88.06.01.22.02_Стенка
	10
	90 дней
	

	45
	ВО.Б88.06.01.22.04_Стенка
	10
	90 дней
	

	46
	ВО.Б88.06.02.00.09_Ребро
	40
	90 дней
	

	47
	ВО.Б88.06.05.00.04_Крышка
	10
	90 дней
	

	48
	ВО.Б89.04.02.00.01_Обечайка
	2
	90 дней
	

	49
	ВО.Б89.07.01.11.06_Пластина
	2
	90 дней
	

	50
	ВО.Б89.07.01.20.13_Ребро
	6
	90 дней
	

	51
	ВО.Б89.07.01.20.14_Упор
	2
	90 дней
	

	52
	ВО.Б98.04.01.20.10_Ребро
	12
	90 дней
	

	53
	ВО.Б98.04.01.22.01_Кольцо
	3
	90 дней
	

	54
	ВО.Б98.04.02.00.04_Обечайка
	3
	90 дней
	

	55
	ВО.Б98.04.02.00.05_Патрубок
	3
	90 дней
	

	56
	ВО.Б98.04.02.00.06_Сегмент
	6
	90 дней
	

	57
	ВО.Б98.04.02.00.07_Отвод
	3
	90 дней
	

	58
	ВО.Б98.04.02.00.09_Ребро
	12
	90 дней
	

	59
	ВО.Б98.04.02.00.10_Отвод
	6
	90 дней
	

	60
	ВО.Б98.04.02.01.01_Уголок
	6
	90 дней
	

	61
	ВО.Б98.04.06.00.01_Кольцо
	3
	90 дней
	

	62
	ВО.Б98.05.01.20.15_Ребро
	18
	90 дней
	

	63
	ВО.Б98.05.01.21.01_Патрубок
	9
	90 дней
	

	64
	ВО.Б98.05.01.24.02_Дно
	9
	90 дней
	

	65
	ВО.Б98.05.02.00.01_Обечайка
	3
	90 дней
	

	66
	ВО.Б98.05.02.00.02_Обечайка
	6
	90 дней
	

	67
	ВО.Б98.05.02.00.03_Патрубок
	6
	90 дней
	

	68
	ВО.Б98.05.02.00.04_Сегмент
	12
	90 дней
	

	69
	ВО.Б98.05.02.00.05_Отвод
	6
	90 дней
	

	70
	ВО.Б98.05.02.00.06_Обечайка
	6
	90 дней
	

	71
	ВО.Б98.05.02.01.01_Уголок
	6
	90 дней
	

	72
	ВО.Б98.05.02.01.02_Уголок
	12
	90 дней
	

	73
	ВО.Б98.05.02.01.03_Крышка
	6
	90 дней
	

	74
	ВО.Б98.06.01.10.15_Ребро
	3
	90 дней
	

	75
	ВО.Б98.06.01.20.12_Ребро
	9
	90 дней
	

	76
	ВО.Б98.06.08.00.03_Крышка
	3
	90 дней
	

	77
	ВО.Б98.06.09.00.03_Крышка
	3
	90 дней
	

	78
	ВО.Б98.07.02.00.01_Обечайка
	3
	90 дней
	


	79
	ВО.НСУ4.01.10.01_Уголок
	3
	90 дней
	

	80
	ВО.НСУ4.01.10.04-02_Крышка
	32
	90 дней
	

	81
	ВО.НСУ4.01.10.04-07_Крышка_развертка
	7
	90 дней
	

	82
	ВО.НСУ4.01.10.05-02_Ребро
	32
	90 дней
	

	83
	ВО.НСУ4.01.20.06-02_Обечайка
	32
	90 дней
	

	84
	ВО.НСУ4.01.20.07-02_Дно
	32
	90 дней
	

	85
	ВО.НСУ4.01.21.01_Полоса
	128
	90 дней
	

	86
	ВО.НСУ4.01.21.02-02_Скоба
	64
	90 дней
	

	87
	ВО.НСУ4.03.10.01_Скоба
	3
	90 дней
	

	88
	ВО.НСУ37.00.00.03-01_Шайба_прижимная
	3
	90 дней
	

	89
	ВО.НСУ37.00.00.03-02_Шайба_прижимная
	141
	90 дней
	

	90
	ВО.НСУ37.00.00.03-07_Шайба_прижимная
	7
	90 дней
	

	91
	ВО.НСУ37.00.00.03-08_Шайба_прижимная
	7
	90 дней
	

	92
	Диск ВО.Б26.15.03.02.02
	4
	90 дней
	

	93
	Диск ВО.Б26.15.03.02.02-01
	4
	90 дней
	

	94
	Дно ВО.А41.06.01.00.25
	7
	90 дней
	

	95
	Дно ВО.А41.06.09.00.02
	4
	90 дней
	

	96
	Дно ВО.А41.06.09.00.02-01
	4
	90 дней
	

	97
	Дно ВО.Б25.07.01.00.09
	4
	90 дней
	

	98
	Дно ВО.Б26.15.04.00.03
	4
	90 дней
	

	99
	Дно ВО.Б88.02.01.00.21
	4
	90 дней
	

	100
	Дно ВО.Б88.02.04.00.08
	4
	90 дней
	

	101
	Дно ВО.НСУ4.01.20.07-07
	4
	90 дней
	

	102
	Дно ВО.НСУ29.10.00.06
	20
	90 дней
	

	103
	Заглушка ВО.Б25.04.02.00.30
	16
	90 дней
	

	104
	Кожух ВО.А41.06.01.00.10
	7
	90 дней
	

	105
	Кожух ВО.А41.06.01.00.10-01
	7
	90 дней
	

	106
	Кольцо ВО.А41.00.03.00.01
	20
	90 дней
	

	107
	Кольцо ВО.А41.00.03.00.03
	20
	90 дней
	

	108
	Кольцо ВО.А41.06.02.02.01
	7
	90 дней
	

	109
	Кольцо ВО.А41.06.02.02.02
	7
	90 дней
	

	110
	Кольцо ВО.Б25.02.06.11.02
	98
	90 дней
	

	111
	Кольцо ВО.Б25.02.06.20.10
	7
	90 дней
	

	112
	Кольцо ВО.Б26.01.01.00.04
	3
	90 дней
	

	113
	Кольцо ВО.Б26.01.01.00.05
	3
	90 дней
	

	114
	Конус ВО.Б25.04.02.00.10
	2
	90 дней
	

	115
	Конус ВО.Б25.04.02.00.10-01
	2
	90 дней
	


	116
	Короб ВО.А41.06.09.00.01
	7
	90 дней
	

	117
	Короб ВО.А41.06.09.00.01-01
	7
	90 дней
	

	118
	Корпус ВО.Б88.02.04.00.06
	7
	90 дней
	

	119
	Крышка ВО.А41.06.01.00.17
	7
	90 дней
	

	120
	Крышка ВО.А41.06.01.00.18
	7
	90 дней
	

	121
	Крышка ВО.А41.06.11.00.01
	7
	90 дней
	

	122
	Крышка ВО.А41.06.24.00.01
	14
	90 дней
	

	123
	Крышка ВО.Б25.03.01.04.04
	7
	90 дней
	

	124
	Крышка ВО.Б25.03.01.04.05
	7
	90 дней
	

	125
	Крышка ВО.Б25.04.06.00.02
	4
	90 дней
	

	126
	Крышка ВО.Б25.07.06.00.04
	4
	90 дней
	

	127
	Крышка ВО.Б88.02.04.00.04
	4
	90 дней
	

	128
	Крышка ВО.НСУ4.01.10.04-02
	32
	90 дней
	

	129
	Обечайка ВО.А017.07.02.00.01
	2
	90 дней
	

	130
	Обечайка ВО.А41.00.03.00.04
	20
	90 дней
	

	131
	Обечайка ВО.А41.06.01.00.26
	7
	90 дней
	

	132
	Обечайка ВО.А41.06.06.00.02
	7
	90 дней
	

	133
	Обечайка ВО.А41.06.08.00.01
	7
	90 дней
	

	134
	Обечайка ВО.Б25.02.06.20.03
	7
	90 дней
	

	135
	Обечайка ВО.Б25.02.06.20.09
	7
	90 дней
	

	136
	Обечайка ВО.Б25.03.01.02.03
	14
	90 дней
	

	137
	Обечайка ВО.Б25.03.01.04.01
	5
	90 дней
	

	138
	Обечайка ВО.Б25.03.01.04.02
	5
	90 дней
	

	139
	Обечайка ВО.Б25.07.01.00.06
	4
	90 дней
	

	140
	Обечайка ВО.Б25.07.01.00.07
	4
	90 дней
	

	141
	Обечайка ВО.Б25.11.00.00.01
	12
	90 дней
	

	142
	Обечайка ВО.Б88.03.01.02.02
	2
	90 дней
	

	143
	Обечайка ВО.Б88.04.01.23.01
	2
	90 дней
	

	144
	Обечайка ВО.Б88.05.01.00.02
	2
	90 дней
	

	145
	Обечайка ВО.Б88.05.01.02.01
	2
	90 дней
	

	146
	Обечайка ВО.Б88.05.06.00.01
	2
	90 дней
	

	147
	Обечайка ВО.Б88.06.02.00.04
	4
	90 дней
	

	148
	Обечайка ВО.Б88.06.02.00.20
	4
	90 дней
	

	149
	Обечайка ВО.Б89.05.01.00.01
	2
	90 дней
	

	150
	Обечайка ВО.Б89.06.02.00.01
	2
	90 дней
	

	151
	Обечайка ВО.НСУ4.01.20.06-02
	2
	90 дней
	

	152
	Обечайка ВО.НСУ4.01.20.06-07
	2
	90 дней
	

	153
	Обечайка ВО.НСУ29.10.00.05
	20
	90 дней
	


	154
	Отвод ВО.Б88.06.02.00.07
	4
	90 дней
	

	155
	Патрубок ВО.Б88.06.02.00.05
	4
	90 дней
	

	156
	Перегородка ВО.А41.06.02.01.18
	7
	90 дней
	

	157
	Планка ВО.А41.06.02.01.06
	7
	90 дней
	

	158
	Планка ВО.А41.06.09.10.01
	14
	90 дней
	

	159
	Планка ВО.А41.06.09.10.02
	7
	90 дней
	

	160
	Планка ВО.А41.06.09.10.03
	4
	90 дней
	

	161
	Планка ВО.А41.06.10.10.03
	7
	90 дней
	

	162
	Планка ВО.А41.06.10.10.01
	14
	90 дней
	

	163
	Планка ВО.А41.06.10.10.02
	7
	90 дней
	

	164
	Планка ВО.Б88.02.03.00.15
	7
	90 дней
	

	165
	Планка ВО.Б88.02.03.00.18
	7
	90 дней
	

	166
	Планка ВО.Б88.02.06.10.01
	7
	90 дней
	

	167
	Планка ВО.Б88.02.06.10.02
	7
	90 дней
	

	168
	Планка ВО.Б88.02.07.10.01
	2
	90 дней
	

	169
	Планка ВО.Б88.02.07.10.02
	2
	90 дней
	

	170
	Пластина ВО.Б25.04.01.03.21
	2
	90 дней
	

	171
	Полоса ВО.НСУ4.01.21.01
	128
	90 дней
	

	172
	Полоса ВО.НСУ4.05.21.01
	7
	90 дней
	

	173
	Полоса ВО.НСУ4.05.21.02
	7
	90 дней
	

	174
	Рамка ВО.А41.06.01.12.01
	7
	90 дней
	

	175
	Рамка ВО.А41.06.01.13.01
	7
	90 дней
	

	176
	Рамка ВО.Б88.02.01.02.01
	7
	90 дней
	

	177
	Ребро ВО.А41.06.02.02.03
	7
	90 дней
	

	178
	Ребро ВО.А41.06.02.13.04
	14
	90 дней
	

	179
	Ребро ВО.А41.06.02.13.06
	7
	90 дней
	

	180
	Ребро ВО.Б25.02.02.00.11
	42
	90 дней
	

	181
	Ребро ВО.Б25.03.01.00.35
	5
	90 дней
	

	182
	Ребро ВО.Б25.04.01.02.17
	8
	90 дней
	

	183
	Ребро ВО.Б25.04.02.00.27
	8
	90 дней
	

	184
	Ребро ВО.Б25.04.02.00.28
	8
	90 дней
	

	185
	Ребро ВО.Б25.04.02.00.29
	4
	90 дней
	

	186
	Ребро ВО.Б25.04.02.00.29-01
	8
	90 дней
	

	187
	Ребро ВО.Б25.04.02.00.29-02
	4
	90 дней
	

	188
	Ребро ВО.Б25.04.02.00.33
	4
	90 дней
	

	189
	Ребро ВО.Б25.04.06.00.04
	4
	90 дней
	

	190
	Ребро ВО.Б25.07.01.00.27
	4
	90 дней
	

	191
	Ребро ВО.Б25.07.14.02.05
	20
	90 дней
	


	192
	Ребро ВО.Б88.02.02.00.10
	2
	90 дней
	

	193
	Ребро ВО.Б88.02.03.00.23
	2
	90 дней
	

	194
	Ребро ВО.Б88.02.03.00.24
	2
	90 дней
	

	195
	Ребро ВО.Б88.03.01.00.13
	2
	90 дней
	

	196
	Ребро ВО.Б88.05.01.00.11
	6
	90 дней
	

	197
	Ребро ВО.Б88.06.02.00.09
	40
	90 дней
	

	198
	Ребро ВО.НСУ4.01.10.05-02
	32
	90 дней
	

	199
	Ребро ВО.НСУ4.01.10.05-07
	5
	90 дней
	

	200
	Сегмент ВО.Б88.06.02.00.06
	8
	90 дней
	

	201
	Скоба ВО.А41.06.02.01.05
	4
	90 дней
	

	202
	Скоба ВО.НСУ4.01.21.02-02
	64
	90 дней
	

	203
	Скоба ВО.НСУ4.01.21.02-04
	4
	90 дней
	

	204
	Стенка ВО.А41.06.01.00.05
	7
	90 дней
	

	205
	Стенка ВО.А41.06.01.00.06
	7
	90 дней
	

	206
	Стенка ВО.А41.06.01.00.07
	7
	90 дней
	

	207
	Стенка ВО.А41.06.01.00.08
	7
	90 дней
	

	208
	Стенка ВО.А41.06.01.00.21
	7
	90 дней
	

	209
	Стенка ВО.А41.06.01.00.22
	7
	90 дней
	

	210
	Стенка ВО.Б25.04.01.03.33
	4
	90 дней
	

	211
	Стенка ВО.Б25.04.01.03.34
	4
	90 дней
	

	212
	Стенка ВО.Б88.02.01.00.02
	4
	90 дней
	

	213
	Уголок ВО.Б88.06.02.00.18
	8
	90 дней
	

	214
	Уголок ВО.Б88.06.02.00.19
	4
	90 дней
	

	215
	Угольник ВО.А41.06.01.00.09
	7
	90 дней
	

	216
	Упор ВО.Б88.05.01.00.13
	2
	90 дней
	

	217
	Хомут ВО.А41.01.00.00.41-01
	7
	90 дней
	

	218
	Хомут ВО.А41.02.00.00.06
	20
	90 дней
	

	219
	Хомут ВО.А41.06.00.00.100
	14
	90 дней
	

	220
	Хомут ВО.А41.10.00.00.06
	48
	90 дней
	

	221
	Хомут ВО.Б25.03.00.00.08
	7
	90 дней
	

	222
	Хомут ВО.Б25.04.00.00.04
	4
	90 дней
	

	223
	Хомут ВО.Б25.04.00.00.25-01
	4
	90 дней
	

	224
	Хомут ВО.Б25.04.00.00.25-02
	4
	90 дней
	

	225
	Хомут ВО.Б25.04.00.00.25
	4
	90 дней
	

	226
	Хомут ВО.Б25.07.00.00.01-01
	4
	90 дней
	

	227
	Хомут ВО.Б25.07.00.00.01
	4
	90 дней
	

	228
	Хомут ВО.Б25.07.00.00.07
	4
	90 дней
	

	229
	Хомут ВО.Б25.07.00.00.30
	4
	90 дней
	


	230
	Хомут ВО.Б25.07.00.00.31
	4
	90 дней
	

	231
	Хомут ВО.Б26.01.01.00.15
	3
	90 дней
	

	232
	Хомут ВО.Б88.02.00.00.04
	3
	90 дней
	

	233
	Хомут ВО.Б89.07.00.00.12
	3
	90 дней
	

	234
	Хомут ВО.НСУ1.00.14-02
	3
	90 дней
	

	235
	Хомут ВО.НСУ1.00.14-03
	3
	90 дней
	

	236
	Хомут ВО.НСУ1.00.14
	3
	90 дней
	

	237
	Хомут ВО.НСУ1.00.15
	3
	90 дней
	

	238
	Хомут ВО.НСУ1.00.16
	3
	90 дней
	

	239
	Хомут ВО.НСУ1.00.17
	9
	90 дней
	

	240
	Шайба ВО.Б25.02.01.02.02
	7
	90 дней
	

	241
	Шайба ВО.НСУ37.00.00.03-02
	141
	90 дней
	

	242
	Шайба ВО.НСУ37.00.00.03-06
	4
	90 дней
	

	243
	Шайба ВО.НСУ37.00.00.03-07
	21
	90 дней
	

	244
	Шайба ВО.НСУ37.00.00.03-08
	7
	90 дней
	

	245
	Шайба прижимная ВО.НСУ37.00.00.03-01
	120
	90 дней
	

	246
	Шайба прижимная ВО.НСУ37.00.00.03-02
	141
	90 дней
	

	Итого
	


Заказчик







Поставщик

Генеральный директор

ФГУП ПО «Север»








__________________А.Л. Серов








Приложение № 4 к договору №_____________
Ведомость поставки № 4

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во
	Срок

поставки
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Шайба  ВО.НСУ37.00.00.03-15
	7
	90 дней
	

	Итого
	


Заказчик







Поставщик

Генеральный директор

ФГУП ПО «Север»








__________________А.Л. Серов








Приложение № 5 к договору №____________
Ведомость поставки № 5

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во
	Срок

поставки
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ВО.А41.01.01.00.31-02_Скоба
	4
	90 дней
	

	2
	ВО.А41.01.01.00.31-04_Скоба
	4
	90 дней
	

	3
	ВО.А41.01.01.00.31-05_Скоба
	4
	90 дней
	

	4
	ВО.А41.01.01.00.31-06_Скоба
	4
	90 дней
	

	5
	ВО.А41.01.01.00.31-07_Скоба
	4
	90 дней
	

	6
	ВО.А41.01.01.00.31-11_Скоба
	4
	90 дней
	

	7
	ВО.А41.01.01.00.31-13_Скоба
	4
	90 дней
	

	8
	ВО.А41.01.01.00.31_Скоба
	35
	90 дней
	

	9
	ВО.А41.01.03.00.23_Скоба
	49
	90 дней
	

	10
	ВО.Б25.02.03.00.01_Скоба
	7
	90 дней
	

	11
	ВО.Б25.04.01.03.04_Патрубок
	2
	90 дней
	

	12
	ВО.Б25.04.01.03.07_Скоба
	4
	90 дней
	

	13
	ВО.Б25.04.01.03.12_Дно
	16
	90 дней
	

	14
	ВО.Б25.04.01.03.13_Обечайка
	5
	90 дней
	

	15
	ВО.Б25.04.01.04.01_Ребро
	38
	90 дней
	

	16
	ВО.Б25.04.01.08.01_Стойка
	34
	90 дней
	

	17
	ВО.Б25.04.01.10.04_Дно
	16
	90 дней
	

	18
	ВО.Б25.07.01.00.19_Уголок
	16
	90 дней
	

	19
	ВО.Б25.07.01.01.02_Скоба
	3
	90 дней
	

	20
	ВО.Б25.07.04.00.01_Кольцо
	3
	90 дней
	

	21
	ВО.Б25.07.04.00.02_Кольцо
	3
	90 дней
	

	22
	ВО.Б25.07.12.00.01_Обечайка
	3
	90 дней
	

	23
	ВО.Б25.07.12.00.05_Обечайка
	2
	90 дней
	

	24
	ВО.Б25.07.12.00.06_Ребро
	12
	90 дней
	

	25
	ВО.Б25.07.12.00.07_Скоба
	4
	90 дней
	

	26
	ВО.Б25.07.12.00.10-01_Скоба
	5
	90 дней
	

	27
	ВО.Б25.07.12.00.11_Скоба
	142
	90 дней
	

	28
	ВО.Б25.07.12.00.12-01_Скоба
	118
	90 дней
	

	29
	ВО.Б25.07.12.00.12-02_Скоба
	26
	90 дней
	

	30
	ВО.Б25.07.12.00.12-03_Скоба
	62
	90 дней
	

	31
	ВО.Б25.07.12.00.12_Скоба
	7
	90 дней
	

	32
	ВО.Б25.07.12.03.01_Кольцо
	5
	90 дней
	

	33
	ВО.Б25.07.12.03.02_Кольцо
	5
	90 дней
	

	34
	ВО.Б25.07.12.03.03_Ребро
	20
	90 дней
	

	35
	ВО.Б25.07.12.05.01_Скоба
	10
	90 дней
	

	36
	ВО.Б88.04.01.00.01_Косынка
	12
	90 дней
	

	37
	ВО.Б88.04.01.10.03_Обечайка
	3
	90 дней
	

	38
	ВО.Б88.04.01.10.06_Обечайка
	3
	90 дней
	


	39
	ВО.Б88.04.01.10.07_Дно
	3
	90 дней
	

	40
	ВО.Б88.04.01.10.09_Дно
	3
	90 дней
	

	41
	ВО.Б88.04.01.10.11_Скоба
	3
	90 дней
	

	42
	ВО.Б88.04.01.10.12_Косынка
	12
	90 дней
	

	43
	ВО.Б88.04.01.10.14_Косынка
	12
	90 дней
	

	44
	ВО.Б88.04.01.10.16_Косынка
	4
	90 дней
	

	45
	ВО.Б88.04.01.12.01_Обечайка
	2
	90 дней
	

	46
	ВО.Б88.04.01.13.01_Обечайка
	2
	90 дней
	

	47
	ВО.Б88.04.01.15.01-01_Кольцо
	2
	90 дней
	

	48
	ВО.Б88.04.01.15.01_Кольцо
	2
	90 дней
	

	49
	ВО.Б88.04.01.15.02_Ребро
	8
	90 дней
	

	50
	ВО.Б88.04.01.20.01_Обечайка
	2
	90 дней
	

	51
	ВО.Б88.04.01.20.12_Дно
	2
	90 дней
	

	52
	ВО.Б88.04.01.20.15_Патрубок
	4
	90 дней
	

	53
	ВО.Б88.04.01.21.02_Ребро
	2
	90 дней
	

	54
	ВО.Б88.04.01.21.03_Ребро
	2
	90 дней
	

	55
	ВО.Б88.04.01.21.04_Крышка
	2
	90 дней
	

	56
	ВО.Б88.04.01.21.05_Ребро
	2
	90 дней
	

	57
	ВО.Б88.04.01.21.06_Накладка
	2
	90 дней
	

	58
	ВО.Б88.04.02.03.01_Крышка
	2
	90 дней
	

	59
	ВО.Б88.04.09.00.01-01_Кольцо
	2
	90 дней
	

	60
	ВО.Б88.04.09.00.01_Кольцо
	2
	90 дней
	

	61
	ВО.Б88.05.01.00.07_Уголок
	8
	90 дней
	

	62
	ВО.Б88.06.01.10.03_Обечайка
	2
	90 дней
	

	63
	ВО.Б88.06.01.10.04_Обечайка
	5
	90 дней
	

	64
	ВО.Б88.06.01.10.05_Скоба
	10
	90 дней
	

	65
	ВО.Б88.06.01.10.06_Дно
	5
	90 дней
	

	66
	ВО.Б88.06.01.10.14_Ребро
	12
	90 дней
	

	67
	ВО.Б88.06.01.10.20_Ребро
	4
	90 дней
	

	68
	ВО.Б88.06.01.10.21_Обечайка
	2
	90 дней
	

	69
	ВО.Б88.06.01.13.01_Кольцо
	10
	90 дней
	

	70
	ВО.Б88.06.01.13.02_Кольцо
	10
	90 дней
	

	71
	ВО.Б88.06.01.13.03_Ребро
	40
	90 дней
	

	72
	ВО.Б88.06.01.14.01_Обечайка
	10
	90 дней
	

	73
	ВО.Б88.06.01.15.01_Обечайка
	4
	90 дней
	

	74
	ВО.Б88.06.01.16.01_Скоба
	40
	90 дней
	

	75
	ВО.Б88.06.01.20.01_Дно
	5
	90 дней
	

	76
	ВО.Б88.06.01.20.02_Ребро
	30
	90 дней
	


	77
	ВО.Б88.06.01.20.08_Скоба
	5
	90 дней
	

	78
	ВО.Б88.06.01.20.09_Обечайка
	2
	90 дней
	

	79
	ВО.Б88.06.01.20.13_Обечайка
	2
	90 дней
	

	80
	ВО.Б88.06.06.00.01-01_Кольцо
	6
	90 дней
	

	81
	ВО.Б88.06.06.00.01_Кольцо
	6
	90 дней
	

	82
	ВО.Б88.06.08.00.02_Ребро
	24
	90 дней
	

	83
	ВО.Б88.06.08.00.03_Упор
	12
	90 дней
	

	84
	ВО.Б88.06.08.00.04_Полоса
	24
	90 дней
	

	85
	ВО.Б89.07.01.00.01_Косынка
	48
	90 дней
	

	86
	ВО.Б89.07.01.10.02_Обечайка
	2
	90 дней
	

	87
	ВО.Б89.07.01.10.03_Обечайка
	2
	90 дней
	

	88
	ВО.Б89.07.01.10.04_Кольцо
	8
	90 дней
	

	89
	ВО.Б89.07.01.10.07_Скоба
	16
	90 дней
	

	90
	ВО.Б89.07.01.10.08_Дно
	8
	90 дней
	

	91
	ВО.Б89.07.01.10.09_Ребро
	12
	90 дней
	

	92
	ВО.Б89.07.01.10.10_Косынка
	48
	90 дней
	

	93
	ВО.Б89.07.01.10.11_Обечайка
	2
	90 дней
	

	94
	ВО.Б89.07.01.10.16_Ребро
	4
	90 дней
	

	95
	ВО.Б89.07.01.20.01_Уголок
	2
	90 дней
	

	96
	ВО.Б89.07.01.20.03_Дно
	2
	90 дней
	

	97
	ВО.Б89.07.01.20.04_Обечайка
	2
	90 дней
	

	98
	ВО.Б89.07.01.20.08_Скоба
	2
	90 дней
	

	99
	ВО.Б89.07.01.20.10_Кронштейн
	2
	90 дней
	

	100
	ВО.Б89.07.01.20.11_Скоба
	2
	90 дней
	

	101
	ВО.Б89.07.01.20.12_Скоба
	2
	90 дней
	

	102
	ВО.Б89.07.01.20.15_Пластина
	4
	90 дней
	

	103
	ВО.Б98.04.01.10.01_Обечайка
	3
	90 дней
	

	104
	ВО.Б98.04.01.10.04_Косынка
	18
	90 дней
	

	105
	ВО.Б98.04.01.20.03_Обечайка
	3
	90 дней
	

	106
	ВО.Б98.04.01.20.05_Ребро
	18
	90 дней
	

	107
	ВО.Б98.04.01.20.07_Обечайка
	3
	90 дней
	

	108
	ВО.Б98.04.01.20.13_Ребро
	6
	90 дней
	

	109
	ВО.Б98.04.01.23.01_Обечайка
	3
	90 дней
	

	110
	ВО.Б98.04.01.24.01_Обечайка
	3
	90 дней
	

	111
	ВО.Б98.04.01.25.01_Кольцо
	3
	90 дней
	

	112
	ВО.Б98.04.01.25.02_Кольцо
	3
	90 дней
	

	113
	ВО.Б98.04.01.25.03_Ребро
	12
	90 дней
	

	114
	ВО.Б98.04.02.00.02_Обечайка
	3
	90 дней
	


	115
	ВО.Б98.04.02.01.02_Крышка
	3
	90 дней
	

	116
	ВО.Б98.05.01.10.01_Обечайка
	6
	90 дней
	

	117
	ВО.Б98.05.01.10.02_Обечайка
	6
	90 дней
	

	118
	ВО.Б98.05.01.10.08_Обечайка
	6
	90 дней
	

	119
	ВО.Б98.05.01.10.09_Ребро
	36
	90 дней
	

	120
	ВО.Б98.05.01.10.16_Ребро
	12
	90 дней
	

	121
	ВО.Б98.05.01.10.17_Платик
	24
	90 дней
	

	122
	ВО.Б98.05.01.11.01_Обечайка
	6
	90 дней
	

	123
	ВО.Б98.05.01.12.01_Дно
	6
	90 дней
	

	124
	ВО.Б98.05.01.20.01_Обечайка
	6
	90 дней
	

	125
	ВО.Б98.05.01.20.04_Обечайка
	6
	90 дней
	

	126
	ВО.Б98.05.01.20.05_Ребро
	54
	90 дней
	

	127
	ВО.Б98.05.01.20.07_Дно
	9
	90 дней
	

	128
	ВО.Б98.05.01.20.14_Скоба
	6
	90 дней
	

	129
	ВО.Б98.05.01.20.17_Планка
	6
	90 дней
	

	130
	ВО.Б98.05.01.22.02_Накладка
	9
	90 дней
	

	131
	ВО.Б98.05.01.22.03_Пластина
	9
	90 дней
	

	132
	ВО.Б98.05.01.22.04_Ребро
	6
	90 дней
	

	133
	ВО.Б98.05.01.22.05_Ребро
	6
	90 дней
	

	134
	ВО.Б98.05.01.23.04_Ребро
	18
	90 дней
	

	135
	ВО.Б98.05.08.00.02_Ребро
	72
	90 дней
	

	136
	ВО.Б98.05.08.00.03_Упор
	36
	90 дней
	

	137
	ВО.Б98.05.08.00.04_Полоса
	72
	90 дней
	

	138
	ВО.Б98.05.10.20.17_Планка
	3
	90 дней
	

	139
	ВО.Б98.06.00.00.03_Хомут
	3
	90 дней
	

	140
	ВО.Б98.06.01.10.01_Обечайка
	3
	90 дней
	

	141
	ВО.Б98.06.01.10.03_Обечайка
	3
	90 дней
	

	142
	ВО.Б98.06.01.10.05_Скоба
	3
	90 дней
	

	143
	ВО.Б98.06.01.10.06_Скоба
	3
	90 дней
	

	144
	ВО.Б98.06.01.10.07_Ребро
	18
	90 дней
	

	145
	ВО.Б98.06.01.10.08_Скоба
	6
	90 дней
	

	146
	ВО.Б98.06.01.17.01_Накладка
	6
	90 дней
	

	147
	ВО.Б98.06.01.17.04_Ребр
	12
	90 дней
	

	148
	ВО.Б98.06.01.20.01_Обечайка
	3
	90 дней
	

	149
	ВО.Б98.06.01.20.04_Обечайка
	3
	90 дней
	

	150
	ВО.Б98.06.01.20.11_Планка
	3
	90 дней
	

	151
	ВО.Б98.06.01.22.01_Ребро
	3
	90 дней
	

	152
	ВО.Б98.06.01.22.02_Ребро
	3
	90 дней
	


	153
	ВО.Б98.06.10.00.01_Крышка
	3
	90 дней
	

	154
	Гребенка ВО.Б25.04.02.00.12
	6
	90 дней
	

	155
	Гребенка ВО.Б25.04.02.00.13
	2
	90 дней
	

	156
	Дно ВО.А41.06.02.13.10
	7
	90 дней
	

	157
	Дно ВО.А41.06.03.00.08
	7
	90 дней
	

	158
	Дно ВО.Б25.04.01.02.04
	2
	90 дней
	

	159
	Дно ВО.Б25.04.01.03.12
	12
	90 дней
	

	160
	ВО.Б25.04.01.10.04
	16
	90 дней
	

	161
	Дно ВО.Б25.07.01.00.03
	2
	90 дней
	

	162
	Дно ВО.Б25.07.01.02.02
	2
	90 дней
	

	163
	Дно ВО.Б88.05.01.00.01
	2
	90 дней
	

	164
	Кольцо ВО.А41.06.12.00.01
	7
	90 дней
	

	165
	Кольцо ВО.Б25.04.01.03.09
	2
	90 дней
	

	166
	Кольцо ВО.Б25.04.01.03.18
	2
	90 дней
	

	167
	Кольцо ВО.Б25.04.01.05.01
	2
	90 дней
	

	168
	Кольцо ВО.Б25.04.01.05.02
	2
	90 дней
	

	169
	Кольцо ВО.Б25.04.07.00.01
	2
	90 дней
	

	170
	Кольцо ВО.Б25.04.07.00.02
	2
	90 дней
	

	171
	Косынка ВО.7Щ34.02.02
	8
	90 дней
	

	172
	Косынка ВО.А41.06.01.15.02
	3
	90 дней
	

	173
	Косынка ВО.А41.06.01.16.01
	3
	90 дней
	

	174
	Кронштейн ВО.Б26.01.01.00.03
	3
	90 дней
	

	175
	Кронштейн ВО.Б88.02.02.00.03
	3
	90 дней
	

	176
	Кронштейн ВО.Б88.02.02.00.04
	3
	90 дней
	

	177
	Кронштейн ВО.Б88.03.01.00.04
	2
	90 дней
	

	178
	Кронштейн ВО.Б88.03.01.00.06
	2
	90 дней
	

	179
	Крышка ВО.А41.06.03.00.09
	7
	90 дней
	

	180
	Крышка ВО.Б25.03.01.00.02
	5
	90 дней
	

	181
	Крышка ВО.Б25.04.02.00.01
	2
	90 дней
	

	182
	Крышка ВО.Б25.07.14.00.16
	1
	90 дней
	

	183
	Крышка ВО.Б88.03.01.00.02
	2
	90 дней
	

	184
	Крышка ВО.Б88.05.06.00.05
	1
	90 дней
	

	185
	Крышка ВО.Б88.06.02.00.27
	1
	90 дней
	

	186
	Крышка ВО.Б89.05.01.00.04
	2
	90 дней
	

	187
	Крышка ВО.Б89.06.02.00.06
	2
	90 дней
	

	188
	Накладка ВО.А41.00.03.00.19
	20
	90 дней
	

	189
	Накладка ВО.А41.06.02.00.08
	7
	90 дней
	

	190
	Накладка ВО.А41.10.01.00.13
	24
	90 дней
	


	191
	Накладка ВО.Б25.02.02.03.01
	4
	90 дней
	

	192
	Накладка ВО.Б25.02.06.21.01
	4
	90 дней
	

	193
	Накладка ВО.Б25.04.01.04.02
	4
	90 дней
	

	194
	Накладка ВО.Б26.01.01.00.08
	3
	90 дней
	

	195
	Накладка ВО.Б26.02.01.00.19
	3
	90 дней
	

	196
	Накладка ВО.Б26.15.01.00.05
	3
	90 дней
	

	197
	Накладка ВО.Б88.02.03.02.01
	3
	90 дней
	

	198
	Накладка ВО.Б88.02.03.03.01
	3
	90 дней
	

	199
	Накладка ВО.Б88.02.03.03.03
	3
	90 дней
	

	200
	Накладка ВО.Б88.02.03.04.02
	3
	90 дней
	

	201
	Накладка ВО.Б88.02.03.05.03
	3
	90 дней
	

	202
	Обечайка ВО.А41.06.02.00.03
	7
	90 дней
	

	203
	Обечайка ВО.А41.06.02.01.01
	7
	90 дней
	

	204
	Обечайка ВО.А41.06.02.01.03
	7
	90 дней
	

	205
	Обечайка ВО.А41.10.01.00.01
	12
	90 дней
	

	206
	Обечайка ВО.Б25.02.02.00.09
	7
	90 дней
	

	207
	Обечайка ВО.Б25.02.02.05.01
	7
	90 дней
	

	208
	Обечайка ВО.Б25.04.01.00.02
	2
	90 дней
	

	209
	Обечайка ВО.Б25.04.01.00.04
	2
	90 дней
	

	210
	Обечайка ВО.Б25.04.01.02.01
	2
	90 дней
	

	211
	Обечайка ВО.Б25.04.01.02.01-01
	2
	90 дней
	

	212
	Обечайка ВО.Б25.04.01.02.03
	2
	90 дней
	

	213
	Обечайка ВО.Б25.04.01.03.01
	2
	90 дней
	

	214
	Обечайка ВО.Б25.04.01.03.13
	5
	90 дней
	

	215
	Обечайка ВО.Б25.04.01.06.01
	2
	90 дней
	

	216
	Обечайка ВО.Б25.04.01.07.01
	2
	90 дней
	

	217
	Обечайка ВО.Б25.04.02.00.02
	2
	90 дней
	

	218
	Обечайка ВО.Б25.04.02.00.19
	2
	90 дней
	

	219
	Обечайка ВО.Б26.01.01.00.02
	3
	90 дней
	

	220
	Обечайка ВО.Б88.02.03.00.02
	3
	90 дней
	

	221
	Опора ВО.Б25.02.02.01.01
	3
	90 дней
	

	222
	Опора ВО.Б25.04.01.04.03
	4
	90 дней
	

	223
	Патрубок ВО.Б25.04.01.03.04
	7
	90 дней
	

	224
	Планка ВО.Б25.04.01.09.02
	4
	90 дней
	

	225
	Планка ВО.Б26.15.03.01.03
	3
	90 дней
	

	226
	Пластина ВО.А41.06.02.07.01
	7
	90 дней
	

	227
	Пластина ВО.Б25.02.02.03.04
	14
	90 дней
	

	228
	Пластина ВО.Б25.03.01.00.36
	5
	90 дней
	


	229
	Пластина ВО.Б25.07.01.00.28
	2
	90 дней
	

	230
	Пластина ВО.Б88.05.01.00.12
	2
	90 дней
	

	231
	Ребро ВО.А41.06.02.07.02
	7
	90 дней
	

	232
	Ребро ВО.А41.06.02.07.03
	7
	90 дней
	

	233
	Ребро ВО.А41.06.02.10.02
	7
	90 дней
	

	234
	Ребро ВО.А41.06.02.11.02
	7
	90 дней
	

	235
	Ребро ВО.А41.06.02.15.03
	28
	90 дней
	

	236
	Ребро ВО.А41.06.02.16.01
	28
	90 дней
	

	237
	Ребро ВО.А41.06.06.10.02
	7
	90 дней
	

	238
	Ребро ВО.А41.06.06.10.02-01
	7
	90 дней
	

	239
	Ребро ВО.А41.06.08.00.09
	7
	90 дней
	

	240
	Ребро ВО.А41.10.01.00.19
	48
	90 дней
	

	241
	Ребро ВО.А41.10.01.00.20
	48
	90 дней
	

	242
	Ребро ВО.Б25.02.02.00.10
	28
	90 дней
	

	243
	Ребро ВО.Б25.02.04.00.02
	7
	90 дней
	

	244
	Ребро ВО.Б25.02.06.21.02
	28
	90 дней
	

	245
	Ребро ВО.Б25.02.06.21.05
	5
	90 дней
	

	246
	Ребро ВО.Б25.03.01.00.06
	5
	90 дней
	

	247
	Ребро ВО.Б25.04.01.02.09
	16
	90 дней
	

	248
	Ребро ВО.Б25.04.01.02.10
	24
	90 дней
	

	249
	Ребро ВО.Б25.04.01.03.17
	12
	90 дней
	

	250
	Ребро ВО.Б25.04.01.04.01
	38
	90 дней
	

	251
	Ребро ВО.Б25.04.01.05.03
	8
	90 дней
	

	252
	Ребро ВО.Б25.04.01.08.02
	4
	90 дней
	

	253
	Ребро ВО.Б25.07.01.00.29
	4
	90 дней
	

	254
	Ребро ВО.Б26.02.01.02.02
	3
	90 дней
	

	255
	Ребро ВО.Б26.02.01.02.03
	6
	90 дней
	

	256
	Ребро ВО.Б26.02.01.02.04
	6
	90 дней
	

	257
	Ребро ВО.Б26.02.01.05.01
	3
	90 дней
	

	258
	Ребро ВО.Б26.02.01.05.02
	3
	90 дней
	

	259
	Ребро ВО.Б26.15.01.00.08
	3
	90 дней
	

	260
	Ребро ВО.Б88.02.02.00.09
	3
	90 дней
	

	261
	Ребро ВО.Б88.02.02.01.01
	3
	90 дней
	

	262
	Ребро ВО.Б88.02.03.02.03
	3
	90 дней
	

	263
	Ребро ВО.Б88.03.01.00.05
	2
	90 дней
	

	264
	Скоба ВО.А41.04.01.06.01
	14
	90 дней
	

	265
	Скоба ВО.А41.06.02.04.01
	14
	90 дней
	

	266
	Скоба ВО.Б25.02.02.00.06
	7
	90 дней
	


	267
	Скоба ВО.Б25.02.02.00.08
	21
	90 дней
	

	268
	Скоба ВО.Б25.03.01.00.21
	7
	90 дней
	

	269
	Скоба ВО.Б25.03.01.00.22
	7
	90 дней
	

	270
	Скоба ВО.Б25.03.01.00.22-01
	7
	90 дней
	

	271
	Скоба ВО.Б25.03.01.00.22-02
	28
	90 дней
	

	272
	Скоба ВО.Б25.04.01.00.05
	4
	90 дней
	

	273
	Скоба ВО.Б25.04.01.09.01
	2
	90 дней
	

	274
	Скоба ВО.Б25.04.01.11.01
	2
	90 дней
	

	275
	Скоба ВО.Б25.07.01.01.02
	4
	90 дней
	

	276
	Скоба ВО.Б25.07.12.00.10
	4
	90 дней
	

	277
	Скоба ВО.Б25.07.12.00.12-01
	118
	90 дней
	

	278
	Скоба ВО.Б25.07.12.00.12-02
	26
	90 дней
	

	279
	Скоба ВО.Б26.02.00.00.01
	9
	90 дней
	

	280
	Скоба ВО.Б26.02.00.00.01-01
	3
	90 дней
	

	281
	Скоба ВО.Б26.02.01.02.01
	6
	90 дней
	

	282
	Скоба ВО.Б88.02.03.00.19
	4
	90 дней
	

	283
	Скоба ВО.Б88.02.03.02.02
	4
	90 дней
	

	284
	Скоба ВО.Б88.02.03.03.02
	4
	90 дней
	

	285
	Стенка ВО.Б25.03.01.00.03
	5
	90 дней
	

	286
	Стенка ВО.Б25.03.01.00.04
	7
	90 дней
	

	287
	Стенка ВО.Б25.03.01.00.12
	7
	90 дней
	

	288
	Стенка ВО.Б25.03.01.00.12-01
	7
	90 дней
	

	289
	Стенка ВО.Б25.04.02.00.04
	4
	90 дней
	

	290
	Стенка ВО.Б25.04.02.00.06
	4
	90 дней
	

	291
	Стенка ВО.Б25.04.02.00.07
	2
	90 дней
	

	292
	Стенка ВО.Б25.04.02.00.09
	2
	90 дней
	

	293
	Стенка ВО.Б25.04.02.00.21
	2
	90 дней
	

	294
	Стенка ВО.Б25.04.02.00.25
	4
	90 дней
	

	295
	Стенка ВО.Б88.03.01.00.03
	2
	90 дней
	

	296
	Стойка ВО.Б25.04.01.08.01
	34
	90 дней
	

	297
	Стойка ВО.Б25.07.01.00.18
	4
	90 дней
	

	298
	Стойка ВО.Б88.05.01.03.01
	2
	90 дней
	

	299
	Уголок ВО.А41.06.02.00.02
	28
	90 дней
	

	300
	Уголок ВО.Б25.02.07.01.01-01
	14
	90 дней
	

	301
	Уголок ВО.Б25.07.01.00.13
	4
	90 дней
	

	302
	Уголок ВО.Б25.07.01.00.15
	4
	90 дней
	

	303
	Уголок ВО.Б25.07.01.00.19
	16
	90 дней
	

	304
	Уголок ВО.Б88.05.01.00.06
	8
	90 дней
	


	305
	Уголок ВО.Б88.05.01.00.07
	8
	90 дней
	

	306
	Угольник ВО.А41.06.01.15.01
	4
	90 дней
	

	307
	Угольник ВО.А41.06.02.11.01
	28
	90 дней
	

	308
	Угольник ВО.А41.06.08.00.08
	14
	90 дней
	

	309
	Угольник ВО.Б25.02.02.03.02
	14
	90 дней
	

	310
	Угольник ВО.Б25.02.02.04.01
	14
	90 дней
	

	311
	Угольник ВО.Б25.03.01.00.08
	5
	90 дней
	

	312
	Угольник ВО.Б88.02.02.01.02
	5
	90 дней
	

	313
	Фланец ВО.А41.06.01.00.19
	7
	90 дней
	

	Итого
	


Заказчик







Поставщик

Генеральный директор

ФГУП ПО «Север»








__________________А.Л. Серов








Приложение № 6 к договору №____________

Ведомость поставки № 6

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во
	Срок

поставки
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ВО.Б25.07.12.00.13_Накладка
	14
	90 дней
	

	2
	ВО.Б25.07.12.06.01_Скоба
	15
	90 дней
	

	3
	ВО.Б25.07.12.06.02_Накладка
	15
	90 дней
	

	4
	ВО.Б25.07.12.06.03_Ребро
	15
	90 дней
	

	5
	ВО.Б88.04.01.10.15_Обечайка
	2
	90 дней
	

	6
	ВО.Б88.04.01.16.01_Накладка
	6
	90 дней
	

	7
	ВО.Б88.04.01.16.02_Опора
	5
	90 дней
	

	8
	ВО.Б88.04.01.16.03_Ребро
	6
	90 дней
	

	9
	ВО.Б88.06.01.11.01_Накладка
	28
	90 дней
	

	10
	ВО.Б88.06.01.11.02_Опора
	28
	90 дней
	

	11
	ВО.Б88.06.01.20.06-01_Накладка
	2
	90 дней
	

	12
	ВО.Б88.06.01.20.06_Накладка
	5
	90 дней
	

	13
	ВО.Б89.07.01.10.12_Накладка
	4
	90 дней
	

	14
	ВО.Б98.04.01.26.01_Ребро
	6
	90 дней
	

	15
	ВО.Б98.04.01.26.02_Накладка
	6
	90 дней
	

	16
	ВО.Б98.04.01.26.03_Опора
	6
	90 дней
	

	17
	ВО.Б98.06.01.15.02_Ребро
	6
	90 дней
	

	18
	ВО.Б98.06.01.16.02_Ребро
	6
	90 дней
	

	19
	Кронштейн ВО.7Щ34.02.01
	4
	90 дней
	

	20
	Кронштейн ВО.Б25.03.01.00.25
	5
	90 дней
	

	21
	Накладка ВО.А41.10.01.00.15
	12
	90 дней
	

	22
	Накладка ВО.Б25.02.01.00.05
	2
	90 дней
	

	23
	Накладка ВО.Б25.04.01.00.08
	2
	90 дней
	

	24
	Накладка ВО.Б88.02.01.00.03
	5
	90 дней
	

	25
	Накладка ВО.Б90.02.01.01.01
	2
	90 дней
	

	26
	Планка ВО.Б88.02.03.05.01
	2
	90 дней
	

	27
	Планка ВО.Б88.05.01.03.02
	2
	90 дней
	

	28
	Пластина ВО.7Щ34.02.03
	4
	90 дней
	

	29
	Пластина ВО.Б25.07.11.00.01
	4
	90 дней
	

	30
	Пластина ВО.Б90.02.01.01.02
	4
	90 дней
	

	31
	Платик ВО.Б26.12.01.00.10
	4
	90 дней
	

	32
	Ребро ВО.Б26.02.01.00.11
	4
	90 дней
	

	33
	Ребро ВО.Б26.02.01.00.11-01
	3
	90 дней
	

	34
	Ребро ВО.Б26.02.01.01.02
	3
	90 дней
	

	35
	Скоба ВО.Б90.02.01.00.01
	4
	90 дней
	

	36
	Угольник ВО.Б25.07.11.00.02
	4
	90 дней
	

	37
	Угольник ВО.Б25.07.11.00.02-01
	3
	90 дней
	


Заказчик







Поставщик

Генеральный директор

ФГУП ПО «Север»








__________________А.Л. Серов








	38
	Упор ВО.Б25.02.06.21.06
	1
	90 дней
	

	39
	Швеллер ВО.Б26.02.01.04.01
	3
	90 дней
	

	40
	Швеллер М003.02.01.01.01
	3
	90 дней
	

	Итого
	


Приложение № 7 к договору №____________

Ведомость поставки № 7

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во
	Срок

поставки
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ВО.А41.06.07.00.08_Стенка
	7
	90 дней
	

	2
	ВО.Б25.07.12.07.01-01_Ребро
	4
	90 дней
	

	3
	ВО.Б25.07.12.07.01-02_Ребро
	2
	90 дней
	

	4
	ВО.Б25.07.12.07.01-03_Ребро
	2
	90 дней
	

	5
	ВО.Б25.07.12.07.01-04_Ребро
	2
	90 дней
	

	6
	ВО.Б25.07.12.07.01-05_Ребро
	2
	90 дней
	

	7
	ВО.Б25.07.12.07.01_Ребро
	4
	90 дней
	

	8
	ВО.Б25.07.14.00.01_Фланец
	13
	90 дней
	

	9
	ВО.Б25.07.14.01.01_Крюк
	30
	90 дней
	

	10
	ВО.Б25.07.14.01.02_Накладка
	10
	90 дней
	

	11
	ВО.Б88.04.01.21.01_Стенка
	2
	90 дней
	

	12
	ВО.Б88.04.02.00.08_Фланец
	4
	90 дней
	

	13
	ВО.Б88.06.02.01.01_Накладка
	20
	90 дней
	

	14
	ВО.Б88.06.08.00.01_Основание
	12
	90 дней
	

	15
	ВО.Б98.04.02.00.03_Фланец
	6
	90 дней
	

	16
	ВО.Б98.05.01.23.01_Накладка
	9
	90 дней
	

	17
	ВО.Б98.05.02.00.07_Фланец
	27
	90 дней
	

	18
	ВО.Б98.05.08.00.01_Основание
	36
	90 дней
	

	19
	ВО.Б98.06.01.15.01_Накладка
	6
	90 дней
	

	20
	Диск ВО.Б25.04.01.02.02
	2
	90 дней
	

	21
	Дно ВО.А41.06.01.00.03
	2
	90 дней
	

	22
	Дно ВО.Б25.03.01.00.01
	5
	90 дней
	

	23
	Дно ВО.Б88.03.01.00.01
	2
	90 дней
	

	24
	Косынка ВО.А41.06.01.17.02
	7
	90 дней
	

	25
	Кронштейн ВО.Б88.02.01.01.01
	7
	90 дней
	

	26
	Крюк ВО.А41.10.01.00.17
	24
	90 дней
	

	27
	Крюк ВО.Б25.07.14.01.01
	30
	90 дней
	

	28
	Накладка ВО.А41.10.01.00.16
	24
	90 дней
	

	29
	Накладка ВО.Б26.02.01.00.12
	3
	90 дней
	

	30
	Накладка ВО.Б26.02.01.01.01
	3
	90 дней
	

	31
	Накладка ВО.Б26.02.01.02.05
	3
	90 дней
	

	32
	Накладка ВО.Б26.02.01.05.04
	3
	90 дней
	

	33
	Накладка ВО.Б88.02.01.00.04
	1
	90 дней
	

	34
	Накладка ВО.Б88.02.01.00.06
	1
	90 дней
	

	35
	Накладка ВО.Б88.02.01.01.03
	1
	90 дней
	

	36
	Накладка ВО.Б88.02.01.03.02
	1
	90 дней
	

	37
	Накладка ВО.Б90.02.01.00.03
	1
	90 дней
	

	38
	Опора ВО.А41.10.01.00.11
	48
	90 дней
	


	39
	Планка ВО.А41.06.01.17.01
	7
	90 дней
	

	40
	Планка ВО.А41.06.02.04.02
	14
	90 дней
	

	41
	Планка ВО.А41.10.01.00.12
	48
	90 дней
	

	42
	Планка ВО.Б25.07.01.00.14
	7
	90 дней
	

	43
	Планка ВО.Б26.15.01.00.04
	7
	90 дней
	

	44
	Ребро ВО.А41.06.01.00.23
	14
	90 дней
	

	45
	Ребро ВО.А41.06.01.00.23-01
	14
	90 дней
	

	46
	Ребро ВО.А41.06.02.09.02
	7
	90 дней
	

	47
	Ребро ВО.А41.06.02.09.02-01
	7
	90 дней
	

	48
	Ребро ВО.А41.10.01.00.09
	48
	90 дней
	

	49
	Ребро ВО.А41.10.01.00.10
	48
	90 дней
	

	50
	Ребро ВО.Б25.03.01.03.02
	56
	90 дней
	

	51
	Ребро ВО.Б26.02.01.01.04
	3
	90 дней
	

	52
	Ребро ВО.Б26.02.01.06.01
	6
	90 дней
	

	53
	Ребро ВО.Б72.01.00.00.03
	6
	90 дней
	

	54
	Ребро ВО.Б72.01.00.00.04
	6
	90 дней
	

	55
	Ребро ВО.Б88.02.01.01.04
	6
	90 дней
	

	56
	Ребро ВО.Б88.02.01.01.05
	6
	90 дней
	

	57
	Сегмент ВО.Б25.02.06.20.12
	42
	90 дней
	

	58
	Скоба ВО.Б25.02.01.00.01
	6
	90 дней
	

	59
	Скоба ВО.Б26.02.01.00.15
	12
	90 дней
	

	60
	Скоба ВО.Б26.02.01.00.15-01
	6
	90 дней
	

	61
	Скоба ВО.Б26.02.01.00.15-02
	3
	90 дней
	

	62
	Скоба ВО.Б26.02.01.00.17
	6
	90 дней
	

	63
	Стенка ВО.А41.06.01.00.01
	7
	90 дней
	

	64
	Стенка ВО.А41.06.01.00.02
	7
	90 дней
	

	65
	Стенка ВО.А41.06.01.10.01
	7
	90 дней
	

	66
	Стенка ВО.А41.06.01.11.01
	7
	90 дней
	

	67
	Стенка ВО.А41.06.06.10.03
	7
	90 дней
	

	68
	Стенка ВО.Б25.03.01.03.01
	1
	90 дней
	

	69
	Угольник ВО.Б88.02.01.03.01
	1
	90 дней
	

	70
	Ушко ВО.А41.06.12.00.02
	1
	90 дней
	

	71
	Фланец ВО.Б25.04.02.00.05
	8
	90 дней
	

	72
	Фланец ВО.Б25.07.14.00.01
	13
	90 дней
	

	73
	Фланец ВО.Б88.06.02.00.03
	8
	90 дней
	

	Итого
	


Заказчик







Поставщик

Генеральный директор

ФГУП ПО «Север»








__________________А.Л. Серов








Приложение № 8 к договору №____________

Ведомость поставки № 8

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во
	Срок

поставки
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ВО.Б25.07.12.07.05_Накладка
	2
	90 дней
	

	2
	ВО.Б88.04.02.01.01_Крюк
	4
	90 дней
	

	3
	ВО.Б98.04.02.02.01_Крюк
	6
	90 дней
	

	4
	ВО.Б98.04.02.02.02_Накладка
	6
	90 дней
	

	5
	ВО.Б98.05.01.22.01_Пластина
	9
	90 дней
	

	6
	ВО.Б98.06.01.13.05_Накладка
	12
	90 дней
	

	7
	Косынка ВО.Б26.12.01.00.08
	6
	90 дней
	

	8
	Косынка ВО.Б26.12.01.00.08-01
	6
	90 дней
	

	9
	Накладка ВО.А41.01.03.14.01
	6
	90 дней
	

	10
	Планка ВО.А41.10.01.00.21
	48
	90 дней
	

	11
	Планка ВО.Б88.02.03.04.01
	7
	90 дней
	

	12
	Пластина ВО.Б25.02.01.00.21
	7
	90 дней
	

	13
	Пластина ВО.Б88.02.01.00.07
	7
	90 дней
	

	14
	Платик ВО.Б26.12.01.00.01
	7
	90 дней
	

	15
	Ребро ВО.Б26.02.01.03.03
	24
	90 дней
	

	16
	Ребро ВО.Б26.12.01.00.05
	6
	90 дней
	

	17
	Ребро ВО.Б26.12.01.00.07
	6
	90 дней
	

	18
	Скоба ВО.А41.01.03.14.02
	6
	90 дней
	

	19
	Стенка ВО.А41.06.02.09.03
	1
	90 дней
	

	20
	Стенка ВО.Б25.07.01.00.17
	2
	90 дней
	

	Итого
	


Заказчик







Поставщик

Генеральный директор

ФГУП ПО «Север»








__________________А.Л. Серов








Приложение № 9 к договору №____________

Ведомость поставки № 9
	№

п/п
	Наименование
	Кол-во
	Срок

поставки
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ВО.Б25.04.01.03.03_Фланец
	11
	90 дней
	

	2
	ВО.Б88.04.01.11.04_Накладка
	8
	90 дней
	

	3
	ВО.Б88.04.02.02.13_Кольцо
	2
	90 дней
	

	4
	ВО.Б88.05.01.02.02_Фланец
	11
	90 дней
	

	5
	ВО.Б88.06.01.30.03_Планка
	8
	90 дней
	

	6
	ВО.Б89.07.01.12.03_Накладка
	32
	90 дней
	

	7
	ВО.Б98.04.01.21.04_Накладка
	9
	90 дней
	

	8
	Заглушка ВО.Б25.04.00.00.01
	6
	90 дней
	

	9
	Накладка ВО.А41.06.01.00.20
	6
	90 дней
	

	10
	Основание ВО.Б25.03.01.03.03
	4
	90 дней
	

	11
	Планка ВО.А41.06.01.00.30
	4
	90 дней
	

	12
	Планка ВО.А41.06.01.00.53
	4
	90 дней
	

	13
	Планка ВО.Б25.04.01.01.04
	4
	90 дней
	

	14
	Пластина ВО.Б72.01.00.00.02
	4
	90 дней
	

	15
	Платик ВО.Б26.02.01.04.03
	18
	90 дней
	

	16
	Платик М003.02.01.01.03
	7
	90 дней
	

	17
	Плита ВО.А41.06.01.00.04
	7
	90 дней
	

	18
	Плита ВО.Б25.02.01.00.03
	7
	90 дней
	

	19
	Плита ВО.Б25.02.01.01.01
	15
	90 дней
	

	20
	Плита ВО.Б88.02.01.00.01
	7
	90 дней
	

	21
	Ребро ВО.Б25.02.01.00.07
	7
	90 дней
	

	22
	Ребро ВО.Б25.02.01.00.19
	7
	90 дней
	

	23
	Ребро ВО.Б25.02.01.00.20
	7
	90 дней
	

	24
	Ребро ВО.Б25.02.01.00.22
	4
	90 дней
	

	25
	Ребро ВО.Б25.02.01.00.22-01
	4
	90 дней
	

	26
	Ребро ВО.Б25.02.01.01.02
	4
	90 дней
	

	27
	Ребро ВО.Б25.02.01.01.03
	4
	90 дней
	

	28
	Ребро ВО.Б25.02.01.01.06
	8
	90 дней
	

	29
	Ребро ВО.Б25.02.01.01.06-01
	8
	90 дней
	

	30
	Ребро ВО.Б72.02.00.00.02
	4
	90 дней
	

	31
	Ребро ВО.Б88.02.01.00.09
	4
	90 дней
	

	32
	Фланец ВО.Б25.02.06.10.01
	7
	90 дней
	

	33
	Фланец ВО.Б88.05.01.02.02
	4
	90 дней
	

	34
	ВО.Б25.02.01.01.02
	16
	90 дней
	

	35
	ВО.Б25.02.01.01.03
	16
	90 дней
	

	36
	ВО.Б25.02.01.01.04
	16
	90 дней
	

	Итого
	


Заказчик







Поставщик

Генеральный директор

ФГУП ПО «Север»








__________________А.Л. Серов








Приложение № 10 к договору №____________

Ведомость поставки № 10

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во
	Срок

поставки
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Дно ВО.А41.06.06.00.03
	7
	90 дней
	

	2
	Донышко ВО.Б88.02.03.00.06
	7
	90 дней
	

	3
	Крышка ВО.А41.06.06.00.01
	7
	90 дней
	

	4
	Лапа ВО.Б26.12.01.00.09
	4
	90 дней
	

	5
	Планка ВО.Б26.02.01.03.02
	12
	90 дней
	

	Итого
	


Заказчик







Поставщик

Генеральный директор

ФГУП ПО «Север»








__________________А.Л. Серов








Приложение № 11 к договору №____________

Ведомость поставки № 11

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во
	Срок

поставки
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Фланец ВО.Б25.04.02.00.11
	2
	90 дней
	

	Итого
	


Заказчик







Поставщик

Генеральный директор

ФГУП ПО «Север»








__________________А.Л. Серов








Приложение № 12 к договору №____________

Ведомость поставки № 12

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во
	Срок

поставки
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ВО.Б25.07.14.02.01_Фланец
	5
	90 дней
	

	2
	ВО.Б88.06.02.00.01-01_Фланец
	7
	90 дней
	

	3
	ВО.Б88.06.02.00.01_Фланец
	3
	90 дней
	

	4
	ВО.Б98.04.02.00.01_Фланец
	3
	90 дней
	

	5
	ВО.НСУ4.01.10.02-01_Ушко
	158
	90 дней
	

	6
	ВО.НСУ4.01.10.02_Ушко
	158
	90 дней
	

	7
	ВО.НСУ26.00.00.03_Накладка
	22
	90 дней
	

	8
	Днище верхнее ВО.А41.10.01.00.02
	12
	90 дней
	

	9
	Днище нижнее ВО.А41.10.01.00.03
	12
	90 дней
	

	10
	Дно ВО.А41.00.03.00.05
	20
	90 дней
	

	11
	Дно ВО.Б25.02.06.20.04
	5
	90 дней
	

	12
	Крышка ВО.Б25.02.06.00.01
	5
	90 дней
	

	13
	Крышка ВО.Б88.02.03.00.01
	1
	90 дней
	

	14
	Пластина ВО.Б25.03.01.00.14
	1
	90 дней
	

	15
	Пластина ВО.Б72.02.00.00.01
	1
	90 дней
	

	16
	Фланец ВО.А41.06.03.00.03
	5
	90 дней
	

	17
	Фланец ВО.Б88.04.02.02.01
	2
	90 дней
	

	Итого
	


Заказчик







Поставщик

Генеральный директор

ФГУП ПО «Север»








__________________А.Л. Серов








Приложение № 13 к договору №____________

Ведомость поставки № 13

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во
	Срок

поставки
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Фланец ВО.Б98.06.01.10.04
	3
	90 дней
	

	Итого
	


Заказчик







Поставщик

Генеральный директор

ФГУП ПО «Север»








__________________А.Л. Серов








Приложение № 14 к договору №____________

Ведомость поставки № 14

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во
	Срок

поставки
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Фланец ВО.А41.06.01.10.02
	5
	90 дней
	

	2
	Фланец ВО.А41.06.01.11.02
	7
	90 дней
	

	3
	Фланец ВО.А41.06.02.00.01
	3
	90 дней
	

	4
	Фланец ВО.А41.06.07.00.13
	7
	90 дней
	

	5
	Фланец ВО.Б25.02.06.20.11
	2
	90 дней
	

	6
	Фланец ВО.Б25.07.01.00.08
	2
	90 дней
	

	7
	ВО.А41.00.03.00.02
	20
	90 дней
	

	Итого
	


Заказчик







Поставщик

Генеральный директор

ФГУП ПО «Север»








__________________А.Л. Серов








Приложение № 15 к договору №____________

Ведомость поставки № 15

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во
	Срок

поставки
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ВО.Б88.04.01.10.01_Фланец
	2
	90 дней
	

	2
	ВО.Б88.06.01.10.02_Фланец
	10
	90 дней
	

	3
	ВО.Б88.06.01.22.01_Фланец
	5
	90 дней
	

	4
	ВО.Б98.04.01.20.02_Фланец
	3
	90 дней
	

	5
	Полуколлектор ВО.А41.06.02.01.08
	7
	90 дней
	

	6
	Полуколлектор ВО.А41.06.02.01.11
	7
	90 дней
	

	7
	Фланец ВО.Б25.04.01.00.01
	2
	90 дней
	

	8
	Фланец ВО.Б25.04.01.03.31
	2
	90 дней
	

	9
	ВО.Б25.07.12.00.02_Фланец
	5
	90 дней
	

	10
	ВО.Б25.07.12.00.03_Фланец
	3
	90 дней
	

	11
	ВО.НСУ27.00.00.01_Колодка
	7
	90 дней
	

	12
	Колодка ВО.НСУ26.00.00.02
	3
	90 дней
	

	13
	Фланец ВО.А41.06.02.00.01
	7
	90 дней
	

	Итого
	


Заказчик







Поставщик

Генеральный директор

ФГУП ПО «Север»








__________________А.Л. Серов








Приложение № 16 к договору №____________

Ведомость поставки № 16

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во
	Срок

поставки
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Втулка ВО.Б25.04.01.00.03
	2
	90 дней
	

	2
	Дно ВО.А41.06.08.00.10
	7
	90 дней
	

	3
	Колодка Л9.БАД.026.002
	3
	90 дней
	

	4
	Колодка Л9.БАД.027.001
	13
	90 дней
	

	5
	Колодка Л9.БАД.027.001-02
	2
	90 дней
	

	6
	Колодка Л9.БАД.027.001-03
	2
	90 дней
	

	7
	Планка ВО.Б26.12.01.00.02
	2
	90 дней
	

	8
	Фланец ВО.А41.06.01.00.16
	7
	90 дней
	

	9
	Фланец ВО.Б25.03.01.02.01
	14
	90 дней
	

	10
	Фланец ВО.Б26.15.02.00.01
	3
	90 дней
	

	11
	ВО.А41.06.08.00.04
	7
	90 дней
	

	12
	ВО.Б88.04.01.10.02
	2
	90 дней
	

	13
	ВО.НСУ29.00.00.03
	20
	90 дней
	

	Итого
	


Заказчик







Поставщик

Генеральный директор

ФГУП ПО «Север»








__________________А.Л. Серов








Приложение № 17 к договору №____________

Ведомость поставки № 17

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во
	Срок

поставки
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Колодка Л9.БАД.027.001-01
	2
	90 дней
	

	2
	Фланец ВО.А41.06.02.00.05
	7
	90 дней
	

	Итого
	


Заказчик







Поставщик

Генеральный директор

ФГУП ПО «Север»








__________________А.Л. Серов








Приложение № 18 к договору №____________

Ведомость поставки № 18

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во
	Срок

поставки
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Полуколлектор ВО.А41.06.02.01.07
	7
	90 дней
	

	2
	Пластина ВО.Б72.02.00.00.03
	1
	90 дней
	

	3
	Полуколлектор ВО.А41.06.02.01.12
	7
	90 дней
	

	Итого
	


Заказчик







Поставщик

Генеральный директор

ФГУП ПО «Север»








__________________А.Л. Серов
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           Белякин Ю.А.                                             _____________________                          тел. (383) -274-46-20                     
            Исполнитель                                                              подпись                                        факс (383) -274-46-20                     
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