«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
на выполнение работ
 
г. Обнинск						                      «____» ___________ 2014 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице финансового директора Андрея Александровича Лебезова, действующего на основании доверенности от 26.07.2013 г. №224/02.01-07/565 с одной стороны, и _______________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего __________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. [bookmark: DogName]Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение изыскательных работ по строительству нового караульного помещения.
1.2. Работы осуществляются в соответствии с Техническим заданием (приложение №1) и на основании сметной документации (сметы), составленной Подрядчиком, утвержденной и согласованной Заказчиком, и являющимися неотъемлемой частью договора (приложение №2).
1.3. Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.4. Требования к документации устанавливаются действующими в Российской Федерации нормами, правилами, СНиПами и ГОСТами, регламентирующими технологический уровень, качество объем работ.

1. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.	Стоимость выполняемых работ составляет: (___________________________)рублей _____ копеек, с НДС_____.
2.2.	Оплата по Договору производится в следующем порядке:
2.2.1.	В течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения договора, Заказчик производит авансовый платеж в размере 50% от стоимости работ, т.е.
(_____________________________________) рублей _____ копеек, с НДС_____;
2.2.2.	Окончательный расчет осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты ознакомления Заказчика с комплектом оформленной документации, в том числе исполнительной, и подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ;
Сумма окончательного расчета по договору определяется с учетом ранее выплаченного аванса;
2.2.3.	Цена Договора является твердой и пересмотру не подлежит, за исключением случаев предусмотренных пунктом 2.2.4;
2.2.4.	Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора;
2.2.5.	В стоимость работ включены все расходы Подрядчика связанные с исполнением обязательств по Договору с учетом страхования, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ;
2.2.6.	Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.2.7.	Обеспечительные меры по настоящему Договору указаны в приложении №3, являющимся неотъемлемой частью Договора.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.	Срок выполнения работ по договору:
- начало выполнения работ – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления на расчетный счет Подрядчика аванса и представления документов, необходимых для выполнения работ;
- окончание выполнения работ – не позднее 31 марта 2014 года. Возможно досрочное окончание работ.
3.2.	В случае несвоевременного перечисления аванса согласно п.2.2.1. Договора Подрядчик имеет право в одностороннем порядке перенести сроки выполнения работ на срок задержки платежа.

1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.	Подрядчик обязан:
- при выполнении работ по Договору руководствоваться действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами, регламентирующими технологический уровень, качество, объем и комплектность работ;
- согласовывать с Заказчиком готовую отчетную документацию, передать Заказчику все исполненное по договору;
- не передавать документацию третьим лицам без согласия Заказчика и не разглашать содержащиеся в ней данные;
- предоставить Заказчику до начала работ письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Подрядчика осуществлять контроль, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.
4.2.	Персонал Заказчика обязан:
- обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по договору;
- при производстве работ руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ» рег. № ИОТ-218-024-2008;
- сообщать незамедлительно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналам на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ дежурному инженеру –диспетчеру по телефону 9-80-08;
- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении;
- необходимости проведения дополнительных работ, изменения вида работ, увеличения сметной стоимости работ;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств создающих невозможность завершения выполняемой работы в срок;
- утвердить согласованную с Подрядчиком смету на выполнение работ, предусмотренную п. 1.1 настоящего Договора.

1. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.	Передача Заказчику выполненной работы Подрядчиком осуществляется в составе и в сроки, определенные условиями Договора, и требованиями Технического задания.
5.2.	В срок окончания работ, установленный п. 3.1. Договора, Подрядчик передает под роспись уполномоченному лицу представителю Заказчика по накладной акт сдачи-приемки выполненной работы и комплект отчетной документации в 5-ти экземплярах (4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде на оптическом носителе). Накладная подтверждает получение Заказчиком акта и отчетной документации о комплексных инженерных изысканиях.
5.3.	Заказчик в течение 20-ти календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненной работы, направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки работы или письменный мотивированный отказ с перечнем необходимых доработок.
Если в указанный срок Заказчик не направил подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок, то считаются выполненными Подрядчиком, принятыми Заказчиком и подлежащими к оплате.
5.4.	Если в процессе выполнения работ или при приемке завершенной работы выясняется необходимость дополнительных проработок или изменений или уточнений, влекущих увеличение (уменьшение) объемов выполняемой работы и внесение изменений в Техническое задание, то реализация этих дополнительных проработок, изменений и уточнений осуществляется на основании дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами, с изменением общей стоимости Договора и срока окончания работы.
5.5.	Заказчик имеет право потребовать у Заказчика устранения обнаруженных им при приемке законченной работы ошибок и дефектов, без дополнительной оплаты.
5.6.	При досрочном выполнении Подрядчиком работ Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им встречных обязательств по настоящему Договору перед Подрядчиком.
6.3. За нарушение сроков выполнения работ по данному Договору Подрядчик выплачивает Заказчику, по его требованию, пени в размере 0,1 от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости работ.
6.4. За несвоевременную оплату выполненных работ по данному Договору Заказчик выплачивает Подрядчику, по его требованию, пени в размере 0,1% суммы долга за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости работ по Договору.
6.5. Указанная в Договоре неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности. Уплата неустойки производится только на основании письменного требования с обоснованным расчетом размера неустойки при его отсутствии неустойка не начисляется и не выплачивается.
6.6. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.
6.7. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращение или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
6.8. Требование об исполнении, изменении или о расторжении настоящего Договора может быть заявлено Стороной в Третейский суд после получения отказа другой Стороны выполнения требования либо неполучения ответа на требование в десятидневный срок с момента получения другой Стороной такого требования.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1.	Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.2.	Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком.
7.3. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств.
7.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
7.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
7.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны дополнительно договориться о продолжении договорных отношений, в соответствии с общим желанием Сторон и, действующих на этот момент расценок на проектные работы. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. В необходимых случаях стороны в развитие и уточнение договора заключают дополнительные соглашения.
8.2. Отчетная документация передается Заказчику в количестве, предусмотренном пунктом 5.2. Договора. Оплата дополнительных экземпляров производится Заказчиком за дополнительную плату по отдельным счетам Подрядчика.
8.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
8.4. Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» №170-ФЗ от 21.11.95г., Закона «О государственной  тайне» №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией «О порядке доступа должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010г.№63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. 
Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик  по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на  объекте  в соответствии с п.9 Инструкции  «О порядке  допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне» №63 от 06.02.2010г.     
Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.
Порядок движения материальных ценностей через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика.
8.5. Подрядчик обязуется выделить своего сотрудника, отвечающего за выполнение работ на объекте, для сопровождения к месту выполнения работ персонала или техники, пребывающей на охраняемую территорию по разовым пропускам.
8.6. Дополнительные работы, не предусмотренные договором и Техническими заданиями, объективность проведения которых возникла в процессе производства работ, оформляются Сторонами в виде дополнительного соглашения к договору с согласованием условий и стоимости работ. 

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по данному Договору.
9.2. Расторжение Договора оформляется письменным соглашением сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.
9.3. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.
Приложение к договору:
1. Техническое задание – приложение №1
2. Смета – приложение  №2
3.      Обеспечение возврата аванса по договору – приложение  №3
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение изыскательских работ на строительство нового караульного помещения



РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Цель 

	Работы выполняются с целью дальнейшего проектирования и разработки рабочей документации на строительство нового караульного помещения на Промышленной площадке №2 ГНЦ РФ–ФЭИ

	Подраздел 2.2 Вид строительства

	Новое строительство

	Подраздел 2.3 Нормативная база

	Градостроительный кодекс РФ



РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

		1.Топогрофо-геодезические работы

	№п/п
	Виды работ
	Единица измерения
	Объем работ

	1
	Создание планово-высотной сети
	1 усл/ед
	4

	2
	Создание топоплана масштаба 1:500 на застроенной территории
	1 усл/ед
	1

	3
	Согласование подземных сооружений
	1 усл/ед
	6

	2. Инженерно-экологические изыскания 

	2.1 Полевые работы

	1
	Инженерно-экологическое рекогносцировочное (маршрутное) обследование
	1 км
	1

	2
	Отбор проб почвы для химического анализа 
	1 проба
	3

	3
	Отбор проб почвы для бактериологического анализа
	1 проба 
	3

	4
	Измерение потока радона
	20 точек
	0,5

	5
	Радиационное обследование участка
	0,1га
	5

	6
	Отбор почвы на гельминтологический анализ 
	1 проба
	3

	7
	Описание точек наблюдений 
	1 усл.ед
	3

	8
	Наблюдения при передвижении по маршруту 
	1 усл/ед
	3

	2.2. Лабораторные работы

	1
	 Определение тяжелых металлов в грунте (семь металлов)
	1 образец
	3

	2
	Пробоподготовка для выполнения физико-химических исследований солей тяжелых металлов
	1 образец
	3

	3
	Определение нефтяных углеводородов в грунтах 
	1 образец
	3

	4
	Определение полициклических ароматических углеводородов
	1 образец
	3

	2.3. Радиометрические работы

	1
	Измерение потока радона
	20 точек
	0,5

	2
	Радиационное обследование участка
	0,1га
	5

	3
	Спектрометрия лабораторно с пробоподготовкой
	1 определение
	1

	2.4. Камеральные работы

	1
	Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт
	1 усл/ед
	3

	2
	Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карт
	1 усл/ед
	3

	3
	Составление программы работ 
	1 программа 
	1

	4
	Инженерно-экологическое (рекогносцировочное (маршрутное) обследование)
	1 км
	1

	5
	Обработка материалов буровых работ
	1 км
	3,5

	6
	Обработка данных лабораторных испытаний
	% от стоимости лабораторных работ
	0,2

	7
	Составление технического отчета
	% от стоимости камеральных работ
	442,3

	2.5. Измерение других физических факторов

	1
	Измерение шума непостоянного
	1 исследование
	2

	3. Инженерно-геологические изыскания

	3.1. Полевые работы

	1
	Бурение скважин в грунтах III категории
	1м
	39

	3.2. Лабораторные работы

	1
	Комплекс физико-механических свойств: 
	
	

	
	- глинистых грунтов (кол-во монолитов)
	1 образец
	10

	
	- песчаных (кол-во проб)
	1 образец
	20

	
	- предварительное уплотнение глинистых грунтов
	1 образец
	6

	
	- сдвиговые испытания
	1 образец
	6

	
	- компрессионные испытания
	1 образец
	30

	
	- коэффициент фильтрации
	1 образец
	1

	2
	Определение химического анализа воды
	1 проба
	3

	3
	Определение коррозийной активности грунта (к стали)
	1 образец
	3

	4
	Определение коррозийной активности грунта (к свинцовой и алюминиевой оболочки кабеля)
	1 образец
	3

	3.3. Камерные работы

	1
	Обработка результатов бурения скважин
	1 м выработки
	39

	2
	Обработка результатов определения физическо - механических свойств грунтов
	% от стоимости лабораторных работ
	1136,8

	3
	Обработка результатов химического анализа воды
	% от стоимости лабораторных работ
	137,0

	4
	Обработка результатов коррозийной активности грунтов
	% от стоимости лабораторных работ
	116,1

	5
	Составление технического отчета
	1 отчет
	538,3






РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	Подраздел 4.1 Месторасположение объекта строительства и инженерных систем

	Калужская область, г.Обнинск, пл.Бондаренко 1, территория промышленной площадки №2 ГНЦ РФ–ФЭИ.

	Подраздел 4.2 Характеристика проектируемого объекта

	Уровни ответственности нормальные, фундаменты бетонные ленточные, нагрузка 200 кПа на 1 м2.

	Подраздел 4.3 Характеристика площадки строительства

	Площадка строительства размером около 60х20 метров, расположена с северной стороны здания 201А, на расстоянии 17.0 метров от здания

	Подраздел 4.4 Существующая инфраструктура

	На территории предприятия имеются подземные пути, линии связи, линии электроснабжения, объекты ГО так же имеют системы водоснабжения и канализации, в том числе ливневой.

	Подраздел 4.5 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях

	В 2012-2013 годах инженерные изыскания проводились силами ООО «ГСПИ» для зданий: 155, 164, 255, 201А и др. Природные и техногенные условия территории изучены хорошо и подробно.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

	Подраздел 5.1 Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий

	В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

	Подраздел 5.2 Программа изысканий

	Провести инженерно-геологические, инженерно-экологические, и топогеодезические изыскания, отдельно утвержденная Заказчиком программа изысканий не требуется.

	Подраздел 5.3 Требования к составу документации

	Подготовленная и оформленная Подрядчиком техническая документация в количестве трех экземпляров на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе.

	Подраздел 5.4 Требования к метрологическому обеспечению работ

	В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 1488 «Об утверждении Положения об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии».

	Подраздел 5.5 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

	Согласование полноты и правильности нанесения на топографический план подземных (наземных) инженерных коммуникаций с организациями их эксплуатирующими.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Сметная документация должна соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и нормативным документам по ценообразованию 



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации и Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, другими нормативно-правовыми документами обязательного и добровольного применения, которые не противоречат Градостроительному кодексу (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ) и Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ).
Требуется разработать процедуру качества при выполнении работ и согласовать эту процедуру с Заказчиком.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления на расчетный счет Подрядчика аванса и предоставления документов, необходимых для выполнения работ
Окончание работ – не позднее 31 марта 2014 года



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ  И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

	Подраздел 9.1 Требования к результатам работ

	Необходимы данные и рекомендации для конструирования фундаментов

	Подраздел 9.2 Требования к форме представляемой информации

	Требования к формату (состав, язык, форма, вид, носитель, количество, программный продукт для чтения и обработки информации, канал получения и т. д.) представления документации на оборудования по исходному документу и др.

	Подраздел 9.3 Количество экземпляров отчетов по результатам инженерных изысканий

	4 экземпляра на бумажном носителе и один 1 экземпляр в электронном виде в соответствии со СНиП 1.02.01-85, а также требования к формату электронной версии результатов изысканий. При выполнении и передаче документации на электронном носителе должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051. Состав и структура электронной версии результатов изысканий должна быть идентична бумажному оригиналу.

	Подраздел 9.4 Порядок приемки инженерных изысканий

	Документация передается Заказчику по накладной 4 (четыре) оригинальных комплекта разработанной Документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях. В случае наличия замечаний, Исполнитель  обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт приема-передачи выполненных работ.


Инженер аналитической группы 							С.В. Бычков

«Согласовано»
Ведущий инженер ОКС 								И.Е. Шахуров
Главный инженер ОКС								А.Е. Ильин
Приложение №3
к договору 




Обеспечение возврата аванса по договору

1. Подрядчик в течение 15 дней с даты вступления в силу настоящего Договора предоставляет Покупателю (способом, обеспечивающим подтверждение получения) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или  в форме денежных средств, путем их перечисления Покупателю,   на сумму, равную общей сумме авансовых платежей (далее - аванс), предусмотренных п.п. ___, настоящего Договора, что составляет _______(__________________________________________________) рублей.
1.1 Аванс, предусмотренный настоящим Договором выплачивается Покупателем Подрядчику только после предоставления Покупателю обеспечения возврата аванса, полностью удовлетворяющего условиям настоящего Приложения.
При этом невыплата аванса полностью либо в части в случае непредоставления или ненадлежащего предоставления Подрядчиком обеспечения возврата аванса не влияет на сроки и иные условия исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору и не является основанием для освобождения Подрядчика от ответственности за их нарушение.
2. Обеспечение возврата аванса по настоящему Договору должно быть действительно в течение всего срока исполнения Подрядчиком своих обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 (шестьдесят) дней.
3. Обеспечение возврата аванса по настоящему Договору в форме безотзывной банковской гарантии должно отвечать следующим требованиям:
3.1 Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Покупатель, Принципалом – Подрядчик, Гарантом – банк, который соответствует перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения: 
а) банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;
б) наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);
в) величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.
Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.
Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.
3.2 Выбор Гаранта должен быть письменно согласован Подрядчиком с Покупателем до предоставления банковской гарантии.
3.3 Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны, название предмета настоящего Договора и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупок или иной итоговый документ процедуры закупки как основание заключения настоящего Договора.
3.4 Сумма банковской гарантии должна быть равна общей сумме авансовых платежей, предусмотренных настоящим Договором.
3.5 Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по данной банковской гарантии.
3.6 Дата выдачи (вступления в силу) банковской гарантии должна быть указана календарной датой не позднее 15 дней с даты вступления в силу настоящего Договора.
3.7 Срок действия банковской гарантии должен быть указан календарной датой, которая определяется (рассчитывается) согласно требованиям п. 2 настоящего Приложения.
3.8 Банковская гарантия обеспечивает выплату Гарантом суммы банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по возврату авансовых платежей, полученных по настоящему Договору.
3.9 Для выплаты суммы банковской гарантии Гаранту должно быть направлено только письменное требование Покупателя с приложением заверенных Покупателем копий документов, подтверждающих оплату Покупателем полностью либо в части аванса по настоящему Договору.
3.10 Иные - согласно требованиям статей 368-378 ГК РФ.
4. В случае, если Подрядчик не предоставил Покупателю обеспечение возврата аванса по настоящему Договору в сроки указанные в п. 1 настоящего Приложения либо предоставил обеспечение, которое не соответствует требованиям настоящего Приложения, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, предусмотренными настоящим Договором, и/или взыскать с Подрядчика штраф в размере 5% от стоимости настоящего Договора.
5. Подрядчик обязуется предоставить Покупателю (способом, обеспечивающим подтверждение получения) новое (дополнительное) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору, соответствующее требованиям настоящего Приложения, в т.ч. по срокам действия согласно п. 2 и п.п. 3.7. настоящего Приложения, в течение 10 (десяти) дней после получения соответствующего требования от Покупателя и/или возникновения следующих обстоятельств:
 - Подрядчик не исполняет свои обязательства в сроки, установленные в настоящем Договоре (в т.ч. по срокам поставки, выполнения работ, оказания услуг), в результате чего становится очевидным, что суммарный срок, указанный в п. 2 настоящего Приложения, превысит срок, указанный в подпункте 3.7. настоящего Приложения;
 - если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса по настоящему Договору перестало быть действительным полностью либо в части, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по возврату аванса по настоящему Договору.
6. В случае, если в срок, указанный в п. 5 настоящего Приложения, Подрядчик не предоставил Покупателю новое (дополнительное) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору либо предоставил обеспечение, которое не соответствует требованиям настоящего Приложения, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, предусмотренными настоящим Договором, и/или взыскать с Подрядчика штраф в размере 5% от стоимости настоящего Договора.
7. Обеспечение возврата аванса по настоящему Договору возвращается Подрядчику (способом, обеспечивающим подтверждение получения) в течение 30 (тридцать) дней с даты исполнения Подрядчиком своих обязательств на сумму выплаченного аванса.
8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по возврату выплаченного аванса по настоящему Договору, Покупатель вправе полностью или частично удовлетворить имеющиеся у него претензии по возврату выплаченного аванса, направив Гаранту письменное требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии. 
9.  Предоставление обеспечения возврата аванса в форме  денежных средств, осуществляется путем их перечисления по следующим реквизитам:
                                                        Получатель:
                                                        ИНН 4025024829
                                                        КПП 402501001
                                                        ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»
                                                        Обнинское отд. 7786 г.Обнинск
                                                        Банк получателя
                                                        Калужское ОСБ 8606 г. Калуга
                                                        р/счет 405 028 104 222 301 100 13
                                                        к/счет 301 018  101 000 000 006 12  
                                                        БИК 042908612

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение возврата аванса по запросу цен (наименование) для (указать наименование  Покупателя)», а также «НДС не облагается».



ПОКУПАТЕЛЬ                                                                      ПОДРЯДЧИК                                           
ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»




