ДОГОВОР № 
на выполнение работ по текущему ремонту помещения АО ФЦЯРБ.
г. Москва

    


      

                     «____» _________ 2015г.

Акционерное общество «Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Голинея А.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________, действующего  на  основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.
Предмет Договора

1.1. На основании результатов __________________________(Протокол № _______________ от ___________________),  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика  работы по текущему ремонту помещения АО ФЦЯРБ, расположенного по адресу: г. Москва, Каширское ш., д.33, корпус 18. (далее - Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) и Локальной сметой (Приложение №3 к настоящему Договору) (далее - Работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. 
Работы по настоящему Договору должны быть выполнены в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения договора.
1.3. Порядок выполнения работ, сроки выполнения работ, требования к результатам работ и отчетной документации устанавливаются Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) и Графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.4.
Работы по Договору считаются выполненными в полном объеме, а результат работ – принятым, после подписания Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2) и Справки о стоимости работ (форма КС-3). 
2.
Права и обязанности сторон

2.1.
Подрядчик обязан:

2.1.1. Качественно выполнить все работы по текущему ремонту Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему и утвержденной проектной документацией, и своевременно осуществить сдачу выполненных работ Заказчику.

2.1.2 Обеспечить:

· производство работ по настоящему Договору и оформление первичной исполнительной документации, в том числе проекта производства работ, в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

· представление Заказчику одного экземпляра проекта производства работ;

· устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение  гарантийного срока эксплуатации Объекта в сроки, согласованные с Заказчиком;

· качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами и иными нормативными актами.

2.1.3. Обеспечить в ходе осуществления работ выполнение предусмотренных проектом производства работ и действующими нормами и правилами мероприятий по охране труда, промышленной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды и земли.

2.1.4. Поставить на Объект необходимую строительную технику, оборудование, материалы, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всего  оборудования и материалов. Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика или третьих лиц он восстанавливает его за свой счет. При этом применяемые при выполнении работ изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия соответствующих уполномоченных органов, иные документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям.

2.1.5. По окончании выполнения работ  вместе с актом выполненных работ по форме № КС – 2 передать Заказчику экземпляр исполнительной документации, сертификаты соответствия или иные документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям, на применяемые конструкции и материалы.
2.1.6. В течение 5 (пяти) дней после сдачи работ, вывезти за пределы Объекта строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, другое имущество Подрядчика, а также строительный мусор.
2.1.7. Известить Заказчика за 48 часов до начала приемки о готовности скрытых работ, приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. 

2.1.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности технической документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в сроки и/или с надлежащим качеством.

В случае наступления вышеуказанных обстоятельств Заказчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего уведомления Подрядчика принять решение относительно дальнейшего производства работ и известить о своем решении Подрядчика в письменной форме.

2.1.9. За свой счет устранить дефекты и скрытые недостатки, выявленные в период выполнения работ, а также в период гарантийного срока эксплуатации Объекта. Гарантийный срок эксплуатации объекта в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора. 

2.1.10.  По выполнении объема работ оформить гарантийный паспорт на выполненные работы.
2.1.11. В период проведения работ и после их окончания не разглашать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая стала известна Исполнителю в ходе проведения работ. Подрядчик несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

2.1.12. В срок не позднее пятнадцати дней с даты заключения настоящего Договора, представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие у Подрядчика налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9месяцев текущего года), а именно: 

-  копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта.

           При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно предоставляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Подрядчиком документов в соответствии с настоящим пунктом, либо выявление Заказчиком по представленным документам задолженности Подрядчика по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении

2.2.
Подрядчик имеет право:

2.2.2.
Потребовать от Заказчика оплаты выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

2.2.3. По согласованию с Заказчиком досрочно сдать результаты работ.

2.3.
Заказчик обязан:

2.3.1.
 Обеспечить Подрядчику допуск на производство работ вблизи или на действующих инженерных коммуникациях, по запросу Подрядчика согласовать проведение Подрядчиком огневых работ.

2.3.2.
По окончании выполнения работ осмотреть и принять результат работ в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.

2.3.3.
При обнаружении отступлений Подрядчика от проектно-сметной, технической документации, от условий настоящего Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки по правилам, установленным разделом 5 настоящего Договора.

2.3.4.
Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные  разделом 3 настоящего Договора.

2.4.
Заказчик имеет право:

2.4.1.
Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, а так же осуществлять контроль за состоянием охраны труда и промышленной безопасности при выполнении работ Подрядчиком.

2.4.2.
Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ в сроки, указанные в п.1.2. настоящего Договора, а также, если в процессе выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом или в предусмотренный Договором срок. 

2.4.3.
Отказаться в соответствии с ст.717 ГК РФ от исполнения настоящего Договора в любое время до сдачи результата работы Подрядчиком, уплатив последнему стоимость фактически выполненной работы, до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.
2.5. Стороны обязаны раз в квартал производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего договора.

        Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала, в 2 (двух) экземплярах. Типовая форма акта сверки приведена в приложении №4 к настоящему Договору. 

        Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий
3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1.
Стоимость выполняемой работы по настоящему Договору определяется Локальной сметой (Приложение № 3 к настоящему Договору) и составляет: ____________________________________________________, в том числе НДС 18%: ________________________________________________.  В указанную стоимость включены стоимость материалов и работ, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи.
3.2. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами «Актов о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, на основании счёта Подрядчика.
3.3.
Стоимость, указанная в настоящем Договоре является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4. Производство работ

4.1. Производство работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), СНиП, техническими нормами и правилами производства работ.

4.2. Заказчик предоставляет Исполнителю точки подключения временных коммуникаций на период выполнения работ. 

4.3. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

4.4. Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.

4.5. В случае, когда Заказчик вносит изменения в переданную Подрядчику проектно – сметную документацию, он обязан не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала производства работ по измененной проектно – сметной документации передать ее Подрядчику.

4.6. Если изменения, указанные в п. 4.5 Договора, могут повлиять на стоимость и/или срок завершения выполнения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.7. Стороны в течение пяти дней с момента подписания настоящего Договора назначают письменными распоряжениями лиц ответственных за производство и сдачу работ, имеющих право подписи исполнительной и технической документации. Кроме того, уполномоченный представитель Заказчика имеет право осуществлять технический надзор и контроль за выполнением и качеством работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.

4.8. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода работ. 

5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1.
Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной и технической документацией, а также с соблюдением действующих правил, нормативных документов, МГСН, СНиП и условий настоящего Договора.

5.2. В случае производства скрытых работ, Подрядчик по окончании выполнения вида скрытых работ обязан уведомить об их окончании Заказчика в предусмотренные Договором сроки. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан осуществить приемку скрытых работ. В ходе приемки скрытых работ, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика вскрытия любой части скрытых работ. По окончании приемки скрытых работ, Стороны подписывают акт сдачи – приемки скрытых работ и вносят соответствующие записи в журнал производства скрытых работ. Подрядчик, не предъявив к приемке Заказчику скрытые работы или не устранив выявленные недостатки скрытых работ, не имеет право приступать к выполнению наружных работ. 

В случае пропуска Заказчиком срока приемки скрытых работ, он имеет право в любое время потребовать вскрытия любой части скрытых работ. В этом случае вскрытие производится за счет Заказчика, за исключением случая, когда в результате такого вскрытия будут обнаружены недостатки скрытых работ.

5.3.
По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику «Акт о приемке выполненных работ» (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ (форма КС - 3), а так же иную документацию в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору).  Подрядчик обязан за пять календарных дней письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения работ и  о готовности к сдаче результата работ.

Заказчик обязан после получения от Подрядчика уведомления об окончании выполнения работ в течение 10 (десяти) дней осмотреть и принять результат работ с подписанием Сторонами «Акта о приемке выполненных работ», (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС - 3) либо составить Акт в соответствии с п. 5.5. Договора. 

5.4.
В случае обнаружения, в том числе при приемке работы в соответствии с п.п. 5.2., 5.3. настоящего Договора, отступлений Подрядчика от требований проектно-сметной, технической документации, обязательных для Сторон строительных норм и правил, либо условий Договора, ухудшивших результат работы, или обнаружения иных недостатков в работе, Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента извещения Подрядчика об обнаруженных недостатках составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки и согласовываются сроки их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет.

После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ с подписанием Актов, предусмотренных пунктами 5.2., 5.3. настоящего Договора в соответствии с правилами настоящего Раздела.

5.5.
При отказе либо уклонении Подрядчика от составления или подписания Акта, указанного в пункте 5.4. Договора, Заказчик имеет право привлечь для фиксации в Акте и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в настоящем Договоре, а так же в случаях, предусмотренных законодательством, лицензию на осуществление данного вида деятельности. Акт, подписанный указанным третьим лицом и/или Заказчиком, направляется Подрядчику. 

Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в указанный в Акте срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.

В случае не устранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно п. 5.4. Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков.
6. Риски. Гарантийные обязательства
6.1. Подрядчик несет ответственность за сохранность  материалов и инвентаря, находящегося на Объекте, а также риск случайной гибели результата работ до момента сдачи Подрядчиком работ Заказчику.

6.2. Гарантийный срок на результаты всех выполненных Подрядчиком работ  устанавливается равным 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2).
6.3. В случае обнаружения недостатков результатов работ в течение гарантийного срока Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменной претензии Заказчика составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки и согласованные сроки их устранения. Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные  недостатки в сроки, установленные Актом, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим выполнением работ. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки. 

7.
Особые условия

7.1.
 До начала выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком списки работников Подрядчика, которые непосредственно будут выполнять работы по Договору (далее «работники Подрядчика). 

7.2. Подрядчик обязан по требованию Заказчика внести в списки работников Подрядчика корректировки и  направить списки Заказчику на пересогласование, без согласования новых сроков выполнения работ.

7.3.
Допуск работников Подрядчика на территорию Объекта Заказчика для подготовки и (или) производства работ осуществляется в соответствии с установленными на Объекте требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на  местах выполнения работ.

7.4.
Заказчик обязуется ознакомить Подрядчика, а Подрядчик в свою очередь обязуется ознакомить работников Подрядчика с установленными на Объекте требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на местах выполнения работ.

7.5.
В случае несоблюдения Подрядчиком условий п. 7.1-7.3. настоящего Договора Заказчик оставляет за собой право отказать в допуске работников Подрядчика на территорию Объекта. В данном случае Заказчик не несет ответственности за срыв сроков выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

7.6. Подрядчик отвечает за соблюдение правил пропускного и внутриобъектового режимов, пожарной безопасности, действующими на местах выполнения работ, работниками Подрядчика. 

7.7. В случае если в предусмотренном действующим законодательством РФ порядке будет установлен факт хищения имущества Заказчика или попытки его совершения работником Подрядчика, Подрядчик должен возместить Заказчику убытки, включая стоимость похищенного имущества в полном объеме в течение 15 календарных дней с даты  предъявления соответствующего требования Заказчиком. В случае несоблюдения срока возмещения убытков Заказчик вправе удержать сумму убытков из причитающихся Подрядчику по договору сумм. 

8. Ответственность Сторон
8.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в п.1.2. настоящего Договора,  и сроков устранения недостатков, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты ему пени в размере 0,1% от общей стоимости работ, указанной в п.3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки выполнения работ.

8.2. В случае наступления случаев, указанных в п.п. 8.1 настоящего Договора, а также выявления недостатков выполненных работ, Заказчик имеет право задержать выплату любого причитающегося Подрядчику платежа, до устранения им допущенных нарушений.

8.3.
За нарушение сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика уплаты ему пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

8.4. За нарушение Подрядчиком норм охраны труда и промышленной безопасности Заказчик вправе приостановить работы или отстранить Подрядчика от выполнения работ.

8.5. Уплата пени не освобождает Сторону от выполнения своих обязательств по Договору.

8.6. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

9.
Обстоятельства непреодолимой силы
 9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли Сторон. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения, наводнения, пожары), акты органов государственной власти.

9.2.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.

9.3.
Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо компетентным государственным органом.

9.4.
Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных расторжением Договора.

10.
Порядок разрешения споров
10.1.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

10.2.
В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде г. Москвы.

11. Раскрытие сведений о Подрядчике
11.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, представленные Подрядчиком в рамках _____________________________(в соответствии с конкурсной документацией)  (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

11.2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
11.3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству          Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

11.4. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
13.
Заключительные положения

13.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных законом. 

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

13.3.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1 – Техническое задание

Приложение № 2 – График производства работ

Приложение № 3 - Локальная смета
Приложение № 4 -  Акт сверки взаимных расчетов (образец)

13.4.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
13.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами  и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.

14.
Адреса и банковские реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК





        ПОДРЯДЧИК
_________________________________

        ________________________

_________________________________

        ________________________

_________________________________

        ________________________

Приложение № 1
к Договору от _______________ 
№ _________
	СОГЛАСОВАНО:

                                                       _______________________________
                                                   _______________________________ 

                                                                           «___» ____________2015 г

	УТВЕРЖДАЮ:

                                                       Генеральный директор АО ФЦЯРБ

                                                  __________________ А.И. Голиней 

                                                                           «___» ____________2015 г



            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
по текущему ремонту помещения АО ФЦЯРБ. 

ОБЪЕКТ: Корпус административного здания, расположенный по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 33, корп. 18 (ВНИИХТ) 

ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество «Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности»  (АО ФЦ ЯРБ)

 1.
Исходные данные

1.1.
Объект – административное 7-ми этажное здание, расположенное по адресу: г. Москва Каширское ш., д. 33, ФГУП «ВНИИХТ», корп. 18. 

1.2.
Помещение, подлежащее ремонту  общей площадью 29 кв.м. (П.№206) расположено на 2-м этаже Объекта. 

1.3.
Назначение помещений после проведения ремонта - размещение подразделения АО ФЦЯРБ.

1.4.
Планируемая численность сотрудников – 2 человека, рабочих мест 3.

2.
Основные требования к проведению работ
Производство работ предусматривает выполнение подрядной организацией (далее Подрядчик) полного комплекса ремонтных работ, поставку и монтаж инженерного оборудования в полном соответствии с настоящим ТЗ, складирование и вывоз строительного мусора. По окончании работ представить отчетные документы (акты, протоколы замера сопротивления  изоляции и т.д.).

3. Общестроительные и отделочные работы
3.1
Демонтажные работы.

3.1.1
Демонтаж обоев-35 м².

3.1.2
Демонтаж напольного покрытия (ламинат) - 29 м².

3.1.3
Демонтаж дверного проема с дверью (стеклопакеты) - 3.3м².

3.1.4
Демонтаж окна (3шт.) - 10,62 м².

3.2
Монтажные работы и отделка.

3.2.1
Грунтовка поверхности стен - 35 м².

3.2.2
Шпатлевка стен 2 слоя - 35 м².

3.2.3
Оклейка стен обоями под покраску – 35 м².

3.2.4
Покраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза.

3.2.5
Монтаж ламината напольного на подложке - 29 м².

3.2.6
Монтаж плинтуса пластикового - 23 м.п.

3.2.7
Устройство откосов  - 16,85 м.п.

3.2.8
Устройство подоконников шириной 200 – 6 п.м.

3.2.9
Поставка и монтаж окна (оконная рама - пластик 2230х1770 (1660х770 поворотно-распашная,580х1240 глухая, 1050х1240 глухая, двойные стеклопакеты) - 2 шт. х 4,14 м².

3.2.10
Поставка и монтаж окна (оконная рама - пластик 1800х1340 (1220х670 поворотно-распашная, 1220х617 глухая, 580х1340 глухая, двойные стеклопакеты) - 1 шт. (2,34 м²).

3.2.11
Монтаж жалюзей-роллетов с электрическими приводами и внутренним блоком дистанционного управления – 2 шт. х 4,9 м².

3.2.12
Монтаж металлической одностворчатой  двери с металлической фрамугой общей площадью 3,3 м², пределом огнестойкости не ниже Е130, с количеством закладных деталей не менее 13 шт.

3.3
Инженерные системы.

3.3.1
Устройство автономной охранной сигнализации с установкой датчиков:

- датчик движения – 1 шт.;

- датчики на открытие – 3 шт.

Предусмотреть вывод тревожного сигнала на общий пульт охраны, расположенный на первом этаже Объекта (длина трассы ~ 70 м) с установкой сигнала звукового оповещения типа «Сирена».

3.3.2
Установить внутренний щиток электропитания на 4 группы (20А, 2х16А, 10А). Питание щитка электропитания осуществить от этажного щита кабелем NYM 3х4 по существующим закладным (~ 40 м). 

3.3.3
Осуществить подключение от распаечной коробки к устанавливаемому щитку существующих сетей освещения кабелем ВВГнГ-LS 3х1,5 (5 м). 

3.3.4
Монтаж электротехнического короба 100х50 с установкой 6-ти 2-ных блоков силовых розеток (по 3 блока на каждую группу) для подключения автоматизированных рабочих мест пользователей и технологического оборудования общей мощностью до 1,5 кВт. Прокладку линий электропитания осуществлять в коробе кабелем ВВГнГ-LS 3х2,5 (15 м) с подключением к щитку.

Начальник АХО 





_____________ Д.Б. Патрушев

Руководитель группы учета ЯМ и баз данных

_____________ М.Ю. Крюков

Приложение № 2

к Договору от _______________ года
№ _________
       ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
по текущему ремонту помещения АО ФЦЯРБ, расположенного по адресу: г. Москва, Каширское ш., д.33, корпус 18.

	№ п/п
	Наименование работы
	Срок исполнения

	1. 
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	3. 
	
	

	4. 
	
	

	5. 
	
	


	ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор АО ФЦЯРБ
____________________ А.И. Голиней
М.П.

	ПОДРЯДЧИК:

________________________/_______________/
М.П.


Приложение № 3
к Договору от _______________ 
№ _________ 

       ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на выполнение работ
по текущему ремонту помещения АО ФЦЯРБ, расположенного по адресу: г. Москва, Каширское ш., д.33, корпус 18.

