



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---------------------------|--|--|---|--|----------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | Состав проектной документации | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Номер раздела | Обозначение | Наименование | | | | Примечание | | | |
| <div>Согласовано</div> <div>Взам. инв. №</div> <div>Подп. и дата</div> <div>Инв. № подл.</div> | | | | | | | | | | 1 | ПЗЛ 14.15-25.05.2015 – ПЗ | Пояснительная записка | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2.1 | ПЗЛ 14.15-25.05.2015 – КР | Конструктивные и объемно-планировочные решения | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2.2 | ПЗЛ 14.15-25.05.2015 – СЗ | Задание на проектирование строительной части | | | | на 10-и листах | | | |
| | | | | | | | | | | 3 | ПЗЛ 14.15-25.05.2015 – ИО | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3.1 | ПЗЛ 14.15-25.05.2015 – ИО | Система электроснабжения | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3.2 | ПЗЛ 14.15-25.05.2015 – ИО | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3.3 | ПЗЛ 14.15-25.05.2015 – ИО | Сети связи | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3.4 | ПЗЛ 14.15-25.05.2015 – ИО | Технологические решения | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3.5 | ПЗЛ 14.15-25.05.2015 – ИО | Видеонаблюдение | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <div>ПЗЛ 14.15-25.05.2015</div> <div>г. Москва, площадка "Новослободская" и "Царицыно" Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА»)</div> | | | | | | | | | |
| <div>Изм.</div> <div>Кол.уч.</div> <div>Лист</div> <div>№ док.</div> <div>Подп.</div> <div>Дата</div> | | | | | | | | | | <div>Замена лифтов</div> <div>Состав проектной документации</div> | | | | <div>Стадия</div> <div>Лист</div> <div>Листов</div> | | | | | |
| <div>Гип</div> <div>Разработал</div> <div>Головин</div> <div>Минаев</div> | | | | | | | | | | <div>П</div> <div>1</div> <div>2</div> | | | | <div>ООО "КОНТУР ПРОЕКТ"</div> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Состав проектной документации | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|------------|
| Номер раздела | Обозначение | Наименование | Примечание |
| 4 | ПЗЛ 14.15–25.05.2015 – ПОС | Проект организации строительства | |
| 5 | ПЗЛ 14.15–25.05.2015 – ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | |
| 6 | ПЗЛ 14.15–25.05.2015 – ЭЭ | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений приборами учета энергетических ресурсов | |
| 7 | ПЗЛ 14.15–25.05.2015 – ЗК | Заключение по результатам инженерно-технического обследования строительной части | |
| | | Приложение Свидетельство №0079.06–2015–7703752864–П–166 | |

[illegible]

| | | | | | |
|------|----------|------|--------|-------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

2

A4