7.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального директора-главный инженер ФГУП «Атомфлот»

_______________ М.М.Кашка

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
На выполнение комплекса работ по строительству здания базирования морских сил охраны (устройство наружных инженерных систем) ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа №  13.1 – капитальное строительство (реконструкция, модернизация)
г. Мурманск
05.02.2013г.


Выполнить комплекс работ по созданию инженерно-технического обеспечения здания базирования морских сил охраны ФГУП «Атомфлот».  
Перечень инженерно – технических мероприятий:

· разборка существующего металлического ограждения h-2,5м, с его последующей установкой -300 п/м;

· устройство наружных сетей электроснабжения 0,4 кВ;

· устройство наружного электроосвещения;

· устройство наружных сетей связи;

· устройство кабельного канала;

· устройство наружных сетей водоотведения;

· устройство наружных сетей водоснабжения;

· приобретение и монтаж КНС (канализационной насосной станции);

Все строительно-монтажные работы производить в соответствии с рабочей документацией, разработанной проектной организацией ООО «Научно – Производственная Организация Инженерный Центр Экологической Безопасности  «НПО ИЦЭБ»  шифр 747ц-113 « Здание базирования морских сил охраны ФГУП «Атомфлот» по адресу: г. Мурманск – 17».

Состав  проектной  документации: 
1.
Схема планировочной организации земельного участка – 747ц-113-ПЗУ Арх. № 3280  - том 2,  раздел 2.

2.
Конструктивные и объемно – планировочные решения 747ц-113-КР Арх. № 3282 – том 4, раздел 4.

3.
Система электроснабжения 747ц-113-ИОС.ЭМ Арх. № 3283 – том 5.1 раздел 5, подраздел 1. (учесть  замену силовых кабелей марки ВВГнг сечением 4х120мм2  на кабель марки АПвВГнг-LS 4х185 мм2; кабель ВБбШв 4х120 мм2 на кабель АпВБбШп 4х185 мм2, все инженерные сети проложить в существующем лотке, с учетом  снятия крышек лотка с последующей их установкой. Выполнить  ремонтом старого лотка с частичной заменой крышек  на новые - 30% от всего объема. Поиск повреждения существующего кабеля 185х4мм2,  восстановление кабеля   с установкой 2-х муфт.

4.
Система водоснабжения 747ц -113-ИОС. В Арх. № 3284 – том5.2 раздел 2,       подраздел 2.

5.
Система водоотведения 747ц -113- ИОС. К Арх. № 3285 – том 5.3 раздел 5,    подраздел 3.

6.
Сети связи и сигнализации . Телевидение 747ц-113-ИОС.СС Арх. № 3287 – том 5.5 раздел 5, подраздел 5.

Проект организации строительства 747ц-113-ПОС Арх. № 3288 – том 6 раздел 6.
3. Сроки выполнения работ:

Начальный срок выполнения работ по договору – следующий день после подписания договора.

Конечный срок выполнения работ по договору – 17 октября 2013 г.
Приложение: комплект проектной документации на цифровом носителе.

Для получения проектной документации на цифровом носителе участник процедуры закупки предоставляет в адрес ФГУП «Атомфлот» заявку на получение соответствующей документации. К  указанной заявке в обязательном порядке участник процедуры закупки прилагает лицензию ФСБ РФ на осуществлении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, имеющих степень секретности «секретно», а также договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации с ФГУП «Атомфлот».
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