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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый конкурс на право заключения договора по лоту 
№ ОК-149.12 «Ростовская АЭС. Энергоблок №4. Разработка задания заводу на ПТК СКУ ТО (включая ЭЧСР), МПУ для ТО на базе ПТК ТПТС 4 блока Ростовской АЭС»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2012 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1 Наименование объекта:

Ростовская АЭС. Энергоблок № 4.

2    Стадия проектирования:
Рабочая документация.

3    Цель проектирования:
Целью работы является разработка задания заводу на ПТК СКУ ТО (включая ЭЧСР), МПУ для ТО на базе ПТК ТПТС 4 блока Ростовской АЭС.      
4  Перечень выполняемых Исполнителем работ:
4.1 Разработка заданий на установку ПТК, электропитание и заземление.

4.2 Разработка схем внешних соединений шкафов ТПТС, включая присоединения к стойкам сопряжения.

4.3 Задание заводу на ПТК, включая:

- базу данных;

- заказную спецификацию, включающую в себя перечень и количество оборудования, входящего в состав ПТК (стойки приборные, стойки сопряжения, стойки питания, модули и блоки, входящие в эти стойки) по форме ОАО «НИАЭП»;
- фасады приборных стоек ТПТС;

- компоновку (размещение) шкафов ТПТС;

- схемы внутренних соединений приборных стоек ТПТС.

4.4 Разработка адаптированных алгоритмов по типовым решениям для задания заводу на параметрирование ПТК.

4.5 Сопровождение разработанных проектных материалов.

5 Технические требования:

Рабочая документация должна выполняться с соблюдением единой научно-технической политики, учета опыта предыдущих работ, унификации ряда проектных решений, принятых для энергоблока № 3 Ростовской АЭС.

Рабочая документация выдается поэтапно. 

6 Исходные данные:

Заказчик передает исполнителю поэтапно в согласованные сроки:

6.1 По ТО: 

- PI-диаграммы, измерительные контуры, перечень приборов;

- алгоритмы защит и блокировок в текстовом виде;

- полные схемы вызывной и технологической сигнализации;
- перечень объектов управления;

- структурные схемы регуляторов;

- полные схемы управления механизмами, арматурой, регулирующими клапанами; 

- задание заводу на БПУ;

- схемы заполнения НКУ-0,4 кВ, КРУ-6 кВ.

6.2 Общие документы:

- требования к БД АСУ ТП;

- правила классификации и кодирования сигналов в ПТК АСУ ТП;

- каталог типовых схем подключений к ПТК АСУ ТП;

- каталог типовых решений по реализации алгоритмов измерения, управления, ТЗБиС, диагностики в ПТК ТПТС АСУ ТП.
7 Сроки выполнения работ:

	№

этапа
	Наименование

работ
	Срок выполне-ния
	Что передается Заказчику

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка задания на установку, электропитание и заземление ПТК СКУ ТО (включая ЭЧСР), МПУ для ТО 4 блока Ростовской АЭС
	01.03.2013
	Задание

	2
	Разработка заказной спецификации на ПТК СКУ ТО (включая ЭЧСР), МПУ для ТО 4 блока Ростовской АЭС
	15.01.2014
	Заказная специфика-ция

	3
	Разработка задания заводу на изготовление ПТК СКУ ТО (включая ЭЧСР), МПУ для ТО 4 блока Ростовской АЭС, включая:

- базу данных;

- фасады приборных стоек ТПТС;

- компоновку (размещение) шкафов ТПТС;

- схемы внутренних соединений приборных стоек ТПТС
	15.06.2014
	Задание заводу

	4
	Разработка адаптированных алгоритмов и алгоритмов сигнализации по типовым решениям для задания заводу на параметрирование ПТК СКУ ТО (включая ЭЧСР), МПУ для ТО 4 блока Ростовской АЭС
	15.08.2014
	Адаптиро-ванные алгоритмы и алгоритмы сигнализа-ции

	5
	Разработка схем внешних соединений шкафов ТПТС, включая присоединения к стойкам сопряжения ПТК СКУ ТО (включая ЭЧСР), МПУ для ТО 4 блока Ростовской АЭС
	15.01.2015
	Схемы внешних соединений

	6
	Сопровождение разработанных проектных материалов
	15.10.2016
	Откоррек-тированные материалы
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8 Заказчик:

ОАО «НИАЭП»


