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1. Термины и определения
ВВЭР ТОИ: Типовой оптимизированный и информатизированный проект двухблочной АЭС с реактором ВВЭР-1300 (водо-водяной энергетический реактор), выполненный в современной информационной среде и в соответствии с требованиями ядерной и радиационной безопасности. Является проектным базисом, с которым производится сравнение проектов привязки.
Конфигурационный пакет: Набор отчётов в формате Excel, выгруженный из Системы Управления Инженерными Данными SmartPlant Foundation, содержащий полный атрибутивный состав проектных позиций (единиц оборудования, арматуры, архитектурных элементов, содержащихся в проекте.)
Проектный допуск: Значение, позволяющее при сравнении двух аналогичных характеристик из проектного базиса и конфигурационного пакета проекта привязки не сигнализировать о различии этих характеристик в случае, если различие между характеристиками не превышает данного значения.
Пример: 	Масса насоса в проектном базисе = 1000 кг
		Масса насоса в проекте привязки = 1002 кг
		Проектный допуск по массе насоса = 5 кг
		Действие: НЕ сигнализировать о различии масс насосов
Проектный базис: Конфигурационный пакет, считающийся базовым при сравнении двух конфигурационных пакетов.
Система контроля конфигурации: Програмная система, функционирующая в ПКФ и позволяющая проводить сравнения между проектным базисом и конфигурационным пакетом проекта привязки с целью контроля целостности и неизменности проектных решений. 


2. Название (тема) и содержание работы
"Создание единого сервиса для системы управления конфигурацией проектов на основе ВВЭР-ТОИ".
Единый сервис должен позволить осуществлять контроль целостности проектных решений, разрабатываемых инжиниринговыми компаниями, проводить анализ отклонений проектных решений от типовых с использованием базы данных допусков.



3. Основание для заключения договора
· План мероприятий 36/14 «Инвестиционное мероприятие «НИОКР в обоснование проекта ВВЭР-ТОИ».
4. Срок выполнения работы по договору
Окончание работ: не позднее 10 (десяти) месяцев с даты подписания договора.
5. Исполнитель 
Определяется путем проведением открытого запроса предложений
6. Цель работ и ожидаемые результаты 
Цель: Обеспечить контроль целостности проектных решений и анализ отклонений проектных решений конкретной АЭС от типового проекта.

[bookmark: _GoBack]Задачи: Разработать сервисную подсистему для эксплуатирующейся в ПКФ ОАО «Концерн Росэнергоатом» системы контроля конфигурации, которая позволит реализовать следующий функционал:
6.1. Обеспечение участникам процесса проектирования АЭС на основе ВВЭР-ТОИ возможности получения информации о расхождениях между проектными решениями конкретной АЭС и типового проекта ВВЭР-ТОИ, по интересующим участника процесса проектирования разделам проекта;
6.2. Постоянный контроль целостности проектных решений строящихся АЭС в ходе ведения проектов привязки типового проекта «ВВЭР-ТОИ» – обеспечение Заказчика проекта информацией о совершаемых в ходе ведения проекта привязки изменениях (отклонениях) в контролируемой базовой части;
6.3. Учёт групп изменений и отклонений, принятых к рассмотрению, одобренных, отвергнутых, принятых к изменению в типовой проект ВВЭР-ТОИ;
6.4. Автоматизацию управления жизненным циклом проектных допусков (допустимых и обоснованных отклонений проектного решения конкретной АЭС от типового);
6.5. Подготовку и хранение архивов проектного базиса АЭС, контролируемого на этапах сооружения, эксплуатации, обслуживания и ремонта, вывода из эксплуатации.
Объектом автоматизации является процесс управления конфигурацией проекта АЭС, как он определен в документе IAEA-TECDOC-1335 "Configuration management in nuclear power plants". 
Разрабатываемая сервисная подсистема должна иметь функционал выбора конфигурационного базиса (например, доработанная система контроля конфигурации должна позволить реализовать через интерфейс возможное решение о принятии конфигурационного пакета Курской АЭС в качестве конфигурационного базиса).


7. Исходные данные для проведения работ
7.1. Исходными данными для проведения работ по настоящему Техническому заданию являются данные конфигурационного пакета, сформированного на основании Проекта ВВЭР-ТОИ, в котором, помимо неизменяемых проектных решений Проекта ВВЭР-ТОИ, Генеральным Проектировщиком Проекта ВВЭР-ТОИ отражены утверждённые изменения. Предполагается, что данный конфигурационный пакет становится новым конфигурационным базисом.
7.2. Исходными данными являются исторические данные о конфигурационных пакетах в отношении проекта «ВВЭР-ТОИ» (сент. 2013; окт. 2013; дек. 2013; апр. 2014; май 2014), Курской АЭС-2 (март 2014; сент. 2014)
7.3. Исходными данными являются отчётные документы по Системе контроля конфигурации, хранящиеся в Архиве ПКФ ОАО «Концерн Росэнергоатом». Доступ к данным документам на этапе конкурса может быть предоставлен представителю потенциального исполнителя в помещении ПКФ. На тех же условиях может быть предоставлен доступ к самой Системе. Исполнителю будет предоставлен весь объём документации по действующей системе контроля конфигурации.

8. Основные требования к выполнению работ; требования и нормы, определяющие характеристики работ
8.1. Требования к системе:
8.1.1. Требования к структуре и функциям системы:
8.1.1.1. Требования к подсистеме управления организационной структурой:
8.1.1.1.1. Подсистема должна предоставлять возможность распределенного WEB-доступа на основании назначаемых прав пользователей;
8.1.1.1.2. Подсистема должна обеспечивать возможность администрирования организационной структуры и назначения ролей участников процесса управления конфигурацией для доступа к функционалу Системы;
8.1.1.1.3. Подсистема должна обеспечивать работу по защищенному протоколу;
8.1.1.1.4. Подсистема должна использовать авторизацию для начала работы.

8.1.1.2. Требования к подсистеме сравнения конфигурации:
8.1.1.2.1. Подсистема должна иметь возможность сравнения конфигураций проектов по утвержденному графику и по требованию пользователя;
8.1.1.2.2. В том случае, когда система проводит сравнение по графику, исходные данные для сравнения берутся с сетевого ресурса, путь к которому настраивается в системе управления конфигурацией;
8.1.1.2.3. В том случае, когда система проводит сравнение по требованию пользователя, исходные данные для сравнения должны быть предоставлены пользователем путем загрузки через внешний интерфейс WEB-портала.
8.1.1.2.4. Подсистема должна проводить сравнение конфигурации неизменяемой части проекта привязки с конфигурацией эталонного проекта ВВЭР ТОИ с использованием функции определения проектных допусков;
8.1.1.2.5. После определения проектных допусков для конкретного проекта АЭС (проекта привязки на основе базового проекта) должна быть обеспечена возможность установления критериев прохождения проверки соответствия конфигурации неизменяемой части проекта привязки с конфигурацией эталонного проекта ВВЭР ТОИ.

8.1.1.3. Требования к подсистеме управления жизненным циклом проектных допусков:
8.1.1.3.1. Подсистема должна обеспечивать создание, согласование, хранение, управление сроком действия и изменение допусков;
8.1.1.3.2. Функция определения проектных допусков должна позволять устанавливать логические фильтры отбора объектов и атрибутов, использующие в качестве операндов числовые и строковые значения атрибутов проекта и неизменяемой части, и имена атрибутов в произвольной комбинации, допуская также регулярные выражения для строковых значений;
8.1.1.3.3. Подсистема должна обеспечивать анализ актуальности (истечения срока действия) документов, служащих обоснованием для введённых допусков;
8.1.1.3.4. Подсистема должна обеспечивать возможность заведения предложения о внесении нового допуска в сервисную подсистему с представлением информации о причинах внесения предложения о допуске, документах, обосновывающих необходимость внесения данного допуска, формальном описании допуска (формальное описание допуска реализовано в существующей системе контроля конфигурации);
8.1.1.3.5. В процедуре cогласования с регламентированными участниками утверждения. должны быть реализованы механизмы информирования участников утверждения допуска, возможность фиксации факта утверждения/отклонения. Автоматизация процесса согласования не входит в объём технического задания, процесс согласования ведётся вне сервисной подсистемы. В сервисной подсистеме фиксируется только факт согласия участника;
8.1.1.3.6. Механизм предоставления обосновывающих документов должен предоставлять возможности внесения ссылок на нормативно-технические документы, расположенные в системах «Кодекс» (расположенной на сервере ОАО «Концерн Росэнергоатом») и АСУТД. Также должна быть предусмотрена возможность внесения документа непосредственно пользователем. При этом необходимо будет дополнительно ввести срок действия документа.

8.1.1.4. Требования к подсистеме предоставления отчетов по результатам сравнения конфигураций:
8.1.1.4.1. Подсистема должна предоставлять настраиваемые отчеты, содержащие информацию о расхождениях в сравниваемых конфигурациях с учётом применимых проектных допусков;
8.1.1.4.2. Необходимо разработать стандартные формы отчетов по результатам сравнения конфигураций.

8.1.1.5. Требования к подсистеме порождения запросов для проектирующей организации и обработки ответов от проектирующей организации на основании результатов работы подсистемы сравнения конфигураций:
8.1.1.5.1. Подсистема должна иметь возможность порождения запросов для проектирующей организации. В результате выполнения данного ТЗ должны быть разработаны форматы обмена информацией по проектным отклонениям между участниками проектирования АЭС;
8.1.1.5.2. Подсистема должна иметь возможность загрузки проработанных ответов Генерального проектировщика на запрос об отклонениях. Отклонения, согласованные с Заказчиком, в результате загрузки становятся утвержденными характеристиками текущей конфигурации проекта привязки (в дальнейшем анализ проводится с учетом последних утвержденных характеристик). Функционал обработки проработанных ответов реализован в используемой Системе контроля конфигурации. 
8.1.1.5.3. Подсистема должна обеспечивать два варианта импорта ответов Генерального проектировщика на запрос об отклонениях. Импорт данных должен осуществляться через документ Word в формате стандартного Протокола технической приёмки. В качестве альтернативы необходимо реализовать импорт данных из источника ODBC;
8.1.1.5.4. Должны быть разработаны форматы обмена информацией по проектным отклонениям между участниками проектирования АЭС.

8.2. Требования к интеграции создаваемой системы со смежными системами:
8.2.1. Набор запросов для проектирующей организации должен быть сформирован формате, готовом для загрузки в ЕОСДО, а также в формате электронных писем Microsoft Outlook.
8.3. Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы:
8.3.1. В состав обслуживающего персонала должен входить администратор-разработчик, обязанностями которого являются поддержание инфраструктуры Системы в работоспособном состоянии и доработка отдельных подсистем Системы в соответствии с возникающими потребностями.
8.4. Требования к защите информации от несанкционированного доступа
8.4.1. Система, создаваемая по настоящему ТЗ, должна обеспечить работу по защищенному протоколу;
8.4.2. Система, создаваемая по настоящему ТЗ, должна использовать авторизацию для начала работы;
8.4.3. Авторизованный пользователь должен принадлежать одной или нескольким группам доступа. Каждая группа доступа соответствует одному из проектов АЭС и обеспечивает возможность чтения данных в рамках соответствующего проекта.
8.5. Требования по сохранности информации при авариях
8.5.1. Система, создаваемая по настоящему ТЗ, должна обеспечивать возможность сохранения критических данных, в составе следующих компонентов:
8.5.1.1. Состав данных по конфигурации проекта АЭС, исторические данные по форматам выгрузки из системы контроля конфигурации;
8.5.1.2. История сравнений конфигураций;
8.5.1.3. История запросов на изменение конфигурации;
8.5.1.4. Набор параметров функции определения проектных допусков.
8.6. Требования к используемому программному обеспечению:
8.6.1. Система, создаваемая по настоящему ТЗ, должна функционировать в среде Windows Server 2008;
8.6.2. Для обеспечения распределенного WEB-доступа Система, создаваемая по настоящему ТЗ, должна использовать IIS;
8.6.3. Интерфейс пользователя должен предоставлять доступ к функционалу Системы посредством WEB-портала;
8.6.4. Для разработки интерфейса пользователя необходимо использовать один из современных каркасов WEB-приложений, например WEB Framework ASP.net.
8.6.5. В качестве рабочего репозитария, в котором производится сравнение конфигураций, Система должна использовать промышленную СУБД, такую как Microsoft SQL Server или Oracle;
8.6.6. Интерфейс пользователя системы должен быть реализован в виде WEB-приложения.
8.7. Требования к техническому обеспечению:
8.7.1. Система должна функционировать в существующем у Заказчика сетевом окружении;
8.7.2. В ходе выполнения работ по данному ТЗ необходимо предложить безопасный и надежный способ соединения внутренней сети, в которой функционирует сервер Системы с сетью INTERNET. Данный способ должен предоставлять гарантированный доступ к серверу Системы зарегистрированным пользователям и иметь защиту от несанкционированного проникновения.
8.8. Требования к вычислительным ресурсам:
8.8.1. В ходе выполнения работ, необходимо предложить расчет вычислительных ресурсов обеспечивающих необходимую и достаточную производительность Системы (сайзинг).
8.9. Требования к надежности:
8.9.1. В ходе выполнения работ, необходимо предложить решения, обеспечивающие доступность системы в 99,5%.
8.10. Требования документированию:
8.10.1. В ходе выполнения работ по данному ТЗ необходимо разработать и согласовать с Заказчиком проектную документацию на Систему (ТЗ, Технорабочий проект, программу и методику испытаний);
8.10.2. В ходе выполнения работ по данному ТЗ необходимо разработать методическое обеспечение по установке программного обеспечения Системы и восстановлению Системы (инструкции администратора);
8.10.3. В ходе выполнения работ, необходимо разработать методическое обеспечение по использованию Системы (инструкции пользователя).
8.11. Требования к организационному обеспечению:
8.11.1. В результате выполнения данного ТЗ должен быть разработан комплект организационно-распорядительной документации, регламентирующий использование Системы участниками процесса управления конфигурацией;
8.11.2. Применяемые при разработке и использовании интерфейсов технологии, стандарты и спецификации должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, иным нормативно установленным и общепризнанным стандартам и требованиям в области информационных технологий и программного обеспечения.


9. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ
Результаты выполненных работ будут эксплуатироваться в ОАО «Концерн Росэнергоатом».

10. Отчетные материалы 
Отчетные материалы должны соответствовать ГОСТ 34.201-89, п. 5 и п. 7 настоящего Технического задания, и должны включать:
10.1. Расширенное техническое задание на создание сервисной подсистемы для эксплуатирующейся в ПКФ ОАО «Концерн Росэнергоатом» системы контроля конфигурации
10.2. Набор модулей программного обеспечения, включая исходные коды
10.3. Технорабочий проект сервисной подсистемы
10.4. Программа и методика испытаний сервисной подсистемы
10.5. Протокол испытаний сервисной подсистемы
10.6. Протокол ввода сервисной подсистемы в опытную эксплуатацию
10.7. Рабочая документация в том числе инструкции пользователя и администратора
10.8. Комплект проектов организационно-распорядительной документации, регламентирующий использование Системы участниками процесса управления конфигурацией (дальнейший процесс согласования не входит в объём работы).

11. Порядок приема и передачи работ Заказчику
Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.



	
Рис.1 Схема системы управления конфигурацией
















Приложение 2
к договору №________________
 от «___» ___________ 20__
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
_________________________________________________________________
предмет договора

	№ п/п
	Наименование работ по договору и основных этапов их выполнения
	Срок выполнения:
	Передаваемые заказчику результаты работ
	Стоимость этапа (без НДС)
	Примечания

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	Разработка системы
	
	
	
	
	

	1.1
	Проектирование
	С момента заключения договора
	Длительность
1 месяц
	Техническое задание
	
	

	1.2
	Реализация
	С момента сдачи 1.1
	Длительность
5 месяцев
	ПР и сама система, развернутая на оборудовании заказчика
	
	

	2
	Тестирование и ввод в эксплуатацию
	
	
	
	
	

	2.1
	Ввод в действие (испытания и ввод в ОЭ)
	С момента сдачи 1.2
	Длительность
2 месяца
	ПИМИ, протокол испытаний, акт ввода в ОЭ, рабочая документация
	
	

	2.2
	Ввод в действие (испытания и ввод в ОЭ)
	С момента сдачи 2.1
	Длительность
2 месяца
	Журнал ОЭ, Протокол ввода в ПЭ
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	





	От ЗАКАЗЧИКА
	
	От ИСПОЛНИТЕЛЯ

	 _______________________________
 должность
_______________________________
 личная подпись
                                                             й 
 расшифровка подписи
“_____”__________________ 20__

М.П.
	
	_______________________________
 должность
_______________________________
 личная подпись
_______________________________
 расшифровка подписи
“_____”__________________ 20__

М.П.




	



Главный специалист отдела 
интеграции данных САПР 							Сельчуков П.Г.
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