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	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"МАЯК"
РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
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	На выполнение капитального ремонта 
здания…  завода РТ-1
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	№

п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	
	Кровля

	1
	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов
	м2
	1225
	

	2
	Разборка цементной стяжки толщиной 50 мм 
	м2
	1225
	 М 150

	3
	Смена карнизных свесов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм
	м
	170
	

	4
	Устройство выравнивающей стяжки толщиной 50 мм из цементно-песчаного раствора М150
	м2
	1225
	

	5
	Огрунтовка стяжки под водоизоляционный ковер битумно-эмульсионной пастой 
	м2
	1225
	«Синзатим»

	6
	Устройство кровель трехслойных мастичных, армированных стеклосеткой, из битумно-эмульсионной пасты «Синзатим»
	м2
	1225
	расход 2,2кг/м2 на 1 слой

	
	Окна

	7
	Разборка деревянных заполнений оконных проемов  с подоконными досками 
	м2
	397,81
	

	8
	Установка блоков оконных из ПВХ профилей, совместно с подоконной доской, в каменных стенах, площадь проема до 2 м2 
	м2
	54,25
	

	9
	Установка блоков оконных из ПВХ профилей, совместно с подоконной доской, в каменных стенах, площадь проема более 2 м2 
	м2
	343,555
	

	10
	Оконные блоки из ПВХ профилей, с одно- камерным стеклопакетом, двустворные, 

глухая и поворотно-откидная створки
	м2
	12,24
	ОП 18-17

 4 шт

	11
	Оконные блоки из ПВХ профилей, с одно- камерным стеклопакетом, одностворные, 

поворотно-откидная створка
	м2
	43,2
	ОП 18-08

 32 шт

	12
	Оконные блоки из ПВХ профилей, с одно- камерным стеклопакетом, одностворные, 

поворотно-откидная створка
	м2
	9,9
	ОП 18-11
 5 шт

	13
	Оконные блоки из ПВХ профилей, с одно- камерным стеклопакетом, одностворные, 

поворотно-откидная створка
	м2
	1,15
	ОП 11,5-10

 1 шт

	14
	Оконные блоки из ПВХ профилей, с одно- камерным стеклопакетом, трехстворные, 

глухие боковые и поворотно-откидная створки
	м2
	293,94
	ОП 23-18

 71 шт

	15
	Оконные блоки из ПВХ профилей, с одно- камерным стеклопакетом, трехстворные, 

глухие боковые и поворотно-откидная створки
	м2
	37,375
	ОП 23-12,5

 13 шт

	16
	Доски подоконные пластиковые толщ. 20 мм, шириной 350 мм
	м
	230,5
	126 шт.

	17
	Облицовка оконных откосов панелями декоративными пластиковыми, на клее ПВА
	м2
	233,98
	2700×250×10 

	
	Фасад

	18
	Очистка вручную поверхностей фасада 

от старой краски, с лесов
	м2
	1150
	

	19
	Огрунтовка фасада грунтовкой акриловой 
	м2
	1150
	0,2кг/м2

	20
	Окраска фасада акриловыми красками

с подготовкой поверхностей,  с лесов 
	м2
	1150
	цвет согласовать

	21
	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов  высотой до 16 м
	м2
	1150
	

	22
	Устройство обделок на фасаде из оцинкован-ной стали (оконные отливы, пояски и др.)
	м2
	1150
	

	
	Двери

	23
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов в каменных стенах
	м2
	7,56
	

	24
	Установка металлических дверей с коробками
	м2
	7,56
	

	25
	Двери стальные двустворчатые утепленные 
	шт
	2
	2100×1800 мм

	
	Разные работы

	
	Отмостка
	
	
	

	26
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	10,5
	М 150

	27
	Уплотнение грунта щебнем 
	м2
	140
	

	28
	Устройство основания из щебня толщ.100 мм
	м2
	140
	

	29
	Устройство отмостки из бетона В15, F50

на мелком заполнителе 
	м3
	14
	

	
	Козырьки
	
	
	

	30
	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм

 Ø 20 мм под анкерные болты
	шт
	117
	

	31
	Установка анкерных болтов Ø16, L=300 мм 

в готовые гнезда с заделкой 
	кг
	35,1
	

	32
	Монтаж металлоконструкций козырька из горячекатаных профилей
	т
	0,662
	

	33
	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 за 2 раза, по грунтовке ГФ-021
	м2
	29,0
	цвет согласовать

	34
	Монтаж кровельного покрытия козырька из профилированного оцинкованного листа толщиной 0,7 мм 
	м2
	54,08
	0,433 т


· До заказа окон, дверей  – размеры проемов уточнить по месту.  
 Ожидаемые условия производства работ:

1. При производстве работ на «грязной» территории завода и во вспомогательных зданиях, не имеющих зональную планировку:
1.1 Продолжительность рабочей недели – 36 часов.

1.2 Дополнительный отпуск (при постоянной работе в таких условиях полный рабочий
день) – 1,5 дня за каждый отработанный месяц.
1.3 Талоны лечебно-профилактического питания – в дни работы.
1.4 Полное переодевание в санпропускнике.
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