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	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

«РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"МАЯК"

РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
	
	[
	
	]

	
	№
	РВ 35/5-2012
	
	
	
	

	
	[
	на выполнение ремонта кровли здания… на 2012 г                              
	 ]
	
	
	
	


              Основание:
1. Ведомость дефектов от  22. 07.  2011г.  № 2.2.235-12/1548,  составленная заводом 235
	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица
измерен
	Коли- чество 
	Примечание

	1
	2
	4
	5
	6

	
	Раздел  - кровля в осях 7 – 17, Т – Ш, на отметке +9,05
	
	
	

	1
	Устройство и разборка лесов для подъёма рабочих на кровлю
	 м2
	60
	

	2
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (6 слоёв)
	 м2
	894
	

	3
	Разборка цементной стяжки
	 м2
	894
	

	4
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30 мм
	 м2
	894
	

	5
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с её приготовлением
	м2
	894
	

	6
	Смена карнизных свесов из листовой кровельной оцинкованной стали в кровлях из рулонных и штучных материалов 
	 м
	72
	

	7
	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов (с применением газопламенных горелок) в два слоя
	 м2
	894
	Унифлекс ЭПП-3,5 – нижний слой

Унифлекс ЭКП-4,5 – верхний слой

	8
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и 

парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	 м
	101
	Унифлекс ЭПП-3,5 – нижний слой

Унифлекс ЭКП-4,5 – верхний слой

	9
	Крепление кровельного ковра к кирпичным стенам с установкой краевой рейки из оцинкованной стали
	 м
	101
	Сталь оцинкованная листовая (ГОСТ 7118) толщиной листа в мм: 0,7

Дюбели ОМАКС с шурупом 4*48, 6*60,6*80

	10
	Герметизация крепления примыкания кровельного ковра к кирпичным стенам по верху рейки из оцинкованной стали силиконовыми или акриловыми герметиками
	 м
	101
	Мастика герметизирующая нетвердеющая: «Сазиласт-51»

	11
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках - мусор строительный
	т
	66,41
	

	12
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 9 км (1-й класс груза)
	т
	66,41
	


      Действующие условия производства работ персонала завода, работающего в аналогичных условиях: 

1. При производстве работ в основных зданиях завода, имеющих зональную планировку.

Продолжительность рабочей недели – 36 часов.

Дополнительный отпуск:

 а) при  постоянной работе в помещениях второй эоны или при постоянной работе в помещениях третьей зоны и совмещённом выполнении работ в помещениях второй зоны – 2 дня за каждый отработанный месяц;

 б)  при постоянной работе в помещениях третьей зоны, на фасадах, кровле и по периметру зданий – 1,5 дня за каждый отработанный месяц.

       1.3  Талоны лечебно-профилактического питания – в дни работы.

       1.4 полное переодевание в санпропускнике. 
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