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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на проведение гидрографических работ.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
 Проведение гидрографических работ для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству работ, услуг, гарантии качества:
	2.1. Виды работ
	Съемка рельефа дна способом промера в соответствии с требованиями руководящих документов ГС ВМФ (ПГС-4) и РД 31.74.04-2002

	2.2. Район работ
	Район №1 – напротив причала №1, на удалении 60-70 м от берега;

Район №2 – напротив причала №5, на удалении 60-70 м от берега;

Район №3 – напротив плавпричала №10, на удалении 60-70 м от берега.

	2.3. Объем работ
	98,0 га

	2.4. Наименование объекта
	Порт Мурманск, в зоне ответственности ФГУП “Атомфлот”

	2.5. Местоположение объекта
	Кольский залив

	2.6. Цели работ
	Обеспечение Заказчика достоверными данными о глубинах, характере рельефа дна, навигационных опасностях и отличительных глубинах в районе работ в целях обеспечения выполнения работ.

	2.7. Руководящие технические документы
	- Руководство по океанографическому изучению океанов и морей, часть 2 (РОИ-80), изд. ГУНиО МО 1980 г.;

- Инструкция по навигационному оборудованию (ИНО-2000), изд. ГУНиО МО 2001г;

- Правила гидрографической службы № 4 (ПГС № 4), ч.1;2 изд. ГУНиО МО 1984 г.;

- Правила гидрографической службы № 35 (ПГС № 35), изд. ГУНиО МО 1956 г.;
- Технология промерных работ при производстве дноуглубительных работ и при контроле глубин для безопасности плавания судов в морских портах и на подходах к ним. Инструкция. (РД 31.74.04 – 04) изд. Минтранс РФ  2004 г.;
- Свод правил СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III "Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства" (одобрен письмом Управления стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя РФ от 17 февраля 2004 г. N 9-20/112);
- См. СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть I",         (одобрен письмом Госстроя РФ от 14 октября 1997 г. N 9-4/116);
-Инструкция по развитию съёмочного обоснования и съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS изд. Федеральной службы геодезии и картографии ГКИНП (ОНТА) – 02-262-02, изд. Москва ЦНИИГАиК 2002 г.;

- Техническая документация использованных технических средств и программных продуктов.

	2.8. Содержание работ
	Произвести детальную съемку рельефа дна в заданном районе.

Глубины привести к наинизшему теоретическому уровню (по данным постоянного уровненного поста УГМС г. Мурманска).

По результатам работ составить планшет в поперечной равноугольной цилиндрической проекции Гаусса в масштабе 1:500. В Мурманской Условной системе координат.

На планшет нанести: глубины, изобаты и навигационные опасности в соответствии с требованиями Правил гидрографической службы №4, береговую линию вдоль границ промеров.

	2.9. Перечень и вид предоставления отчетных материалов
	Результаты работ в графическом виде:

- Технический отчет о выполненных гидрографических работах в 2-х экз.

- Отчетные планшеты съемки рельефа дна в Мурманской Условной системе координат, в 3-х экземплярах в масштабе 1:500, формата А0. Планшеты оформляются в соответствии с требованиями ПГС №4. На планшеты наносятся теневые картинки рельефа дна.

Результаты работ в электронном виде:

- Копия технического отчёта *.pdf
- Копии отчетных планшетов (для Acrobat Reader)*.pdf
- Глубины отчётных планшетов в СК-42*.txt.
- Изобаты отчётных планшетов*.dwg
- Минимальные глубины в регулярной сетке 1м х 1м*.txt
- Цвето-теневые схемы глубин (Geo Tiff)*.tiff
- Файлы скорости звука*.txt
- Файлы уровней*.txt
- Нарезка планшетов*.dwg


       3.  Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: затраты Поставщика на проведение работ, страхование, налоги и другие обязательные платежи. 
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в 2 этапа: I - в размере 30% после выполнения работ по I этапу, II - оплата в размере 70% производится в течение 30 банковских дней  после подписания акта сдачи-приемки выполнения работ.    
       5. Место поставки продукции и условия допуска:

       Место поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): Кольский залив, Порт Мурманск, в зоне ответственности ФГУП «Атомфлот»
      6. Сроки выполнения работ/оказание услуг:

          В течение 30 дней с даты подписания договора. Начало проведения работ – с даты подписания договора, август 2012 г. Работы проводятся в 2 этапа в соответствии с план-графиком. I этап – мобилизация (завоз оборудования, монтирование на промерном судне, калибровка оборудования); полевые работы (промер глубин в заданном районе методом площадного покрытия); написание отчета. Срок выполнения работ по этапу – 10 дней. II этап – камеральная работа; построение планшетов; написание отчета. Срок выполнения работ по этапу – 20 дней. 
