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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Ремонт асфальтового покрытия хранилищ ТРО 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000.
2.2 Сведения о выполняемых работах
Ремонт асфальтового покрытия хранилищ ТРО (ремонт асфальтобетонного покрытия хранилищ, заделка трещин асфальтобетонного покрытия, устройство швов-стыков, устройство покрытия асфальтобетонного толщиной 4 см).
2.3 Место выполнения работ: Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
2.4 Требования к разработке ППР
Не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
3.1 Технические требования при выполнении работ

Локальный сметный расчет

	 
	 
	 
	 
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	№ п.п.
	Шифр                 и номер       позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Кол-во единиц
	всего
	эксплуа-тация машин
	всего
	оплата труда
	эксплуа-тация машин

	 
	 
	 
	 
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	в т.ч. оплата труда

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	68-15-4
	Ремонт асфальтобетонного
	6,863
	5689,6
	737,16
	359490
	57561
	33946

	
	
	покрытия дорог однослойного
	
	863,72
	105,13
	
	
	7011

	
	
	толщиной 70 мм площадью ремонта
	
	
	
	
	
	

	
	
	до 25 м2,
	
	
	
	
	
	

	
	
	100 м2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индексы                        
	
	
	
	
	
	

	
	
	по оплате труда 9,71           
	
	
	
	
	
	

	
	
	по эксплуатации машин 6,71     
	
	
	
	
	
	

	
	
	по стоимости материалов 9,55   
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы 104x0,85=88%
	
	
	
	56823
	
	

	
	
	Сметная прибыль 60x0,8=48%
	
	
	
	30995
	
	

	
	
	Итого по позиции с НР и СП
	
	
	
	447308
	
	

	2
	68-19-1
	Заделка трещин в
	8,55
	305,45
	77,74
	23163
	6467
	4462

	
	
	асфальтобетонных покрытиях
	
	77,85
	21,08
	
	
	1748

	
	
	вручную битумом с очисткой
	
	
	
	
	
	

	
	
	трещин и засыпкой поверхности
	
	
	
	
	
	

	
	
	песком с уплотнением,
	
	
	
	
	
	

	
	
	100 м трещин
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индексы                        
	
	
	
	
	
	

	
	
	по оплате труда 9,71           
	
	
	
	
	
	

	
	
	по эксплуатации машин 6,71     
	
	
	
	
	
	

	
	
	по стоимости материалов 9,55   
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы 104x0,85=88%
	
	
	
	7229
	
	

	
	
	Сметная прибыль 60x0,8=48%
	
	
	
	3943
	
	

	
	
	Итого по позиции с НР и СП
	
	
	
	34335
	
	

	3
	27-06-008-01
	Устройство шва-стыка в
	7,85
	4127,47
	3356,97
	207168
	20381
	155740

	
	
	асфальтобетонном покрытии,
	
	267,34
	266,96
	
	
	20352

	
	
	100 м шва
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	
	
	
	
	
	

	
	
	232,47x1,15=267,34
	
	
	
	
	
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	2685,58x1,25=3356,98
	
	
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих
	
	
	
	
	
	

	
	
	21,89x1,15=25,17
	
	
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда машинистов
	
	
	
	
	
	

	
	
	12,85x1,25=16,06
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индексы                        
	
	
	
	
	
	

	
	
	по оплате труда 9,71           
	
	
	
	
	
	

	
	
	по эксплуатации машин 5,91     
	
	
	
	
	
	

	
	
	по стоимости материалов 7,86   
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы 142x0,85=121%
	
	
	
	49287
	
	

	
	
	Сметная прибыль 80,75x0,8=65%
	
	
	
	26476
	
	

	
	
	Итого по позиции с НР и СП
	
	
	
	282931
	
	

	4
	27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов,
	7,4623
	1695,78
	45,82
	121981
	 
	2801

	
	
	1 т
	
	
	12,43
	
	
	903

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	36,65x1,25=45,81
	
	
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда машинистов
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,66x1,25=0,83
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индексы                        
	
	
	
	
	
	

	
	
	по оплате труда 9,71           
	
	
	
	
	
	

	
	
	по эксплуатации машин 8,19     
	
	
	
	
	
	

	
	
	по стоимости материалов 9,68   
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы 142x0,85=121%
	
	
	
	1093
	
	

	
	
	Сметная прибыль 80,75x0,8=65%
	
	
	
	587
	
	

	
	
	Итого по позиции с НР и СП
	
	
	
	123661
	
	

	5
	27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4
	0,6863
	3780,3
	2990
	20646
	3670
	15616

	
	
	см из горячих асфальтобетонных
	
	551
	427,15
	
	
	2845

	
	
	смесей плотных мелкозернистых
	
	
	
	
	
	

	
	
	типа АБВ, плотность каменных
	
	
	
	
	
	

	
	
	материалов 2,5-2,9 т/м3,
	
	
	
	
	
	

	
	
	1000 м2 покрытия
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	
	
	
	
	
	

	
	
	479,13x1,15=551
	
	
	
	
	
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	
	
	
	

	
	
	2392x1,25=2990
	
	
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих
	
	
	
	
	
	

	
	
	38,3x1,15=44,05
	
	
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда машинистов
	
	
	
	
	
	

	
	
	19,08x1,25=23,85
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индексы                        
	
	
	
	
	
	

	
	
	по оплате труда 9,71           
	
	
	
	
	
	

	
	
	по эксплуатации машин 7,61     
	
	
	
	
	
	

	
	
	по стоимости материалов 8,29   
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы 142x0,85=121%
	
	
	
	7883
	
	

	
	
	Сметная прибыль 80,75x0,8=65%
	
	
	
	4235
	
	

	
	
	Итого по позиции с НР и СП
	
	
	
	32764
	
	

	6
	410-0004
	Асфальтобетонные смеси дорожные,
	66,297
	309,02
	 
	202657
	 
	 

	
	
	аэродромные и асфальтобетон
	
	
	
	
	
	

	
	
	(горячие и теплые для плотного
	
	
	
	
	
	

	
	
	асфальтобетона мелко и
	
	
	
	
	
	

	
	
	крупнозернистые, песчаные),
	
	
	
	
	
	

	
	
	марка I, тип Г,
	
	
	
	
	
	

	
	
	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индексы                        
	
	
	
	
	
	

	
	
	по стоимости материалов 9,892  
	
	
	
	
	
	

	7
	С317 30085
	Погрузка с использованием
	85,788
	3,65
	 
	2499
	 
	 

	
	
	механизмов при автомобильных
	
	
	
	
	
	

	
	
	перевозках материала:Мусор
	
	
	
	
	
	

	
	
	строительный,
	
	
	
	
	
	

	
	
	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индексы                        
	
	
	
	
	
	

	
	
	по стоимости материалов 7,984  
	
	
	
	
	
	

	8
	С313 1030
	Перевозка груза 1 класса до 30
	85,788
	30,67
	 
	17699
	 
	 

	
	
	км,
	
	
	
	
	
	

	
	
	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индексы                        
	
	
	
	
	
	

	
	
	по стоимости материалов 6,727  
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты по смете
	 
	 
	 
	955303
	88079
	212565

	
	
	
	
	
	
	
	
	32859

	 
	 
	Итоги по смете
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Стоимость строительных работ
	 
	 
	 
	1143855
	 
	 

	 
	 
	в том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	прямые затраты
	 
	 
	 
	955303
	88079
	212565

	
	
	
	
	
	
	
	
	32859

	 
	 
	накладные расходы
	 
	 
	 
	122316
	 
	 

	 
	МДС
	Автомобильные дороги
	 
	 
	 
	58263
	 
	 

	
	81-33.2004
	142%x0,85=121% от ФОТ=48151
	
	
	
	
	
	

	
	прил.4 п.21
	
	
	
	
	
	
	

	 
	МДС
	Благоустройство 104%x0,85=88% от
	 
	 
	 
	64053
	 
	 

	
	81-33.2004
	ФОТ=72787
	
	
	
	
	
	

	
	прил.5 п.18
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	сметная прибыль
	 
	 
	 
	66236
	 
	 

	 
	Письмо
	Автомобильные дороги
	 
	 
	 
	31298
	 
	 

	
	АП-5536/06
	80,75%x0,8=65% от ФОТ=48151
	
	
	
	
	
	

	
	прил.1 п.21,
	
	
	
	
	
	
	

	
	прим.п.1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Письмо
	Благоустройство 60%x0,8=48% от
	 
	 
	 
	34938
	 
	 

	
	АП-5536/06
	ФОТ=72787
	
	
	
	
	
	

	
	прил.2 п.18
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	1143855
	 
	 

	
	
	Резерв средств на
	
	
	
	
	
	

	
	
	непредвиденные работы и
	
	
	
	
	
	

	
	
	затраты
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,5%
	
	
	
	17158
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	1161013
	
	

	
	
	Налоги
	
	
	
	
	
	

	
	ФЗ РФ от
	НДС, 18%
	
	
	
	208982,34
	
	

	
	07.07.03 №
	
	
	
	
	
	
	

	
	117-ФЗ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	1369995,34
	
	



3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)
Не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование видов работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 м2
	100 м2
	6,863

	2
	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением
	100 м трещин
	8,55

	3
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
	100 м шва
	7,85

	4
	Розлив вяжущих материалов
	т
	7,4623

	5
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,6863

	6
	Погрузка с использованием механизмов при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный
	т
	85,788

	7
	Перевозка груза 1 класса до 30 км
	т
	85,788




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
Таблица 2

	 № п/п
	Наименование материалов 
(тип, марка, тех.характеристики и т.п.)
	Единица измерения
	Кол-во

	1 
	2
	3
	4

	1
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I
	т
	0,5564

	2
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I
	т
	113,9

	3
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
	т
	8,4555

	4
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	16,1275

	5
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт высший
	т
	0,0785

	6
	Мастика битумно-полимерная
	т
	0,5495

	7
	Шнур полиуретановый
	м 
	785

	8
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0,0043

	9
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,1029

	10
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Г
	т
	66,297



- Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком;
- Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов;
- Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование  до передачи их в работу и оборудование до его монтажа для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Не требуется.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
Не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;
Дата окончания выполнения работ –  не позднее 20 ноября 2013г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
Нет.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Гарантийный срок на работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
Обеспечить производство работ согласно РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
По окончании работ исполнитель оформляет:
- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- Акт сдачи-приемки работ.
- Исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
Унифицированная форма № КС-2,  унифицированная форма № КС-3 - утвержденные  постановлением Госкомстата России №100  от 11 ноября 1999 года,  на русском языке.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
Не требуются.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ пп
	Сокращение
	Расшифровка сокращений

	1
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	2
	ППР
	Проект производства работ

	3
	ТЕР
	Территориальные единичные расценки

	4
	ТСЦ
	Территориальные сметные цены



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Нет.


7
ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документация открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия хранилищ ТРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
