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Извещение 
о внесении изменений в извещение № 121019/0528/474 от 19.10.2012г.
о проведении открытого редукциона на право заключения договора на поставку запасных частей для гусеничного крана TEREX DEMAG СС6800.
В соответствии с решением Заказчика открытого редукциона на право заключения договора на поставку запасных частей для гусеничного крана TEREX DEMAG СС6800, сообщаем о внесении изменений в документацию открытого редукциона, а именно:

1. пп.5.1 п.5 Тома 2 «Техническая часть» открытого редукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку запасных частей для гусеничного крана TEREX DEMAG СС6800 читать в следующей редакции:
5.1. Доставка товара производится автотранспортом Поставщика и за его счет, в течение 150 (ста пятидесяти) дней с момента оплаты авансового платежа по Договору.

2. пп.7.4 п.7 Части 2 Тома 1 «Проект договора» открытого редукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку запасных частей для гусеничного крана TEREX DEMAG СС6800 читать в следующей редакции:
7.4.
В случае задержки поставки Товара Поставщиком сверх срока, указанного в настоящем Договоре, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки Товара, установленного в настоящем Договоре.
