ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР ПОДРЯДА №____

	Санкт-Петербург
	«     »               2012 г.



Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице заместителя Генерального директора по экономике и финансам Петрова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 719-07/096-11 от 21.12.2011г. c одной стороны, и___________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК в лице___________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, (далее вместе именуемые Стороны) заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется в установленный настоящим Договором срок, выполнить работы (далее - работы) по комплексному ремонту помещений №№ 147а, 228, 229, 243а, 249, 427а, 529 в Административном корпусе (далее – Объект) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием (Приложение № 2), а ЗАКАЗЧИК обязуется принять результат работ и уплатить за них обусловленную настоящим Договором цену. 
1.2. ПОДРЯДЧИК выполняет работы с использованием собственных материалов и оборудования. 
1.3. Общий срок выполнения работ:
Начало – в течение 5 дней с момента подписания Сторонами Договора.
Окончание  -  в течение ____ дней с момента начала работ.
1.4. ЗАКАЗЧИК в течение 3 дней от даты подписания настоящего Договора передает ПОДРЯДЧИКУ помещения поэтапно по Акту, в соответствии с Графиком передачи помещений для проведения ремонтных работ (Приложение № 6) после завершения всех работ по предыдущему этапу.

2. ЦЕНА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена работ по настоящему договору составляет: _____________, кроме того НДС 18% - _________________, общая цена работ по Договору составляет - _______________, том числе НДС, в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 4), составленной ПОДРЯДЧИКОМ и утверждённой ЗАКАЗЧИКОМ.
2.2. Цена работ по Договору включает в себя вознаграждение ПОДРЯДЧИКА за выполнение всех обязанностей по Договору и компенсацию всех его издержек, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения работ материалов и оборудования.
2.3. Цена по Договору является твердой и не подлежит изменению кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение, связанное с увеличением объема выполнения работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. В случае несвоевременного исполнения ЗАКАЗЧИКОМ пункта 3.3 срок начала работ переносится на количество дней задержки ЗАКАЗЧИКОМ выполнения обязательств по данному пункту.
3.2. ПОДРЯДЧИК обязан:
· не использовать при производстве работ опасные для людей и окружающей среды материалы. Если при выполнении работ возникает неизбежность в использовании таких материалов, ПОДРЯДЧИК примет все необходимые меры, чтобы такие материалы были надежно упакованы, и люди, работающие с такими материалами, были обеспечены специальной защитной одеждой и специальным поверенным инструментом. ПОДРЯДЧИК обязан допускать работников к выполнению опасных работ только при наличии специальных наряд-допусков. В случае возникновения аварийных ситуаций либо несчастных случаев, вследствие применения ПОДРЯДЧИКОМ опасных материалов, ответственность возлагается на ПОДРЯДЧИКА и возникший ущерб возмещается им из собственных средств;
· назначить на период работ ответственного представителя, уполномоченного решать текущие вопросы в рамках выполняемых работ и уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА в течение 3-х дней с момента подписания Договора;
· производить Работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) и Локальной сметой (Приложение № 4);
· обеспечить выполнение работ на территории Объекта с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны окружающей среды, иных норм действующего законодательства и нормативных актов органов федеральной и городской власти, в том числе в соответствии с Приложением № 3 «Взаимоотношения сторон в области охраны труда», а также нести ответственность за не соблюдение указанных норм с оплатой всех наложенных штрафов, в том числе с возмещением возникших убытков и ущерба. При возникновении аварии, пожара ПОДРЯДЧИК обязан сообщить о происшедшем руководству ЗАКАЗЧИКА. Вызвать подразделения противопожарной службы, медицинскую помощь и до прибытия специалистов ЗАКАЗЧИКА организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и/или загрязнения окружающей среды.
· нести ответственность за выполнение на объекте мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды в период выполнения работ;
· обеспечить вывоз мусора с территории объекта;
· в течение 10-ти рабочих дней после завершения работ по Договору вывезти с территории объекта принадлежащие ему временные сооружения и механизмы;
· вести работы в соответствии с режимом работы ЗАКАЗЧИКА (понедельник-четверг с 8.30. до 16.30, пятница с 8.30 до 15.00 выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни по календарю);
· до подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) по Договору передать ЗАКАЗЧИКУ техническую и исполнительную документацию;
· по требованию ЗАКАЗЧИКА обеспечить сохранность и передать на склад ЗАКАЗЧИКА ликвидные материалы и оборудование, образующиеся при демонтаже и разборке строительных конструкций и оборудования;
· соблюдать на территории ЗАКАЗЧИКА внутриобъектовый режим.
· информировать ЗАКАЗЧИКА о всех нештатных ситуациях на территории ЗАКАЗЧИКА при производстве работ по данному Договору (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и. т. д.) и принимаемых решениях.
3.3. ЗАКАЗЧИК обязан обеспечивать необходимые условия для нормальной работы ПОДРЯДЧИКА: 
· назначить на период работ ответственного представителя, упoлномоченного решать вопросы, связанные с производством работ;
· обеспечивать ПОДРЯДЧИКА местами для складирования строительных материалов, точкой подключения электропитания, бытовыми помещениями.
· ЗАКАЗЧИК обеспечивает доступ на объект сотрудников ПОДРЯДЧИКА по единому согласованному списку, предоставляемому ПОДРЯДЧИКОМ за 3 дня до начала работ. Пропускной режим в Административный корпус ЗАКАЗЧИКА не допускает прохода лиц, не имеющих Российского гражданства. 

4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. ПОДРЯДЧИК ежемесячно, не позднее 22 числа текущего месяца обязан представлять ЗАКАЗЧИКУ объём выполненных в отчетном периоде работ и  оформленные со своей стороны Акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
4.2. ЗАКАЗЧИК в течение 10 рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) обязан отправить ПОДРЯДЧИКУ подписанные со своей стороны документы или мотивированный отказ от приемки работ. 
4.3. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения силами и за счет ПОДРЯДЧИКА. 
4.4. В случае досрочного выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе досрочно принять выполненные работы и оплатить их.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата по Договору производится без авансового платежа, не позднее 10-ти банковских дней со дня подписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), на основании выставленного счета, при наличии счета-фактуры, оформленного согласно статьям 168,169 НК РФ.
5.2. Обязанность ЗАКАЗЧИКА по оплате работ считается выполненной с момента списания денежных средств с банковского счета ЗАКАЗЧИКА.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Гарантия качества распространяется на все материалы, работы, выполненные ПОДРЯДЧИКОМ по Договору.
6.2. Срок гарантии качества устанавливается _______ - с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результатов работ, ПОДРЯДЧИК обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней со дня обнаружения дефектов, либо в иной согласованный сторонами срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их возникновения, согласования порядка и срока их устранения, ПОДРЯДЧИК обязан направить своего представителя на объект ЗАКАЗЧИКА не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения ЗАКАЗЧИКА. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6.4. При отказе ПОДРЯДЧИКА направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок или отказе ПОДРЯДЧИКА от подписания акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается только ЗАКАЗЧИКОМ. В этом случае ПОДРЯДЧИК теряет право оспаривать наличие обнаруженных ЗАКАЗЧИКОМ недостатков (дефектов).
6.5. Если ПОДРЯДЧИК в течение срока, согласованного с ЗАКАЗЧИКОМ, не устранит недостатки (дефекты) в выполненных работах, ЗАКАЗЧИК вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) третье лицо, с отнесением расходов на ПОДРЯДЧИКА.
6.6. В случае разногласий между ПОДРЯДЧИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ по качеству выполненных работ или используемых при выполнении работ материалов ЗАКАЗЧИК вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ. В случае установления экспертизой отсутствия нарушений при выполнении работ со стороны ПОДРЯДЧИКА расходы на экспертизу несет сторона, по требованию которой была назначена экспертиза, а если экспертиза назначена по соглашению сторон, то оплата ее стоимости осуществляется обеими сторонами в равных размерах.
6.7. ЗАКАЗЧИК вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой ПОДРЯДЧИКОМ, не вмешиваясь в его деятельность.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения сроков выполнения работ ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
7.3. В случае, расторжения  договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения  ПОДРЯДЧИКОМ  условий договора, информация о ПОДРЯДЧИКЕ заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
7.4. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
7.5. Убытки, причиненные третьему лицу по вине ПОДРЯДЧИКА, возмещаются ПОДРЯДЧИКОМ, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
7.6. В случае причинения вреда  имуществу ЗАКАЗЧИКА при выполнение работ ПОДРЯДЧИКОМ, последний обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ стоимость причиненного вреда в полном объеме.	
7.7. Взыскание неустойки является правом, а не обязательством Сторон.
7.8. Стороны при предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копий подтверждающих документов руководствуются Условиями предоставления сведений о контрагенте (приложение №5 к Договору).

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. ПОДРЯДЧИК по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ имеет право привлекать для выполнения отдельных видов работ представителей сторонних организаций, при этом вся ответственность за качество и сроки выполнения этих работ остается на ПОДРЯДЧИКЕ.
8.2. ПОДРЯДЧИК знает о расходах, которые возлагаются на него в период выполнения работ.  
8.3. ПОДРЯДЧИК полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену и действуют на дату подписания Договора, и учел в своих расчетах расходы и прибыль, и в будущем не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Договоре.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и за возникновение которых не несут ответственности.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: землетрясения, наводнения, и иные стихийные бедствия, забастовки, войны, акты государственных органов, обязательных для одной из сторон, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему договору.
9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств информировать другою Сторону об их наступлении в письменной форме, причем по требованию Стороны в течение 10-ти рабочих дней должен быть представлен документ, подтверждающий действие указанных обстоятельств. В противном случае Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на эти обстоятельства, как на освобождающие от ответственности.
9.4. Если неисполнение обязательств, вытекающих из настоящего Договора, причиной которого явилось действие обстоятельств непреодолимой силы, длится более шести месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону.

10. РЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения Договора, Стороны разрешают путем переговоров.
10.2. Претензии по исполнению обязательств по настоящему Договору оформляются Сторонами в письменном виде в двух экземплярах. Срок ответа на претензии 20 дней с момента получения.
10.3. Если согласие не достигнуто, споры и разногласия решаются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРA

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончательного выполнения сторонами договорных обязательств.
11.2. Договор может быть расторгнут в любое время по взаимному желанию Сторон, выраженному в письменной форме, а также в иных случаях предусмотренных законодательством.
11.3. В случае задержки выполнения работ по вине ПОДРЯДЧИКА более чем на 30 дней, ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с уведомлением  ПОДРЯДЧИКА за 5 дней до расторжения Договора без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления. 
11.4. ЗАКАЗЧИК имеет право в любое время расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив о предстоящем расторжении ПОДРЯДЧИКА. При этом ЗАКАЗЧИК обязан оплатить ПОДРЯДЧИКУ стоимость фактически выполненных и принятых работ.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору, составляют его неотъемлемую часть и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
12.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру  для каждой из Сторон.
12.3. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.
12.4. Стороны обязаны уведомить письменно об изменении реквизитов в течение 5 рабочих дней.
12.5. К Договору  прилагается:
Приложение № 1: Календарный план.
Приложение № 2: Техническое  задание.
Приложение № 3: Взаимоотношения сторон в области охраны труда.
Приложение № 4: Локальные сметы (№№ С-678, С-685, С-686, С-687, С-688, С-689, Э-683, Э-685, Э-696, Э-697, Э-698, Э-699, Э-700, Э-701).
Приложение № 5: Условия предоставления сведений о контрагенте.
Приложение № 6: График передачи помещений в ремонт.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	Наименование организации

	Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия
Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183
ИНН 7814417371, КПП 783450001
Банковские реквизиты:
Р/с 4070 2810 8390 4000 2061
в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.30, лит.А
К/с 3010 1810 2000 0000 0704
БИК 044030704
ОКПО 07626010,	
ОГРН 1089847342001
Тел.: 8 (812) 430-01-34
Факс: 8 (812) 430-03-93
e-mail: email@givnipiet.ru
	Место нахождения: 
Почтовый адрес: 
ИНН _____________, КПП ___________
Банковские реквизиты:
Р/сч _______________________
в _________________________

К/сч  ___________________ 
БИК  ______________________
ОКПО ___________________,
ОГРН ____________________ 
ОКАТО __________________
Тел. ________________
Факс _________________
e-mail: ________________

	
	

	
	

	[bookmark: _Toc324859693]ПОДПИСИ СТОРОН:

	
	

	
	

	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	

	_____________________   С.А. Петров
	______________________    Ф.И.О.



[bookmark: _Приложение_№_1]Приложение № 1
к Договору подряда № _______________ 
от  «____»____________2012 г.


	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	___________________ С.А. Петров

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 20__ г.




[bookmark: _Toc312333919]КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	№ этапа
	Наименование работ
	Начало выполнения работ
	Окончание выполнения работ
	Продолжительность (календарных дней)
	Стоимость работ, руб. (без НДС)

	1.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО:
	0
	-     

	НДС 18%
	-     

	ИТОГО С НДС 18%
	-     



[bookmark: _Приложение_№_2]Приложение № 2
к Договору подряда № ____________
 от « ____» ___________ 2012 г.
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	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	___________________ С.А. Петров

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 20__ г.








ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по комплексному ремонту помещений №№ 147а, 228, 229, 243а, 249, 427а, 529 в Административном корпусе ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82.
























Санкт-Петербург
2012

	Помещение № 147а площадью 28,7м2

	Общестроительные работы.

	1.
	Демонтаж со стен декоративных, фанерованных шпоном панелей с деревянным каркасом
	- 23м2

	2.
	Облицовка существующих перегородок листами «Гипрок» по металлическому каркасу
	- 23м2

	3.
	Погрузка и разгрузка строительного мусора
	- 3м3

	4.
	Вывоз строительного мусора
	- 3м3

	5.
	Разборка деревянных плинтусов
	- 21п.м.

	6.
	Разборка покрытий полов из линолеума
	- 28,7м2

	7.
	Покрытие существующего пола фанерой толщ. 12мм
	- 28,7м2

	8.
	Устройство покрытия пола паркетом ламинат по подложке 33 класс износостойкости
	- 28,7м2

	9.
	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами
	- 21п.м.

	10.
	Ремонт штукатурки
	- 2м2

	11.
	Существующий подвесной потолок, облицованный фанерованными панелями, красить белой воднодисперсионной краской
	- 28,7м2

	12.
	Покрытие потолка грунтом
	- 28,7м2

	13.
	То же, стен
	- 80м2

	14.
	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»
	- 28,7м2

	15.
	То же, стен
	- 80м2

	16.
	Окраска стен воднодисперсионной краской
	- 80м2

	17.
	Демонтаж дверного блока в перегородке  2400*900
	- 1шт.

	18.
	Установка дверного блока, глухой, ламинирован, белый 2400*900 по эскизу № 15.
	- 1шт.

	19.
	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза
	- 8м2.

	Электрооборудование и электроосвещение помещение № 147а

	           1.
	Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 мощностью 30 Вт типа L- school 24/2904/30
	- 20шт.


	2.
	Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении
	- 2шт.

	3.
	Выключатель одноклавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении
	- 1шт.

	4.
	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки
	- 5шт.

	5.
	Мини-канал DLP-D сечением 25*16мм, L=2м кат. №636302
	- 9шт.

	6.
	Внутренний угол к поз. 5 кат. №636490
	- 3шт.

	7.
	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГ-660 сечением мм2:    
	

	
	- 3*1,5
	- 35м.

	
	- 4*1,5                            
	- 10м.

	8.
	Демонтаж светильника 1*40 Вт
	- 20шт.

	9.
	Демонтаж штепсельных розеток, выключателей, коробок ответвительных
	- 16шт.

	10.
	Демонтаж силового кабеля сечением 3*2,5мм2
	- 75м.

	

	Помещения № 228 и № 229 площадью 360м2.

	Общестроительные работы.

	1.
	Разборка кирпичных перегородок, толщ. 150мм
	- 27,5м2

	2.
	Разборка деревянных шкафов-перегородок                                    
	- 87,0м2

	3.
	Разборка деревянных остекленных перегородок
	- 38,0м2

	4.
	Возведение гипсокартонных перегородок системы «Гипрок» по металлическому каркасу
	- 112,0м2

	5.
	Установка дверного блока, остекленный, ламинированный, белый по эскизу №13
	- 1шт.


	6.
	Установка остекленной перегородки с дверью, ламинированная, белая по эскизу №13а
	- 1шт.

	7.
	Погрузка и разгрузка строительного мусора
	- 6,2м3

	8.
	Вывоз строительного мусора
	- 6,2м3

	9.
	Разборка деревянных плинтусов
	- 142п.м.

	10.
	Покрытие существующего пола фанерой толщ. 18мм
	- 360м2

	11.
	Устройство покрытия пола паркетом ламинат по подложке, 33 класс износостойкости
	- 360м2

	12.
	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами
	- 221п.м.

	13.
	Ремонт штукатурки стен
	- 12м2

	14.
	То же, потолка
	- 8,3м2

	15.
	То же, откосов проемов дверей
	- 4,2м2

	16.
	Покрытие потолка грунтом
	- 446,6м2

	17.
	То же, стен
	- 795,4м2

	18.
	Шпаклевка потолка смесью «Ветонит»
	- 446,6м2

	19.
	То же, стен
	- 795,4м2

	20.
	Окраска потолка и балок белой воднодисперсионной краской
	- 446,6м2

	21.
	Окраска стен и колонн воднодисперсионной краской
	- 795,4м2

	22.
	Демонтаж входной двери с фрамугой в кирпичной стене
	- 2шт.

	23.
	Установка дверного блока в проем по эскизу №12
	- 1шт.

	24.
	Установка дверного блока по эскизу №12 (без фрамуги)
	- 1шт.

	25.
	Установка дверного блока в перегородки по эскизу №3
	- 4шт.

	26.
	Установка фрамуг в перегородки, ламинированные, белые
	- 6,5м2

	27.
	Демонтаж ограждения батарей, деревянные
	- 22,4м2

	28.
	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза
	- 55м2.

	Электрооборудование и электроосвещение помещение 228.

	1.
	Светильник накладной светодиодный (1270*300*140) защищенный, с опаловым рассеивателем мощн. 32Вт типа СС110-222-1-Н-072М
	- 57шт.

	2.
	Светильник накладной светодиодный с зеркальным отражателем мощностью 48Вт (1250*186*66) типа L-office 25XP-G/4875/48
	- 29шт.

	3.
	Светильник накладной светодиодный с опаловым рассеивателем квадратный мощностью 32Вт типа СС110-141-1-Н-072М
	- 19шт.

	4.
	Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 10А, 250В в нормальном исполнении
	- 9шт.

	5.
	Выключатель одноклавишный для открытой установки 10А, 250В в нормальном исполнении
	- 3шт.

	6.
	Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 10А, 250В степень защиты IP44
	- 1шт.

	7.
	Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом двухместная открытой установки 220В, 16А
	- 20шт.

	8.
	Розетка штепсельная двухполюсная установки 220В, 16А степень защиты IP44
	- 4шт.

	9.
	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки степень защиты IP44
	- 33шт.


	10.
	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2:
	

	
	- 3*1,5
	- 335м

	
	- 4*1,5
	- 60м

	
	- 5*2,5
	- 260м

	
	- 5*6
	- 45м

	11.
	Мини-канал DLP-D cечением 25*16мм, L=2м кат. №636302
	- 275шт.

	12.
	Внутренний угол к поз. 12 кат. №636420
	- 29шт.

	13.
	Мини-канал DLP-D сечением 40*25мм, L=2м кат. №636307
	- 22шт.

	14.
	Внутренний угол к поз.14 кат. №636470
	- 5шт.

	15.
	Щит навесной на 12 модулей (188280*105) в комплекте с нулевыми шинками типа ЩРН-Пм-12
	- 1шт.

	16.
	Выключатель-разъединитель 3-х полюсный на ток 32А кат. №04345
	- 1шт.

	17.
	Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем на ток 16А, характеристика «В» серии DX-IB кат. №06160
	- 3шт.

	18.
	Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем на ток 25А, характеристика «В» серии DX-IB кат. №06162
	- 1шт.

	19.
	Выключатель автоматический 3-х полюсный с расцепителем на ток 32А характеристика «В» серии DX-3В кат. №06288 (для установки ЩО3-2)
	- 1шт.

	20.
	Демонтаж светильника на 2 люминесцентные лампы мощностью 36 Вт каждая
	- 98шт.

	21.
	Демонтаж выключателей, розеток, коробок
	- 40шт.

	22
	Демонтаж силового кабеля сечением:  
	

	
	- 3*2,5мм2
	- 210м.

	
	- 3*1,5мм2
	- 280м.

	23.
	Демонтаж осветительного щита на 12 однополюсных автоматических выключателей утопленного типа
	- 1шт.

	Электрооборудование и электроосвещение помещение № 229.

	1.
	Светильник накладной светодиодный (1270*300*140) защищенный, с опаловым рассеивателем мощн. 32Вт типа СС110-222-1-Н-072М
	- 44шт.

	2.
	Щит навесной на 12 модулей (188*280*105) в комплекте с нулевыми шинками типа ЩРН-Пн-12
	- 1шт.


	3.
	Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 10А, 250В в нормальном исполнении
	- 1шт.

	4.
	Выключатель одноклавишный для открытой установки 10А, 250В в нормальном исполнении
	- 5шт.

	5.
	Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом двухместная открытой установки 220В, 16А степень защиты IP44
	- 13шт.

	6.
	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки степень защиты IP44
	- 32шт.

	7.
	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2:       
	

	
	- 3*1,5
	- 230м

	
	- 4*1,5
	- 10м

	
	- 3*2,5
	- 150м

	
	- 5*6
	- 55м

	8.
	Мини-канал DLP-D cечением 25*16мм, L=2м кат. №636302
	- 145шт.

	9.
	Внутренний угол к поз. 8 кат. №636420
	- 32шт.

	10.
	Мини-канал DLP-D сечением 40*16мм, L=2м кат. №636306
	- 27шт.

	11.
	Внутренний угол к поз.10 кат. №636460
	- 4шт.

	12.
	Выключатель-разъединитель 3-х полюсный на ток 32А кат. №04345
	- 1шт.

	13.
	Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем на ток 16А, характеристика «В» серии DX-IB кат. №06160
	- 5шт.

	14.
	Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем на ток 25А, характеристика «В» серии DX-IB кат. №06162
	- 1шт.

	15.
	Выключатель автоматический 3-х полюсный с расцепителем на ток 32А характеристика «В» серии DX-3В кат. №06288 (для установки ЩО3-2)
	- 1шт.

	16.
	Винт М4*10 с гайкой 
	- 88шт.

	17.
	Дюбель пластмассовый диаметром 6мм
	- 88шт.

	18.
	Крючок-шуруп 4,5*60мм
	- 88шт.

	19.
	Перфолента шириной 12мм оцинкованная
	- 175м

	20.
	Алюминиевый П-образный профиль сечением 20*20
	- 120м.

	21.
	Демонтаж светильника на 2 люминесцентные лампы мощностью 36Вт каждая
	- 32шт.

	22.
	Демонтаж выключателей, розеток. коробок
	- 30шт.

	23.
	Демонтаж силового кабеля сечением:   
	

	
	- 3*2,5мм2
	- 150м

	
	- 3*1,5мм2
	- 240м

	

	Помещения № 243а площадью 25м2

	Общестроительные работы.

	1.
	Демонтировать перегородку, деревянную, оштукатуренную, 1300*2400Н
	- 3,0м2

	2.
	Изготовить нишу под установку дверного блока, 1300*2300Н листами «Гипрок» по металлическому каркасу
	- 4,5м2

	3.
	Облицовка существующей перегородки листами «Гипрок» по металлическому каркасу
	- 24м2

	4.
	Демонтаж декоративных панелей из Инсулака со стен
	- 30м2

	5.
	Погрузка и разгрузка строительного мусора
	- 1.3т

	6.
	Вывоз строительного мусора
	- 1,3т

	7.
	Разборка деревянных плинтусов
	- 20п.м.

	8.
	Покрытие существующего пола фанерой толщ. 12мм
	- 25,0м2

	9.
	Уложить штучный паркет в дверной проем, дуб
	- 1,2м2

	10.
	Устройство покрытия пола паркетом ламинат по подложке 33 класс износостойкости
	- 25,0м2

	11.
	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами 
	- 20п.м.

	12.
	Ремонт штукатурки стен
	- 4м2

	13.
	То же, потолка
	- 3м2

	14.
	То же, откосов проемов дверей
	- 2,5м2

	15.
	Покрытие потолка грунтом
	- 25,0м2

	16.
	То же, стен
	- 80м2

	17.
	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»
	- 25,0м2

	18.
	То же, стен
	- 80м2

	19.
	Окраска потолка белой воднодисперсионной краской
	- 25,0м2

	20.
	Окраска стен воднодисперсионной краской
	- 80м2

	21.
	Демонтаж дверного блока входа в помещение. 1300*2400Н
	- 1шт.

	22.
	Установить дверной блок, 1300*2400Н, остекленный, белый, ламинированный, вход в помещение по эскизу № 2
	- 1шт

	23.
	Демонтировать существующий встроенный шкаф, 1200*2300Н
	- 1шт.

	24.
	Сформировать нишу гипсокартонными листами «Гипрок», 1230*2400, по металлическому каркасу, по эскизу №7
	- 1шт.

	26.
	Установить шкаф, 1200*2200, белый, ламинированный. по эскизу №5
	- 1шт.

	27.
	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза
	- 6,2м2

	Электрооборудование и электроосвещение помещение № 243а.

	1.
	Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245*186*66мм) мощностью 32 Вт типа СС110-212-1-Н-072М
	- 6шт.

	2.
	Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении
	- 1шт.

	3.
	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками белого цвета Mosaic=220В, 16А кат.№77432
	- 3шт.


	4.
	Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой кат. №10954
	- 3шт.

	5.
	Коробка, изолирующая на 2 модуля кат. №10927
	- 6шт.

	6.
	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки
	- 6шт.

	7.
	Мини-канал DLP-D сечением 25*16мм, L=2м кат. №636302
	- 7шт.

	8.
	Внутренний угол к поз. 7 кат. №636420
	- 3шт.

	9.
	Дюбель пластмассовый диаметром 6мм
	- 6шт.

	10.
	Крючок-шуруп 4,5*60мм
	- 6шт.

	11.
	Алюминиевый П-образный профиль сечением 20*20мм
	- 4м

	12.
	Трос стальной оцинкованный диаметром 5мм
	- 12м

	13.
	Тросовый зажим
	- 24шт.

	14.
	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2:
	

	
	- 3*1,5
	- 45м

	
	- 4*1,5
	- 6м

	
	- 3*2,5
	- 50м

	15.
	Демонтаж светильника 2*40Вт
	- 12шт.

	16.
	Демонтаж штепсельных розеток, выключателей, коробок ответвительных
	- 12шт.

	17.
	Демонтаж силового кабеля сечением 3*2,5мм2
	- 100м

	
	
	

	Помещения № 249 площадью 26,4м2

	Общестроительные работы.

	1.
	Демонтаж существующих перегородок, металлический каркас с заполнением изовером и облицовкой листами ДВП, площадью 15м2 и частично металлическая сетка 6,5м2
	

	2.
	Демонтаж подиума столярной конструкции.
Материалы: доски, фанера, линолеум
	- 10,5м2

	3
4.
	Ремонт паркетного пола
Погрузка и разгрузка строительного мусора
	- 2м2
- 2,8м3

	5.
	Вывоз строительного мусора
	- 2,8м3

	6.
	Разборка деревянных плинтусов
	- 20п.м

	7.
	Разборка покрытий полов из линолеума
	-16м2

	8.
	Покрытие существующего пола фанерой толщ. 12мм
	- 26,4м2

	9.
	Устройство покрытия пола паркетом ламинат по подложке 33 класс износостойкости
	- 26,4м2

	10.
	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами
	- 20п.м.

	11.
	Ремонт штукатурки стен
	- 2м2

	12.
	То же, потолка
	- 2,5м2

	13.
	То же, откосов проемов дверей
	- 1,3м2

	14.
	Покрытие потолка грунтом
	- 26,4м2

	15.
	То же, стен
	- 67,8м2

	16.
	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»
	-26,4м2

	17.
	То же, стен
	- 67,8м2

	18.
	Окраска потолка белой воднодисперсионной краской
	- 26,4м2

	19.
	Окраска стен воднодисперсионной краской
	- 67,8м2

	20.
	Демонтаж входной двери 1300*2400
	- 1шт.

	21.
	Изготовить дверной блок, ламинированный, белый по эскизу №2
	- 1шт.

	22.
	Установка дверного блока в проем
	- 1шт.

	23.
	Разборка существующих шкафов, 600*600мм
	- 2шт.

	24.
	Изготовить шкафы ламинированные, белые по эскизу №4
	- 2шт.

	25.
	Выполнить ниши под шкафы по эскизу №8
	- 2шт.

	26.
	Установить шкафы в ниши
	- 2шт.

	27.
	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза
	- 6м2.

	Электрооборудование и электроосвещение помещение № 249.

	1.
	Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245*186*66мм) мощностью 32 Вт типа СС1100212010Н-072М
	- 6шт.

	2.
	Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении
	- 1шт.

	3.
	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки
	- 3шт.

	4.
	Внутренний угол к поз.5 кат. №636420
	- 3шт.

	5.
	Мини-канал DLP-D сечением 25*16мм, L=2м кат. №636302
	- 9шт.

	6.
	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2:
	

	
	- 3*1,5
	- 35м

	
	- 4*1,5
	- 6м

	7.
	Демонтаж силового кабеля сеч. 3*2,5мм2
	- 65м.

	8.
	Демонтаж светильника 4*40 Вт
	- 4шт.

	9.
	Демонтаж штепсельных розеток, выключателей, коробок ответвительных
	- 10шт.

	
	
	

	Помещения № 427а площадью 19,2м2

	Общестроительные работы.

	 1.
	Демонтаж плит АГШ с деревянным каркасом с потолка и стен
	- 63м2

	2.
	Облицовка стен листами «Гипрока» по металлическому каркасу
	- 73,2м2

	3.
	Погрузка и разгрузка строительного мусора
	- 1,2м3

	4.
	Вывоз строительного мусора
	- 1,2м3

	5.
	Разборка деревянных плинтусов
	- 19,5п.м.

	6.
	Покрытие существующего пола фанерой толщ. 12мм
	- 19,2м2

	7.
	Устройство покрытия пола ламинат по подложке, 33 класс износостойкости
	- 19,2м2

	8.
	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами
	- 19,5п.м.

	9.
	Подвесной потолок «Армстронг»
	- 19,2м2

	10.
	Шпаклевка стен
	- 73,2м2

	11.
	Окраска стен воднодисперсионной краской
	- 73,2м2

	12.
	Демонтаж входной двери 750*2000
	- 1шт.

	13.
	Расширить проем входа в помещение до 900мм в перегородке
	- 1шт.

	14.
	Установка дверного блока, ламинированный, белый, эскиз №15
	- 1шт.

	15.
	Демонтаж водопроводной трубы L=4п.м.
	- 1шт.

	16.
	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза
	- 6,5м2

	Электрооборудование и электроосвещение помещение № 427а.

	1.
	Светильник встраиваемый светодиодный с зеркальным отражателем квадратный мощностью 32 Вт типа СС110-140-1-Н-072М
	- 5шт.

	2.
	Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении
	- 1шт.

	3.
	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки
	- 5шт.

	4.
	Розетка штепсельная открытой установки двухместная 220В, 16А с заземляющим контактом
	- 2шт.

	5.
	Труба гофрированная ПВх диаметром 16мм
	- 30м

	6.
	Мини-канал DLP-D сечением 25*16мм, L=2м кат.№636302
	- 3шт.

	7.
	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2:
	

	
	- 3*1,5
	- 30м

	
	- 4*1,5
	- 4м

	
	- 3*2,5
	- 40м

	8.
	Демонтаж светильника 2*80Вт
	- 4шт.

	9.
	Демонтаж штепсельных розеток, выключателей, коробок ответвительных
	- 7шт.

	10.
	Демонтаж силового кабеля сеч. 3*2,5мм2
	- 55м

	11.
	Демонтаж автоматического выключателя на ток 63А
	- 1шт.

	Помещение № 529 площадью 48м2

	Общестроительные работы.

	1.
	Погрузка и разгрузка строительного мусора
	- 1,2м3

	2.
	Вывоз строительного мусора
	- 1,2м3

	3.
	Разборка деревянных плинтусов
	- 37п.м.

	4.
	Покрытие существующего пола фанерой толщ. 12мм
	- 48м2

	5.
	Устройство покрытия пола паркетом ламинат по подложке 33 класс износостойкости, дуб
	- 48м2

	6.
	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами
	- 37п.м.

	7.
	Ремонт штукатурки стен
	- 2м2

	8.
	То же, откосов проемов дверей
	- 2м2

	9.
	Покрытие потолка грунтом
	- 48м2

	10.
	То же, стен
	- 114м2

	11.
	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»
	- 48м2

	12.
	То же, стен
	- 114м2

	13.
	Окраска потолка белой воднодисперсионной краской
	- 48м2

	14.
	Окраска стен воднодисперсионной краской
	- 114м2

	15.
	Демонтаж входной двери 1300*2400
	- 1шт.

	16.
	Установка дверного блока в проем по эскизу №2 ламинированный, белый 1300*2400
	- 1шт.

	17.
	Демонтаж дверного блока в перегородке 800*2400
	- 2шт.

	18.
	Расширить проемы в перегородке до 900мм
	- 2шт.

	19.
	Установка дверного блока. Ламинированный, белый 900*2400 по эскизу №15
	- 2шт.

	20.
	Окраска стен встроенного шкафа эмалью
	- 12м2

	21.
	Улучшенная окраска радиаторов и труб за 2 раза
	- 9,6м2

	Электрооборудование и электроосвещение  помещение №529.

	1.
	Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245*186*66 мм) мощностью 32 Вт типа СС110-212-1-Н-072М
	- 11шт.

	2.
	Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А. 250В в нормальном исполнении
	- 2шт.

	3.
	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками белого цвета Mosaic-220В, 16А кат. №77432
	- 7шт.

	4.
	Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой кат. №10954
	- 7шт.

	5.
	Коробка изолирующая на 2 модуля кат. №10927
	- 14шт.

	6.
	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки
	- 8шт.

	7.
	Мини-канал DLP-D сечением 25*16 мм,L=2м кат. №636302
	- 10шт.

	8.
	Внутренний угол к поз. 7 кат. №636420
	- 6шт.

	9.
	Демонтаж выключателей, розеток, коробок
	- 21шт.

	10.
	Крючок шуруп 4,5*60мм
	- 21шт.

	11.
	Перфолента шириной 12 мм оцинкованная
	- 105м

	12.
	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2:
	

	
	- 3*1,5
	- 40м

	
	- 4*1,5
	- 12м

	
	- 3*2,5
	- 45м

	13.
	Демонтаж светильника 4*40 Вт
	- 8шт.

	14.
	Демонтаж штепсельных розеток, выключателей. коробок ответвительных
	- 22шт.

	15.
	Демонтаж силового кабеля сеч. 3*2,5мм2
	- 65м

	16.
	Демонтаж и монтаж СКС: розетка компьютерная на 2 подключения
	- 7шт.

	17.
	Розетка штепсельная двухместная. 220В. 16А Mosaic кат. №77442
	- 7шт.

	18.
	Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой кат. №10954
	- 7шт.

	19.
	Коробка изолирующая на 2 модуля кат. №10927
	- 14шт.

	20.
	Кабель компьютерный
	- 35м

	21.
	Кабель силовой NYM сечением 3*2,5
	- 35м





ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ РАБОТ
ПО ДЕМОНТАЖУ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ СКС В РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К ИСПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО  ДЕМОНТАЖУ И МОНТАЖУ СКС  ОАО «ГОЛОВНОЙ ИНСТИТУТ «ВНИПИЭТ»:
1.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ:
1.1.1. Настоящие технические требования распространяются на организационно-профессиональные характеристики, которым должен удовлетворять ИСПОЛНИТЕЛЬ работ, а также технические условия и стандарты, обязательные к неукоснительному соблюдению при выполнении электромонтажных работ по демонтажу и монтажу (восстановлению) СКС в рабочих помещениях Административного корпуса (№1) ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ». 
1.1.2. Демонтаж и восстановление СКС ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» производится в рамках проекта №108-01-СС.001(2) (Редакция 1.4(2) – 2003 года), в соответствии с исполнительной документацией и фотографиями ранее выполненных монтажных работ, на базе утвержденного, в установленном порядке, технического задания, предоставляемого ИСПОЛНИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКОМ при заключении Договора подряда.
1.1.3. Организация, выполняющая восстановление демонтированной СКС, подтверждает системную гарантию производителя сроком не менее 20 лет (от момента первоначального монтажа).
1.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ К  ИСПОЛНИТЕЛЮ  РАБОТ
1.2.1. Стаж профессиональной деятельности руководящего звена исполнителя в сфере проектирования и создания зданий и сооружений I и II уровней ответственности с информационно-коммуникационными подсистемами должен составлять не менее 5 лет. 
1.2.2. Организация ИСПОЛНИТЕЛЬ должна иметь зарегистрированные действующие свидетельства СРО на все виды работ, выполняемые на территории ЗАКАЗЧИКА в соответствии с техническим заданием. 
1.2.3. Сотрудники ИСПОЛНИТЕЛЯ обязаны иметь действующие допуски для работы на электроустановках (монтажники не ниже III, руководитель работ не ниже IV), подтверждающие их квалификацию и допуск к выполнению работ на территории ЗАКАЗЧИКА.
1.2.4. Предварительно перед монтажом исполнитель готовит технические решения по восстановлению СКС и согласовывает с ЗАКАЗЧИКОМ.
1.2.5. Все сопряжения коробов (углы, фитинги) должны отвечать требованиям стандартов ISO, TIA/EIA к радиусу изгиба прокладываемого кабеля категории 5е.  
1.2.6. По окончании выполнения работ должна быть восстановлена маркировка портов. 
1.2.7. По окончании выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет гарантийные обязательства всей подсистемы пассивного оборудования и электропитания вычислительной техники в течение 3-х лет. Кроме того, на восстановленную структурированную кабельную систему должна быть предоставлена системная гарантия производителя сроком не менее 20 лет (от момента первоначального монтажа).
1.2.8. После завершения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан представить протокол испытаний всех восстановленных линий связи сертифицированным кабельным анализатором. Тип прибора согласуется с ЗАКАЗЧИКОМ.
1.2.9. Работоспособность восстановленной системы электропитания проверяется подключением эквивалентной нагрузки.
1.2.10. На выполненные работы оформляется акт приемки с приложением протоколов испытаний.
1.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1.3.1. Перед началом выполнения работ по договору ИСПОЛНИТЕЛЬ, в соответствии с действующим на настоящий момент образцом, представляет утвержденные руководством списки сотрудников с паспортными данными для прохода на охраняемые объекты ЗАКАЗЧИКА.
1.3.2. Руководитель работ ИСПОЛНИТЕЛЯ обязан обеспечить одноразовый завоз на охраняемую территорию ЗАКАЗЧИКА необходимых инструментов  и технологической оснастки, а по окончании  работ их вывоз, в том числе строительного и монтажного мусора.
1.3.3. Ежедневная текущая приборка помещений, в которых выполняются работы, выполняется ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с установленным на территории ЗАКАЗЧИКА порядком.
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к Договору подряда № ____________ 
от «____»____________2012 г.

[bookmark: _Toc324859696]Взаимоотношения сторон в области охраны труда.
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из сторон несет самостоятельно.
[bookmark: _Toc324859697]Права ЗАКАЗЧИКА:
· осуществлять контроль соблюдения ПОДРЯДЧИКОМ требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты;
· при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять ПОДРЯДЧИКУ  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;
· при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;
· в случае систематического нарушения ПОДРЯДЧИКОМ требований безопасности труда расторгнуть договор;
· принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения работ. 
[bookmark: _Toc324859698]Обязанности ЗАКАЗЧИКА:
· проводить с работниками ПОДРЯДЧИКА вводный инструктаж;
· совместно с ПОДРЯДЧИКОМ оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории ЗАКАЗЧИКА;
· информировать ПОДРЯДЧИКА о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;
· назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с ПОДРЯДЧИКОМ в связи с выполняемыми работами.
[bookmark: _Toc324859699]Права ПОДРЯДЧИКА:
· участвовать в проверках, проводимых ЗАКАЗЧИКОМ;
· приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) ЗАКАЗЧИКОМ обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.
[bookmark: _Toc324859700]Обязанности ПОДРЯДЧИКА:
· все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;
· соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;
· выполнять требования ЗАКАЗЧИКА об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;
· не допускать к выполнению работ на территории ЗАКАЗЧИКА работников, не прошедших у него вводный инструктаж;
· незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества ЗАКАЗЧИКА, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;
· назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с ЗАКАЗЧИКОМ в связи с выполняемыми работами.

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	

	_____________________   С.А. Петров
	______________________    Ф.И.О.



[bookmark: _Приложение_№_5][bookmark: _Приложение_№_4]Приложение № 4
к Договору подряда № ____________ 
от «____» ___________ 2012 г.

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	___________________ С.А. Петров

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 20__ г.



	ОАО« Головной институт«ВНИПИЭТ»

	(наименование стройки)

	

	[bookmark: RANGE!A4]ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-678

	

	

	 Ремонт помещения № 243 А в административном корпусе. Площадью 25 кв.м., Корпус 1

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B10]Основание: техническое решение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B11]Сметная стоимость строительных работ 
	221,396
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B12]Средства на оплату труда
	45,23
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость
	313,51
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на март 2012 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ТЕР46-04-006-02
	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой (с дверным блоком)
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (174 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (99 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,03
	598
490,86
	107,14
52,86
	18
	15
	3
2
	52,33
	1,57

	2
	ТЕРр53-01-001-1
	Разборка обшивки : неоштукатуренной
(100 м2)
Стены (ремонтно-строительные):
НР (320 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (245 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ
	0,3
	164,83
113,65
	51,18
7,11
	49
	34
	15
2
	12,3
	3,69

	3
	ТЕРр53-01-001-4
	Разборка каркаса : из брусьев
(100 м2)
Стены (ремонтно-строительные):
НР (1371 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (1052 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ
	0,3
	791,82
465,41
	326,41
45,35
	238
	140
	98
14
	51,2
	15,36

	4
	ТЕРр57-01-003-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м)
Полы (ремонтно-строительные):
НР (58 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (46 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ
	0,2
	35,93
35,93
	 
	7
	7
	 
	3,77
	0,75

	                                       Разборка встроенных шкафов

	5
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных  (встроенного шкафа)
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (420 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (240 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,036
	1231,93
1027,67
	204,26
100,77
	44
	37
	7
4
	103,91
	3,74

	6
	ТЕРр53-01-001-1
	Разборка обшивки : неоштукатуренной
(100 м2)
Стены (ремонтно-строительные):
НР (80 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (62 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ
	0,074
	164,83
113,65
	51,18
7,11
	12
	8
	4
1
	12,3
	0,91

	7
	ТЕРр53-01-001-4
	Разборка каркаса : из брусьев
(100 м2)
Стены (ремонтно-строительные):
НР (36 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (27 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ
	0,009
	791,82
465,41
	326,41
45,35
	7
	4
	3
	51,2
	0,46

	8
	ТЕРр57-01-002-5
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой
(100 м2)
Полы (ремонтно-строительные):
НР (8 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ
	0,009
	158,06
154,10
	3,96
1,95
	1
	1
	 
	16,17
	0,15

	                                       Погрузка и перевозка.

	9
	СЦП1-1-27
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный
(за т груза)
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
НР (49 руб.): 100% от ФОТ
СП (29 руб.): 60% от ФОТ
	1,3
	3,51
	3,51
2,11
	5
	 
	5
3
	 
	 

	10
	СЦП1-2-27
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный
(за т груза)
Разгрузочные работы при автоперевозках:
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ
	1,3
	4,29
	4,29
2,57
	6
	 
	6
3
	 
	 

	11
	СЦП2-3-40-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 40 км: класс груза 1
(1 т)
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	1,3
	44,54
	44,54
	58
	 
	58
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	445
	246
	199
29
	 
	26,63

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	4568
	3000
	1568
366
	 
	26,63

	Накладные расходы
	2554
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1829
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1, 5
	62
	52
	10
6
	 
	5,31

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828"
	712
	634
	78
73
	 
	5,31

	    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 707)
	594
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 707)
	339
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1645
	 
	 
	 
	5,31

	  Стены (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 2-3, 6-7
	306
	186
	120
17
	 
	20,42

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828"
	3209
	2268
	941
207
	 
	20,42

	    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 2 475)
	1807
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 2 475)
	1386
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	6402
	 
	 
	 
	20,42

	  Полы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 4, 8
	8
	8
	 
	 
	0,9

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828"
	98
	98
	 
	 
	0,9

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 98)
	67
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 98)
	53
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	218
	 
	 
	 
	0,9

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 9
	5
	 
	5
3
	 
	 

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	6
	 
	6
4
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828"
	47
	 
	47
49
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 49)
	49
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 49)
	29
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	125
	 
	 
	 
	 

	  Разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 10
	6
	 
	6
3
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828"
	47
	 
	47
37
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 37)
	37
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 37)
	22
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	106
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 11
	58
	 
	58
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828"
	455
	 
	455
	 
	 

	  Итого
	8951
	 
	 
	 
	26,63

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1568
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	3366
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	2554
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	1829
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	8951
	 
	 
	 
	26,63

	                                       Раздел 2. Общестроительные работы

	                                       Полы

	12
	ТЕРр57-01-011-6
	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью: свыше 20 м2
(100 м2)
395,42 = 4 638,12 - 133 x 31,90
Полы (ремонтно-строительные):
НР (813 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (645 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ
	0,25
	395,42
387,30
	8,12
2,22
	99
	97
	2
1
	38,12
	9,53

	13
	СЦМ-102-0263-009
ССЦ-03/2012; стр.237
	Фанера марки ФСФ, сорт II/II (В/В), толщ. 12 мм
(м3)
Материалы в текущих ценах
	0,31
	30649,14
	 
	9501
	 
	 
	 
	 

	14
	ТЕР11-01-034-08
	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию методом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки
(100 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Полы:
НР (928 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (503 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,25
	2467,42
262,38
	30,4
7,46
	617
	66
	8
2
	22,82
	5,71

	15
	СЦМ-102-9090-023
ССЦ-03/2012; стр.64
	Покрытие напольное ламинированноемарки Tarkett с замковым соединением,  селект 833 (разм. 1292х194х8,1 мм), замок, класс 33
(м2)
Материалы в текущих ценах
	26
	568,7
	 
	14786
	 
	 
	 
	 

	16
	ТЕР11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
(100 м плинтусов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Полы:
НР (367 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (199 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,2
	302,76
135,90
	2,58
0,43
	61
	27
	1
	10,34
	2,07

	17
	СЦМ-101-1753-034
ССЦ-03/2012; стр.62
	Плинтусы для полов из пенополистирола Плинтекс I 50-50
(м)
Материалы в текущих ценах
	20,2
	21,44
	 
	433
	 
	 
	 
	 

	                                       Устройство дверного проема (восстановление пола и устройство ниши)

	18
	ТЕРр57-01-007-6
применительно
	Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до: 1 м2
(100 мест)
Полы (ремонтно-строительные):
НР (249 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (198 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ
	0,0146
	11656,75
2020,82
	65,93
14,67
	170
	30
	1
	177,19
	2,59

	19
	СЦМ-102-9091-001
ССЦ-03/2012; стр.64
	Паркет штучный дуб (ясень) 420х70 мм, рустик
(м2)
Материалы в текущих ценах
	1,2
	624,04
	 
	749
	 
	 
	 
	 

	20
	ТЕРр57-01-006-6
	Циклевка паркетных полов
(100 м2)
Полы (ремонтно-строительные):
НР (41 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (33 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ
	0,012
	1533,97
379,65
	44,59
	18
	5
	1
	36,4
	0,44

	21
	ТЕР15-04-029-02
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза
(100 м2)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (19 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,012
	180,44
166,76
	2,9
0,60
	2
	2
	 
	14,17
	0,17

	22
	СЦМ-101-0513
ССЦ-03/2012, стр.69
	Лак ВЛ-557
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,0003
	117255,1
	 
	35
	 
	 
	 
	 

	23
	ТЕР15-01-051-01
применительно
	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции
(100 м2)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (887 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (410 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,036
	4876,85
2082,90
	65,15
15,25
	176
	75
	2
1
	177,57
	6,39

	24
	СЦМ-101-9154-004
ССЦ-03/2012; стр.80
	Листы гипсокартонные  3000х1200х12,5мм KNAUF, стандартные
(м2)
Материалы в текущих ценах
	3,78
	72,66
	 
	275
	 
	 
	 
	 

	25
	СЦМ-201-9009-010
ССЦ-03/2012; стр.82
	Профили ПН 42 металлические направляющие  42х30 мм
(м)
Материалы в текущих ценах
	2,65
	19,5
	 
	52
	 
	 
	 
	 

	26
	СЦМ-201-9009-005
ССЦ-03/2012; стр.82
	Профили ПС 42 металлические стоечные  42х37 мм
(м)
Материалы в текущих ценах
	7,92
	25,06
	 
	198
	 
	 
	 
	 

	27
	ТЕР15-01-051-05
	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции
(100 м2)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (302 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (140 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,01
	5418,56
2577,04
	65,61
15,25
	54
	26
	1
	219,7
	2,2

	28
	СЦМ-101-9154-004
ССЦ-03/2012; стр.80
	Листы гипсокартонные  3000х1200х12,5мм KNAUF, стандартные
(м2)
Материалы в текущих ценах
	1,05
	72,66
	 
	76
	 
	 
	 
	 

	29
	СЦМ-201-9009-010
ССЦ-03/2012; стр.82
	Профили ПН 42 металлические направляющие  42х30 мм
(м)
Материалы в текущих ценах
	0,919
	19,5
	 
	18
	 
	 
	 
	 

	30
	СЦМ-201-9009-005
ССЦ-03/2012; стр.82
	Профили ПС 42 металлические стоечные  42х37 мм
(м)
Материалы в текущих ценах
	2,2
	25,06
	 
	55
	 
	 
	 
	 

	31
	ТЕР10-01-039-02
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
(100 м2 проемов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Деревянные конструкции:
НР (581 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (278 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,031
	4472,62
1228,87
	1289,99
196,65
	139
	38
	40
6
	106,86
	3,31

	32
	Счет №223
от 24 ноября 2011. Цена производителя.
	Дверные блоки остекленные, без фрамуги, с наличниками, скобяными изделиями и пр.
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=(17930-4410)/1,18/5,789
Материалы для строительных работ
	1
	1979,21
	 
	1979
	 
	 
	 
	 

	                                       Цена: (17930-4410)/1,18/5,789

	                                       5,789-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №11 ноябрь 2011)

	                                       Отделочные работы

	33
	ТЕР15-01-051-01
	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции
(100 м2)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.27 Устройство облицовки высотой более 3 м ОЗП=1,1; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,1;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (6486 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3000 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,24
	5194,29
2291,19
	65,15
15,25
	1247
	550
	16
4
	195,33
	46,88

	34
	СЦМ-101-9154-004
ССЦ-03/2012; стр.80
	Листы гипсокартонные  3000х1200х12,5мм KNAUF, стандартные
(м2)
Материалы в текущих ценах
	26,2
	72,66
	 
	1904
	 
	 
	 
	 

	35
	СЦМ-201-9009-010
ССЦ-03/2012; стр.82
	Профили ПН 42 металлические направляющие  42х30 мм
(м)
Материалы в текущих ценах
	18,3
	19,5
	 
	357
	 
	 
	 
	 

	36
	СЦМ-201-9009-005
ССЦ-03/2012; стр.82
	Профили ПС 42 металлические стоечные  42х37 мм
(м)
Материалы в текущих ценах
	54,9
	25,06
	 
	1376
	 
	 
	 
	 

	37
	ТЕРр61-01-002-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
(100 м2)
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (890 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (532 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,04
	3686,97
2720,33
	17,68
8,72
	147
	109
	1
	228,35
	9,13

	38
	ТЕРр61-01-004-7
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
(100 м2)
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (858 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (512 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,03
	4518,06
3502,69
	19
9,37
	136
	105
	1
	290,27
	8,71

	39
	ТЕРр61-01-007-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
(100 м2)
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (947 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (566 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,025
	6550,16
4622,39
	30,61
15,10
	164
	116
	1
	383,06
	9,58

	40
	ТЕРр61-01-001-10
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа #Ветонит#) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков
(100 м2)
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (2573 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (1536 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,25
	1879,73
1233,21
	36,62
27,26
	470
	308
	9
7
	89,76
	22,44

	41
	СЦМ-101-9544-009
ССЦ-03/2012 стр.70
	Ветонит 'KR/LR' для шпаклевки сухих помещений
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,28
	19002,45
	 
	5321
	 
	 
	 
	 

	42
	ТЕРр61-01-001-9
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа #Ветонит#) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
(100 м2)
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (4550 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (2716 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,56
	1557,58
970,10
	33,12
24,22
	872
	543
	19
14
	73,8
	41,33

	43
	СЦМ-101-9544-009
ССЦ-03/2012 стр.70
	Ветонит 'KR/LR' для шпаклевки сухих помещений
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,538
	19002,45
	 
	10223
	 
	 
	 
	 

	44
	ТЕР15-04-005-04
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 м до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (2487 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1150 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,25
	1024,02
849,97
	17,98
3,29
	256
	212
	4
1
	77,49
	19,37

	45
	СЦМ-101-9844-028
ССЦ-03/2012, стр.68
	Краски  водоэмульсионные
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,0173
	70427,12
	 
	1218
	 
	 
	 
	 

	46
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 м до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (5588 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2584 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,8
	758,33
595,32
	14,86
2,74
	607
	476
	12
2
	54,27
	43,42

	47
	СЦМ-101-9844-028
ССЦ-03/2012, стр.68
	Краски  водоэмульсионные
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,0504
	70427,12
	 
	3550
	 
	 
	 
	 

	48
	ТЕРр62-03-033-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
(100 м2)
Малярные работы (ремонтно-строительные):
НР (364 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (214 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,062
	1043,95
705,56
	0,69
0,12
	65
	44
	 
	65,94
	4,09

	49
	СЦМ-101-0465
ССЦ-03/2012, стр.69
	Краски масляные МА-15 кремовые
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,001
	68367,07
	 
	68
	 
	 
	 
	 

	                                       Устройство ниш для дверного блока и встроенных шкафов

	50
	ТЕР15-01-051-01
применительно
	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции
(100 м2)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (1590 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (735 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,065
	4876,85
2082,90
	65,15
15,25
	317
	135
	4
1
	177,57
	11,54

	51
	СЦМ-101-9154-004
ССЦ-03/2012; стр.80
	Листы гипсокартонные  3000х1200х12,5мм KNAUF, стандартные
(м2)
Материалы в текущих ценах
	6,83
	72,66
	 
	496
	 
	 
	 
	 

	52
	СЦМ-201-9009-010
ССЦ-03/2012; стр.82
	Профили ПН 42 металлические направляющие  42х30 мм
(м)
Материалы в текущих ценах
	4,78
	19,5
	 
	93
	 
	 
	 
	 

	53
	СЦМ-201-9009-005
ССЦ-03/2012; стр.82
	Профили ПС 42 металлические стоечные  42х37 мм
(м)
Материалы в текущих ценах
	14,3
	25,06
	 
	358
	 
	 
	 
	 

	54
	ТЕР15-01-051-05
	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции
(100 м2)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (273 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (126 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,009
	5418,56
2577,04
	65,61
15,25
	49
	23
	1
	219,7
	1,98

	55
	СЦМ-101-9154-004
ССЦ-03/2012; стр.80
	Листы гипсокартонные  3000х1200х12,5мм KNAUF, стандартные
(м2)
Материалы в текущих ценах
	0,945
	72,66
	 
	69
	 
	 
	 
	 

	56
	СЦМ-201-9009-010
ССЦ-03/2012; стр.82
	Профили ПН 42 металлические направляющие  42х30 мм
(м)
Материалы в текущих ценах
	0,827
	19,5
	 
	16
	 
	 
	 
	 

	57
	СЦМ-201-9009-005
ССЦ-03/2012; стр.82
	Профили ПС 42 металлические стоечные  42х37 мм
(м)
Материалы в текущих ценах
	1,98
	25,06
	 
	50
	 
	 
	 
	 

	58
	ТЕР10-01-010-01
	Установка элементов каркаса: из брусьев
(1 м3 древесины в конструкции)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Деревянные конструкции:
НР (176 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (84 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,048
	2619,94
265,21
	31,74
5,18
	126
	13
	2
	25,88
	1,24

	59
	ТЕР11-01-009-02
применительно
	Устройство днища сплошной из плит: древесноволокнистых
(100 м2 изолируемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Полы:
НР (11 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,009
	158,74
88,33
	70,41
13,53
	1
	1
	 
	9,27
	0,08

	60
	СЦМ-102-0263-009
ССЦ-03/2012; стр.237
	Фанера марки ФСФ, сорт II/II (В/В), толщ. 12 мм
(м3)
Материалы в текущих ценах
	0,011
	30649,14
	 
	337
	 
	 
	 
	 

	61
	ТЕР15-04-024-04
	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов шкафов
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (429 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (198 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,083
	504,94
439,90
	3,76
0,74
	42
	37
	 
	41,11
	3,41

	62
	СЦМ-101-0465
ССЦ-03/2012, стр.69
	Краски масляные МА-15 кремовые
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,002
	68367,07
	 
	137
	 
	 
	 
	 

	63
	ТЕР10-01-059-01
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
(100 шт. изделий)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Деревянные конструкции:
НР (121 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (58 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,01
	3185,01
846,94
	268,75
63,66
	32
	8
	3
1
	86,42
	0,86

	64
	Счет №235
от 05 декабря 2011. Цена производителя
	Шкаф офисный (Ш-2) с двер-ми глухими 2200*1200*550, цвет белый, материал ламиниров. плита
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=(10300)/1,18/5,789
Материалы для строительных работ
	1
	1507,83
	 
	1508
	 
	 
	 
	 

	                                       5,789-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №12 декабрь 2011)

	65
	ТЕР10-01-060-01
	Установка и крепление наличников
(100 м коробок блоков)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Деревянные конструкции:
НР (77 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (37 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,063
	99,83
89,75
	3,43
0,58
	6
	6
	 
	8,99
	0,57

	66
	Счет №223
от 24 ноября 2011. Цена производителя
	Наличники
(м.п.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=(140)/2,8/1,18/5,789
Материалы для строительных работ
	7,1
	7,32
	 
	52
	 
	 
	 
	 

	Примечание : накладные расходы и сметная прибыль взяты с учетом понижающих коэффициентов на основании писем № 3757-КК/08 Минрегиона РФ от 21.02.2011 г.; №АП-5536/06 от 18.11.04

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	61163
	3052
	129
40
	 
	257,04

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	130565
	41340
	1160
524
	 
	286,88

	Накладные расходы
	31628
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	16480
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Общестроительные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Полы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 12, 18, 20
	287
	132
	4
1
	 
	12,56

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828"
	2520
	1609
	31
12
	 
	12,56

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 621)
	1102
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 1 621)
	875
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	4497
	 
	 
	 
	12,56

	  Материалы в текущих ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 13, 15, 17, 19, 22, 24-26, 28-30, 34-36, 41, 43, 45, 47, 49, 51-53, 55-57, 60, 62
	51751
	 
	 
	 
	 

	  Полы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 14, 16, 59
	679
	94
	9
2
	 
	7,86

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	700
	113
	11
2
	 
	9,43

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828"
	4821
	1378
	86
24
	 
	9,43

	    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 402)
	1318
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 402)
	715
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	6854
	 
	 
	 
	9,43

	  Отделочные работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 21, 23, 27, 33, 44, 46, 50, 54, 61
	2750
	1536
	40
9
	 
	135,36

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	3065
	1843
	48
11
	 
	162,43

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828"
	29686
	22468
	376
134
	 
	162,43

	    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22 602)
	18082
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22 602)
	8363
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	56131
	 
	 
	 
	162,43

	  Деревянные конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 31, 58, 63, 65
	303
	65
	45
7
	 
	5,98

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	325
	78
	54
8
	 
	7,18

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828"
	2500
	951
	424
98
	 
	7,18

	    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 049)
	944
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 049)
	451
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	3895
	 
	 
	 
	7,18

	  Материалы для строительных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 32, 64, 66
	3539
	 
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828"
	20625
	 
	 
	 
	 

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 37-40, 42
	1789
	1181
	31
21
	 
	91,19

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828"
	18004
	14398
	243
256
	 
	91,19

	    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 14 654)
	9818
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 14 654)
	5862
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	33684
	 
	 
	 
	91,19

	  Малярные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 48
	65
	44
	 
	 
	4,09

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828"
	658
	536
	 
	 
	4,09

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 536)
	364
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 536)
	214
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1236
	 
	 
	 
	4,09

	  Итого
	178673
	 
	 
	 
	286,88

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	88065
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1160
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	41864
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	31628
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	16480
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Общестроительные работы
	178673
	 
	 
	 
	286,88

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	61608
	3298
	328
69
	 
	283,67

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	135133
	44340
	2728
890
	 
	313,51

	Накладные расходы
	34182
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	18309
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1, 5
	62
	52
	10
6
	 
	5,31

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828"
	712
	634
	78
73
	 
	5,31

	    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 707)
	594
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 707)
	339
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1645
	 
	 
	 
	5,31

	  Стены (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 2-3, 6-7
	306
	186
	120
17
	 
	20,42

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828"
	3209
	2268
	941
207
	 
	20,42

	    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 2 475)
	1807
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 2 475)
	1386
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	6402
	 
	 
	 
	20,42

	  Полы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 4, 8, 12, 18, 20
	295
	140
	4
1
	 
	13,46

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828"
	2618
	1707
	31
12
	 
	13,46

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 719)
	1169
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 1 719)
	928
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	4715
	 
	 
	 
	13,46

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 9
	5
	 
	5
3
	 
	 

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	6
	 
	6
4
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828"
	47
	 
	47
49
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 49)
	49
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 49)
	29
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	125
	 
	 
	 
	 

	  Разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 10
	6
	 
	6
3
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828"
	47
	 
	47
37
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 37)
	37
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 37)
	22
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	106
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 11
	58
	 
	58
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828"
	455
	 
	455
	 
	 

	  Материалы в текущих ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 13, 15, 17, 19, 22, 24-26, 28-30, 34-36, 41, 43, 45, 47, 49, 51-53, 55-57, 60, 62
	51751
	 
	 
	 
	 

	  Полы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 14, 16, 59
	679
	94
	9
2
	 
	7,86

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	700
	113
	11
2
	 
	9,43

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828"
	4821
	1378
	86
24
	 
	9,43

	    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 402)
	1318
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 402)
	715
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	6854
	 
	 
	 
	9,43

	  Отделочные работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 21, 23, 27, 33, 44, 46, 50, 54, 61
	2750
	1536
	40
9
	 
	135,36

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	3065
	1843
	48
11
	 
	162,43

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828"
	29686
	22468
	376
134
	 
	162,43

	    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22 602)
	18082
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22 602)
	8363
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	56131
	 
	 
	 
	162,43

	  Деревянные конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 31, 58, 63, 65
	303
	65
	45
7
	 
	5,98

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	325
	78
	54
8
	 
	7,18

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828"
	2500
	951
	424
98
	 
	7,18

	    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 049)
	944
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 049)
	451
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	3895
	 
	 
	 
	7,18

	  Материалы для строительных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 32, 64, 66
	3539
	 
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828"
	20625
	 
	 
	 
	 

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 37-40, 42
	1789
	1181
	31
21
	 
	91,19

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828"
	18004
	14398
	243
256
	 
	91,19

	    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 14 654)
	9818
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 14 654)
	5862
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	33684
	 
	 
	 
	91,19

	  Малярные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 48
	65
	44
	 
	 
	4,09

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на март 2012г.(ЦиСН 03-2012 таб.1.3) ОЗП=12,191; ЭМ=7,843; ЗПМ=12,191; МАТ=5,828"
	658
	536
	 
	 
	4,09

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 536)
	364
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 536)
	214
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1236
	 
	 
	 
	4,09

	  Итого
	187624
	 
	 
	 
	313,51

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	88065
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	2728
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	45230
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	34182
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	18309
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	33772
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	221396
	 
	 
	 
	313,51

	Понижающий коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО с учётом понижающего коэффициента
	 
	 
	 
	 
	 


Составил ___________________
Проверил ___________________ 

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	___________________ С.А. Петров

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 20__ г.



	ОАО« Головной институт«ВНИПИЭТ»

	(наименование стройки)

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-685

	

	

	Ремонт помещения №147а площадью 28,7 кв.м. Административный корпус, Корпус 1

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: техническое решение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость строительных работ
	227,085
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда 
	42,045
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость
	282,26
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на июнь 2012 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ТЕРр53-01-001-1
	Разборка обшивки : неоштукатуренной
(100 м2)
Стены (ремонтно-строительные):
НР (254 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ
	0,23
	164,83
113,65
	51,18
7,11
	38
	26
	12
2
	12,3
	2,83

	2
	ТЕРр53-01-001-4
	Разборка каркаса : из брусьев
(100 м2)
Стены (ремонтно-строительные):
НР (1060 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (813 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ
	0,23
	791,82
465,41
	326,41
45,35
	182
	107
	75
10
	51,2
	11,78

	3
	ТЕРр57-01-003-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м)
Полы (ремонтно-строительные):
НР (67 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (53 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ
	0,21
	35,93
35,93
	 
	8
	8
	 
	3,77
	0,79

	4
	ТЕРр57-01-002-1
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
(100 м2)
Полы (ремонтно-строительные):
НР (262 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (208 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ
	0,29
	111,98
108,55
	3,43
1,69
	32
	31
	1
	11,39
	3,3

	5
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (803 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (459 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,068
	1231,93
1027,67
	204,26
100,77
	84
	70
	14
7
	103,91
	7,07

	                                       Погрузка и перевозка.

	6
	СЦП1-1-27
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный
(за т груза)
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
НР (62 руб.): 100% от ФОТ
СП (37 руб.): 60% от ФОТ
	2
	3,51
	3,51
2,11
	7
	 
	7
4
	 
	 

	7
	СЦП1-2-27
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный
(за т груза)
Разгрузочные работы при автоперевозках:
НР (62 руб.): 100% от ФОТ
СП (37 руб.): 60% от ФОТ
	2
	4,29
	4,29
2,57
	9
	 
	9
5
	 
	 

	8
	СЦП2-3-40-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 40 км: класс груза 1
(1 т)
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	2
	44,54
	44,54
	89
	 
	89
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	449
	242
	207
28
	 
	25,77

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	4687
	3004
	1683
360
	 
	25,77

	Накладные расходы
	2570
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1802
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Стены (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1-2
	220
	133
	87
12
	 
	14,61

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	2355
	1651
	704
149
	 
	14,61

	    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 1 800)
	1314
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 1 800)
	1008
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	4677
	 
	 
	 
	14,61

	  Полы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 3-4
	40
	39
	1
	 
	4,09

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	492
	484
	8
	 
	4,09

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 484)
	329
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 484)
	261
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1082
	 
	 
	 
	4,09

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 5
	84
	70
	14
7
	 
	7,07

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	982
	869
	113
87
	 
	7,07

	    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 956)
	803
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 956)
	459
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	2244
	 
	 
	 
	7,07

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 6
	7
	 
	7
4
	 
	 

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	8
	 
	8
5
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	65
	 
	65
62
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 62)
	62
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 62)
	37
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	164
	 
	 
	 
	 

	  Разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 7
	9
	 
	9
5
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	73
	 
	73
62
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 62)
	62
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 62)
	37
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	172
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 8
	89
	 
	89
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	720
	 
	720
	 
	 

	  Итого
	9059
	 
	 
	 
	25,77

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1683
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	3364
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	2570
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	1802
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	9059
	 
	 
	 
	25,77

	                                       Раздел 2. Общестроительные работы

	                                       Полы

	9
	ТЕРр57-01-011-6
применительно
	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью: свыше 20 м2
(100 м2)
395,42 = 4 638,12 - 133 x 31,90
Полы (ремонтно-строительные):
НР (945 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (751 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ
	0,287
	395,42
387,30
	8,12
2,22
	113
	111
	2
1
	38,12
	10,94

	10
	СЦМ-102-0263-009
ССЦ-06/2012; стр.241
	Фанера марки ФСФ, сорт II/II (В/В), толщ. 12 мм
(м3)
Материалы в текущих ценах
	0,352
	29504,29
	 
	10386
	 
	 
	 
	 

	11
	ТЕР11-01-034-08
	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию методом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки
(100 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Полы:
НР (1073 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (582 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,287
	2467,42
262,38
	30,4
7,46
	708
	75
	9
2
	22,82
	6,55

	12
	СЦМ-102-9090-023
ССЦ-06/2012; стр.66
	Покрытие напольное ламинированноемарки Tarkett с замковым соединением,  селект 833 (разм. 1292х194х8,1 мм), замок, класс 33
(м2)
Материалы в текущих ценах
	29,8
	568,7
	 
	16947
	 
	 
	 
	 

	13
	ТЕР11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
(100 м плинтусов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Полы:
НР (408 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (221 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,21
	302,76
135,90
	2,58
0,43
	64
	29
	1
	10,34
	2,17

	14
	СЦМ-101-1753-034
ССЦ-06/2012; стр.64
	Плинтусы для полов из пенополистирола Плинтекс I 50-50
(м)
Материалы в текущих ценах
	21,2
	23,77
	 
	504
	 
	 
	 
	 

	                                       Двери

	15
	ТЕР10-01-039-02
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
(100 м2 проемов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Деревянные конструкции:
НР (1307 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (624 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,068
	4472,62
1228,87
	1289,99
196,65
	304
	84
	88
13
	106,86
	7,27

	16
	Счет №19
от 01 февраля 2012. Цена производителя.
	Дверные блоки глухие, с фрамугой, наличниками, скобяными изделиями и пр.
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=28130/5,808
Материалы для строительных работ
	1
	4843,32
	 
	4843
	 
	 
	 
	 

	                                       Цена: 28130/5,808=4843,32 руб/шт

	                                       5,808-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №02 февраль 2012)

	                                       Отделочные работы

	17
	ТЕР15-01-051-01
	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции
(100 м2)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.27 Устройство облицовки высотой более 3 м ОЗП=1,1; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,1;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (6324 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2925 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,23
	5194,29
2291,19
	65,15
15,25
	1195
	527
	15
4
	195,33
	44,93

	18
	СЦМ-101-9154-004
ССЦ-06/2012; стр.82
	Листы гипсокартонные  3000х1200х12,5мм KNAUF, стандартные
(м2)
Материалы в текущих ценах
	25,1
	77,09
	 
	1935
	 
	 
	 
	 

	19
	СЦМ-201-9009-010
ССЦ-06/2012; стр.84
	Профили ПН 42 металлические направляющие  42х30 мм
(м)
Материалы в текущих ценах
	17,6
	19,45
	 
	342
	 
	 
	 
	 

	20
	СЦМ-201-9009-005
ССЦ-06/2012; стр.84
	Профили ПС 42 металлические стоечные  42х37 мм
(м)
Материалы в текущих ценах
	52,6
	24,7
	 
	1299
	 
	 
	 
	 

	21
	ТЕРр61-01-002-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
(100 м2)
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (449 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (268 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,02
	3686,97
2720,33
	17,68
8,72
	74
	54
	 
	228,35
	4,57

	22
	ТЕРр61-01-001-10
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа #Ветонит#) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков
(100 м2)
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (3010 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (1797 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,287
	1879,73
1233,21
	36,62
27,26
	539
	354
	11
8
	89,76
	25,76

	23
	СЦМ-101-9544-009
ССЦ-06/2012 стр.72
	Ветонит 'KR/LR' для шпаклевки сухих помещений
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,321
	19216,54
	 
	6169
	 
	 
	 
	 

	24
	ТЕРр61-01-001-9
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа #Ветонит#) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
(100 м2)
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (6610 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (3946 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,8
	1557,58
970,10
	33,12
24,22
	1246
	776
	26
19
	73,8
	59,04

	25
	СЦМ-101-9544-009
ССЦ-06/2012 стр.72
	Ветонит 'KR/LR' для шпаклевки сухих помещений
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,768
	19216,54
	 
	14758
	 
	 
	 
	 

	26
	ТЕР15-04-005-04
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 м до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (2918 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1350 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,287
	1024,02
849,97
	17,98
3,29
	294
	244
	5
1
	77,49
	22,24

	27
	СЦМ-101-9844-028
ССЦ-06/2012, стр.70
	Краски  водоэмульсионные
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,0198
	70427,12
	 
	1394
	 
	 
	 
	 

	28
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 м до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (5689 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2631 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,8
	758,33
595,32
	14,86
2,74
	607
	476
	12
2
	54,27
	43,42

	29
	СЦМ-101-9844-028
ССЦ-06/2012, стр.70
	Краски  водоэмульсионные
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,0504
	70427,12
	 
	3550
	 
	 
	 
	 

	30
	ТЕРр62-03-033-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
(100 м2)
Малярные работы (ремонтно-строительные):
НР (388 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (228 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,065
	1043,95
705,56
	0,69
0,12
	68
	46
	 
	65,94
	4,29

	31
	СЦМ-101-0465
ССЦ-06/2012, стр.71
	Краски масляные МА-15 кремовые
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,0011
	68367,07
	 
	75
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	67414
	2776
	169
50
	 
	231,18

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	138941
	38011
	1579
670
	 
	256,49

	Накладные расходы
	29121
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	15324
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Общестроительные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Полы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 9
	113
	111
	2
1
	 
	10,94

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	1394
	1378
	16
12
	 
	10,94

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 390)
	945
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 1 390)
	751
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	3090
	 
	 
	 
	10,94

	  Материалы в текущих ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 10, 12, 14, 18-20, 23, 25, 27, 29, 31
	57359
	 
	 
	 
	 

	  Полы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 11, 13
	772
	104
	10
2
	 
	8,72

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	795
	125
	12
2
	 
	10,46

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	5534
	1551
	97
25
	 
	10,46

	    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 576)
	1481
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 576)
	804
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	7819
	 
	 
	 
	10,46

	  Деревянные конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 15
	304
	84
	88
13
	 
	7,27

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	339
	101
	106
16
	 
	8,72

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	2891
	1253
	858
199
	 
	8,72

	    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 452)
	1307
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 452)
	624
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	4822
	 
	 
	 
	8,72

	  Материалы для строительных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 16
	4843
	 
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	28603
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 17, 26, 28
	2096
	1247
	32
7
	 
	110,59

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	2351
	1496
	38
8
	 
	132,71

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	23698
	18565
	308
99
	 
	132,71

	    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18 664)
	14931
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18 664)
	6906
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	45535
	 
	 
	 
	132,71

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 21-22, 24
	1859
	1184
	37
27
	 
	89,37

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	18761
	14693
	300
335
	 
	89,37

	    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 15 028)
	10069
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 15 028)
	6011
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	34841
	 
	 
	 
	89,37

	  Малярные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 30
	68
	46
	 
	 
	4,29

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	701
	571
	 
	 
	4,29

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 571)
	388
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 571)
	228
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1317
	 
	 
	 
	4,29

	  Итого
	183386
	 
	 
	 
	256,49

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	99351
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1579
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	38681
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	29121
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	15324
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Общестроительные работы
	183386
	 
	 
	 
	256,49

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	67863
	3018
	376
78
	 
	256,95

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	143628
	41015
	3262
1030
	 
	282,26

	Накладные расходы
	31691
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	17126
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Стены (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1-2
	220
	133
	87
12
	 
	14,61

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	2355
	1651
	704
149
	 
	14,61

	    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 1 800)
	1314
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 1 800)
	1008
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	4677
	 
	 
	 
	14,61

	  Полы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 3-4, 9
	153
	150
	3
1
	 
	15,03

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	1886
	1862
	24
12
	 
	15,03

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 874)
	1274
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 1 874)
	1012
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	4172
	 
	 
	 
	15,03

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 5
	84
	70
	14
7
	 
	7,07

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	982
	869
	113
87
	 
	7,07

	    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 956)
	803
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 956)
	459
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	2244
	 
	 
	 
	7,07

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 6
	7
	 
	7
4
	 
	 

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	8
	 
	8
5
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	65
	 
	65
62
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 62)
	62
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 62)
	37
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	164
	 
	 
	 
	 

	  Разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 7
	9
	 
	9
5
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	73
	 
	73
62
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 62)
	62
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 62)
	37
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	172
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 8
	89
	 
	89
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	720
	 
	720
	 
	 

	  Материалы в текущих ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 10, 12, 14, 18-20, 23, 25, 27, 29, 31
	57359
	 
	 
	 
	 

	  Полы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 11, 13
	772
	104
	10
2
	 
	8,72

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	795
	125
	12
2
	 
	10,46

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	5534
	1551
	97
25
	 
	10,46

	    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 576)
	1481
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 576)
	804
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	7819
	 
	 
	 
	10,46

	  Деревянные конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 15
	304
	84
	88
13
	 
	7,27

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	339
	101
	106
16
	 
	8,72

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	2891
	1253
	858
199
	 
	8,72

	    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 452)
	1307
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 452)
	624
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	4822
	 
	 
	 
	8,72

	  Материалы для строительных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 16
	4843
	 
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	28603
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 17, 26, 28
	2096
	1247
	32
7
	 
	110,59

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	2351
	1496
	38
8
	 
	132,71

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	23698
	18565
	308
99
	 
	132,71

	    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18 664)
	14931
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18 664)
	6906
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	45535
	 
	 
	 
	132,71

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 21-22, 24
	1859
	1184
	37
27
	 
	89,37

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	18761
	14693
	300
335
	 
	89,37

	    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 15 028)
	10069
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 15 028)
	6011
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	34841
	 
	 
	 
	89,37

	  Малярные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 30
	68
	46
	 
	 
	4,29

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	701
	571
	 
	 
	4,29

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 571)
	388
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 571)
	228
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1317
	 
	 
	 
	4,29

	  Итого
	192445
	 
	 
	 
	282,26

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	99351
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	3262
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	42045
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	31691
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	17126
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	34640
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	227085
	 
	 
	 
	282,26

	Понижающий коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО с учётом понижающего коэффициента
	 
	 
	 
	 
	 




Составил ___________________
Проверил ___________________ 
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	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
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	___________________ С.А. Петров
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	«_____»_____________ 20__ г.




	ОАО« Головной институт«ВНИПИЭТ»

	(наименование стройки)

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-686

	

	

	Ремонт помещений №228 и №229. (библиотека) Административный корпус, Корпус 1

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: техническое решение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость строительных работ 
	2533,792
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда
	455,05
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость 
	3041,3
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на июнь 2012 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ТЕР46-04-001-04
	Разборка: стен кирпичных
(1 м3)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (4910 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2806 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	4,13
	163,81
99,95
	63,86
13,94
	677
	413
	264
58
	8,24
	34,03

	2
	ТЕРр57-01-003-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м)
Полы (ремонтно-строительные):
НР (430 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (342 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ
	1,42
	35,93
35,93
	 
	51
	51
	 
	3,77
	5,35

	3
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (948 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (542 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,08
	1231,93
1027,67
	204,26
100,77
	99
	83
	16
8
	103,91
	8,31

	4
	ТЕР46-04-006-03
применительно
	Разборка ограждений  батарей щитовых деревянных
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (844 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (482 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,224
	451,24
270,73
	180,51
89,06
	101
	61
	40
20
	29,3
	6,56

	                                       Разборка деревянных шкафов-перегородок

	5
	ТЕРр56-01-010-1
	Снятие дверных полотен
(100 м2)
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (2658 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (1899 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ
	0,87
	352,28
352,28
	 
	306
	306
	 
	36,28
	31,56

	6
	ТЕР10-01-057-02
	Демонтаж шкафных  полок и верха шкафа
(100 м2 деталей)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
Деревянные конструкции:
НР (7159 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3420 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,46
	1372,78
1118,72
	254,06
41,43
	631
	515
	116
19
	112,1
	51,57

	7
	ТЕРр53-01-001-1
	Разборка обшивки : неоштукатуренной
(100 м2)
Стены (ремонтно-строительные):
НР (951 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (730 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ
	0,87
	164,83
113,65
	51,18
7,11
	143
	99
	44
6
	12,3
	10,7

	8
	ТЕРр53-01-001-4
	Разборка каркаса : из брусьев
(100 м2)
Стены (ремонтно-строительные):
НР (4022 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (3086 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ
	0,87
	791,82
465,41
	326,41
45,35
	689
	405
	284
39
	51,2
	44,54

	                                       Разборка остекленных перегородок

	9
	ТЕР46-04-006-03
	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (302 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (173 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,08
	451,24
270,73
	180,51
89,06
	36
	22
	14
7
	29,3
	2,34

	10
	ТЕРр56-01-002-2
	Снятие переплетов: остекленных
(100 м2)
Проемы (ремонтно-строительные):
НР (1234 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (882 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ
	0,304
	476,42
451,88
	24,54
12,11
	145
	138
	7
4
	46,11
	14,02

	                                       Погрузка и перевозка.

	11
	СЦП1-1-27
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный
(за т груза)
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
НР (372 руб.): 100% от ФОТ
СП (223 руб.): 60% от ФОТ
	12
	3,51
	3,51
2,11
	42
	 
	42
25
	 
	 

	12
	СЦП1-2-27
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный
(за т груза)
Разгрузочные работы при автоперевозках:
НР (385 руб.): 100% от ФОТ
СП (231 руб.): 60% от ФОТ
	12
	4,29
	4,29
2,57
	51
	 
	51
31
	 
	 

	13
	СЦП2-3-40-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 40 км: класс груза 1
(1 т)
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	12
	44,54
	44,54
	534
	 
	534
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	3505
	2093
	1412
217
	 
	208,98

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	38934
	27252
	11682
2804
	 
	219,29

	Накладные расходы
	24216
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	14814
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1, 3-4, 9
	913
	579
	334
93
	 
	51,24

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	9889
	7185
	2704
1154
	 
	51,24

	    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 339)
	7005
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 339)
	4003
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	20897
	 
	 
	 
	51,24

	  Полы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 2
	51
	51
	 
	 
	5,35

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	633
	633
	 
	 
	5,35

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 633)
	430
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 633)
	342
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1405
	 
	 
	 
	5,35

	  Проемы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 5, 10
	451
	444
	7
4
	 
	45,58

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	5567
	5510
	57
50
	 
	45,58

	    Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 5 560)
	3892
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 5 560)
	2780
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	12239
	 
	 
	 
	45,58

	  Деревянные конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 6
	631
	515
	116
19
	 
	51,57

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	757
	618
	139
23
	 
	61,88

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	8794
	7669
	1125
285
	 
	61,88

	    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 954)
	7159
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 954)
	3420
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	19373
	 
	 
	 
	61,88

	  Стены (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 7-8
	832
	504
	328
45
	 
	55,24

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	8910
	6255
	2655
558
	 
	55,24

	    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 6 813)
	4973
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 6 813)
	3815
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	17698
	 
	 
	 
	55,24

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 11
	42
	 
	42
25
	 
	 

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	50
	 
	50
30
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	405
	 
	405
372
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 372)
	372
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 372)
	223
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1000
	 
	 
	 
	 

	  Разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 12
	51
	 
	51
31
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	413
	 
	413
385
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 385)
	385
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 385)
	231
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1029
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 13
	534
	 
	534
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	4323
	 
	4323
	 
	 

	  Итого
	77964
	 
	 
	 
	219,29

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	11682
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	30056
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	24216
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	14814
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	77964
	 
	 
	 
	219,29

	                                       Раздел 2. Общестроительные работы

	                                       Перегородки

	14
	ТЕР10-04-014-02
	Устройство перегородок: толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон с изоляцией
(100 м2 перегородок за вычетом проемов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.9 Устройство перегородок высотой более 3 м ОЗП=1,12; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,12;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Деревянные конструкции:
НР (61318 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (29296 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ
	1,12
	7023,39
4053,84
	132,66
31,40
	7866
	4540
	149
35
	345,6
	387,07

	15
	СЦМ-101-9154-004
ССЦ-06/2012; стр.83
	Листы гипсокартонные  3000х1200х12,5мм KNAUF, стандартные
(м2)
Материалы в текущих ценах
	245
	355,64
	 
	87132
	 
	 
	 
	 

	16
	СЦМ-104-9131-002
ССЦ-06/2012; стр.190
	Маты минераловатные на синтетическом связующем URSA, М-11 толщ.100мм
(м3)
Материалы в текущих ценах
	120
	1528,4
	 
	183408
	 
	 
	 
	 

	17
	СЦМ-201-9009-020
ССЦ-06/2012; стр.84
	Профили ПН100 стандарта DIN металлические направляющие 100х40 мм (дл. 3 м)
(м)
Материалы в текущих ценах
	133
	37,84
	 
	5033
	 
	 
	 
	 

	18
	СЦМ-201-9009-017
ССЦ-06/2012; стр.84
	Профили ПС100 стандарта DIN металлические стоечные 100х50 мм (дл. 3 м)
(м)
Материалы в текущих ценах
	256
	43,17
	 
	11052
	 
	 
	 
	 

	                                       Полы

	19
	ТЕРр57-01-011-6
применительно
	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью: свыше 20 м2
(100 м2)
395,42 = 4 638,12 - 133 x 31,90
Полы (ремонтно-строительные):
НР (11839 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (9402 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ
	3,6
	395,42
387,30
	8,12
2,22
	1424
	1395
	29
8
	38,12
	137,23

	20
	СЦМ-102-0263-009
ССЦ-06/2012; стр.241
	Фанера марки ФСФ, сорт II/II (В/В), толщ. 12 мм
(м3)
Материалы в текущих ценах
	0,044
	29504,29
	 
	1298
	 
	 
	 
	 

	21
	ТЕР11-01-034-08
	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию методом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки
(100 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Полы:
НР (13602 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (7380 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ
	3,6
	2467,42
262,38
	30,4
7,46
	8883
	945
	109
27
	22,82
	82,15

	22
	СЦМ-102-9090-023
ССЦ-06/2012; стр.66
	Покрытие напольное ламинированноемарки Tarkett с замковым соединением,  селект 833 (разм. 1292х194х8,1 мм), замок, класс 33
(м2)
Материалы в текущих ценах
	374
	568,7
	 
	212694
	 
	 
	 
	 

	23
	ТЕР11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
(100 м плинтусов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Полы:
НР (4211 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2285 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ
	2,21
	302,76
135,90
	2,58
0,43
	669
	300
	6
1
	10,34
	22,85

	24
	СЦМ-101-1753-034
ССЦ-06/2012; стр.64
	Плинтусы для полов из пенополистирола Плинтекс I 50-50
(м)
Материалы в текущих ценах
	223
	23,77
	 
	5301
	 
	 
	 
	 

	                                       Двери

	25
	ТЕР10-01-039-04
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2 (эскизы 13, 13А)
(100 м2 проемов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Деревянные конструкции:
НР (3061 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1462 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,172
	2579,24
1274,66
	329,09
55,20
	444
	219
	57
9
	113,51
	19,52

	26
	Счет №30
от 09 февраля 2012. Цена производителя.
	Дверные блоки и панели с расстекловкой, фрамугой, с наличниками, скобяными изделиями и пр.
(м2)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=36710/(2*3,1)/5,808
Материалы для строительных работ
	17,192
	1019,45
	 
	17526
	 
	 
	 
	 

	                                       Цена: 36710/(2*3,1)/5,808=1019,45 руб/м2

	                                       2 х3,1-размеры блока (применительно)

	                                       5,808-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №02 февраль 2012)

	27
	ТЕР10-01-039-03
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Деревянные конструкции:
НР (1608 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (768 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,08
	3185,33
1450,78
	334,23
56,06
	255
	116
	27
4
	132,25
	10,58

	28
	Счет №223
от 24 ноября 2011. Цена производителя.
	Дверные блоки остекленные, без фрамуги, с наличниками, скобяными изделиями и пр.
(м2)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=(17930-4410)/(2,4*1,3)/1,18/5,789
Материалы для строительных работ
	8
	634,36
	 
	5075
	 
	 
	 
	 

	                                       Цена: (17930-4410)/(2,4*1,3)/1,18/5,789=634,36 руб/м2

	                                       1,3 х2,4-размеры блока; 1,18 - НДС

	                                       5,789-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №11 ноябрь 2011)

	29
	ТЕР10-01-039-02
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
(100 м2 проемов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Деревянные конструкции:
НР (1352 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (646 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,071
	4472,62
1228,87
	1289,99
196,65
	318
	87
	92
14
	106,86
	7,59

	30
	Счет №19
от 01 февраля 2012. Цена производителя.
	Дверные блоки глухие, без фрамуги, с наличниками, скобяными изделиями и пр.
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=(28130-(8200+3600+5000))/5,808
Материалы для строительных работ
	2
	1950,76
	 
	3902
	 
	 
	 
	 

	                                       Цена: (28130-(8200+3600+5000))/5,808=1950,76 руб/шт

	                                       5,808-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №02 февраль 2012)

	31
	Счет №223
от 24 ноября 2011. Цена производителя.
	Фрамуга, с расстекловкой и комплектом рифленого стекла
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=(4410+2390)/1,18/5,789
Материалы для строительных работ
	1
	995,46
	 
	995
	 
	 
	 
	 

	                                       Цена: (4410+2390)/1,18/5,789=995,46 руб/шт

	                                       1,18 - НДС; 5,789-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №11 ноябрь 2011)

	32
	ТЕР10-01-027-11
применительно
	Установка блоков фрамужных в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2
(100 м2 проемов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Деревянные конструкции:
НР (2870 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1371 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,065
	7382,21
3238,17
	371,05
60,09
	480
	210
	24
4
	299
	19,44

	33
	Счет №30
от 09 февраля 2012. Цена производителя.
	Фрамуга с расстекловкой, наличниками и комплектом рифленого стекла
(м2)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=(9800+3980+140*2)/(2*1)/5,808
Материалы для строительных работ
	6,5
	1210,4
	 
	7868
	 
	 
	 
	 

	                                       Цена: (9800+3980+140*2)/(2*1)/5,808=1210,40 руб/м2

	                                       2 х1-размеры фрамужного блока

	                                       5,808-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №02 февраль 2012)

	                                       Отделочные работы

	34
	ТЕРр61-01-002-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
(100 м2)
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (2719 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (1623 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,12
	3686,97
2720,33
	17,68
8,72
	442
	326
	2
1
	228,35
	27,4

	35
	ТЕРр61-01-004-7
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
(100 м2)
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (2427 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (1449 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,083
	4518,06
3502,69
	19
9,37
	375
	291
	2
1
	290,27
	24,09

	36
	ТЕРр61-01-007-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
(100 м2)
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (1621 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (968 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,042
	6550,16
4622,39
	30,61
15,10
	275
	194
	1
1
	383,06
	16,09

	37
	ТЕРр61-01-001-10
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа #Ветонит#) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков
(100 м2)
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (46845 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (27967 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	4,47
	1879,73
1233,21
	36,62
27,26
	8402
	5512
	164
122
	89,76
	401,23

	38
	СЦМ-101-9544-009
ССЦ-06/2012 стр.72
	Ветонит 'KR/LR' для шпаклевки сухих помещений
(т)
Материалы в текущих ценах
	5,01
	19216,54
	 
	96275
	 
	 
	 
	 

	39
	ТЕРр61-01-001-9
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа #Ветонит#) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
(100 м2)
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (65761 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (39260 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	7,954
	1557,58
970,10
	33,12
24,22
	12389
	7716
	263
193
	73,8
	587,01

	40
	СЦМ-101-9544-009
ССЦ-06/2012 стр.72
	Ветонит 'KR/LR' для шпаклевки сухих помещений
(т)
Материалы в текущих ценах
	7,64
	19216,54
	 
	146814
	 
	 
	 
	 

	41
	ТЕР15-04-005-04
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 м до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (45440 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (21016 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	4,47
	1024,02
849,97
	17,98
3,29
	4577
	3799
	80
15
	77,49
	346,38

	42
	СЦМ-101-9844-028
ССЦ-06/2012, стр.70
	Краски  водоэмульсионные
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,308
	70427,12
	 
	21692
	 
	 
	 
	 

	43
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 м до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (56670 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (26210 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	7,954
	758,33
595,32
	14,86
2,74
	6032
	4735
	118
22
	54,27
	431,66

	44
	СЦМ-101-9844-028
ССЦ-06/2012, стр.70
	Краски  водоэмульсионные
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,501
	70427,12
	 
	35284
	 
	 
	 
	 

	45
	ТЕРр62-03-033-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
(100 м2)
Малярные работы (ремонтно-строительные):
НР (3274 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1926 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,55
	1043,95
705,56
	0,69
0,12
	574
	388
	 
	65,94
	36,27

	46
	СЦМ-101-0465
ССЦ-06/2012, стр.71
	Краски масляные МА-15 кремовые
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,0089
	68367,07
	 
	608
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	895362
	30773
	1123
457
	 
	2556,56

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	1571663
	418999
	10168
5993
	 
	2822,01

	Накладные расходы
	324618
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	173031
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Общестроительные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Деревянные конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 14, 25, 27, 29, 32
	9363
	5172
	349
66
	 
	444,2

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	10467
	6206
	419
79
	 
	533,04

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	103099
	77016
	3392
980
	 
	533,04

	    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 77 996)
	70196
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 77 996)
	33538
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	206833
	 
	 
	 
	533,04

	  Материалы в текущих ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 15-18, 20, 22, 24, 38, 40, 42, 44, 46
	806591
	 
	 
	 
	 

	  Полы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 19
	1424
	1395
	29
8
	 
	137,23

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	17547
	17312
	235
99
	 
	137,23

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 17 411)
	11839
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 17 411)
	9402
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	38788
	 
	 
	 
	137,23

	  Полы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 21, 23
	9552
	1245
	115
28
	 
	105

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	9824
	1494
	138
34
	 
	126

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	68040
	18541
	1117
422
	 
	126

	    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18 963)
	17825
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18 963)
	9671
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	95536
	 
	 
	 
	126

	  Материалы для строительных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 26, 28, 30-31, 33
	35366
	 
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	208872
	 
	 
	 
	 

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 34-37, 39
	21883
	14039
	432
318
	 
	1055,82

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	221496
	174224
	3497
3946
	 
	1055,82

	    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 178 170)
	119374
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 178 170)
	71268
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	412138
	 
	 
	 
	1055,82

	  Отделочные работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 41, 43
	10609
	8534
	198
37
	 
	778,04

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	12356
	10241
	238
44
	 
	933,65

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	140104
	127091
	1927
546
	 
	933,65

	    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 127 637)
	102110
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 127 637)
	47226
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	289440
	 
	 
	 
	933,65

	  Малярные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 45
	574
	388
	 
	 
	36,27

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	5914
	4815
	 
	 
	36,27

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 4 815)
	3274
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 4 815)
	1926
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	11114
	 
	 
	 
	36,27

	  Итого
	2069312
	 
	 
	 
	2822,01

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1142496
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	10168
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	424992
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	324618
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	173031
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Общестроительные работы
	2069312
	 
	 
	 
	2822,01

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	898867
	32866
	2535
674
	 
	2765,54

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	1610598
	446252
	21850
8798
	 
	3041,3

	Накладные расходы
	348837
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	187846
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1, 3-4, 9
	913
	579
	334
93
	 
	51,24

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	9889
	7185
	2704
1154
	 
	51,24

	    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 339)
	7005
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 339)
	4003
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	20897
	 
	 
	 
	51,24

	  Полы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 2, 19
	1475
	1446
	29
8
	 
	142,58

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	18180
	17945
	235
99
	 
	142,58

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 18 044)
	12270
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 18 044)
	9744
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	40194
	 
	 
	 
	142,58

	  Проемы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 5, 10
	451
	444
	7
4
	 
	45,58

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	5567
	5510
	57
50
	 
	45,58

	    Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 5 560)
	3892
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 5 560)
	2780
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	12239
	 
	 
	 
	45,58

	  Деревянные конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 6, 14, 25, 27, 29, 32
	9994
	5687
	465
85
	 
	495,77

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	11224
	6824
	558
102
	 
	594,92

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	111894
	84686
	4517
1266
	 
	594,92

	    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 85 952)
	77357
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 85 952)
	36959
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	226210
	 
	 
	 
	594,92

	  Стены (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 7-8
	832
	504
	328
45
	 
	55,24

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	8910
	6255
	2655
558
	 
	55,24

	    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 6 813)
	4973
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 6 813)
	3815
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	17698
	 
	 
	 
	55,24

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 11
	42
	 
	42
25
	 
	 

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	50
	 
	50
30
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	405
	 
	405
372
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 372)
	372
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 372)
	223
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1000
	 
	 
	 
	 

	  Разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 12
	51
	 
	51
31
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	413
	 
	413
385
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 385)
	385
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 385)
	231
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1029
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 13
	534
	 
	534
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	4323
	 
	4323
	 
	 

	  Материалы в текущих ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 15-18, 20, 22, 24, 38, 40, 42, 44, 46
	806591
	 
	 
	 
	 

	  Полы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 21, 23
	9552
	1245
	115
28
	 
	105

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	9824
	1494
	138
34
	 
	126

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	68040
	18541
	1117
422
	 
	126

	    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18 963)
	17825
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18 963)
	9671
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	95536
	 
	 
	 
	126

	  Материалы для строительных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 26, 28, 30-31, 33
	35366
	 
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	208872
	 
	 
	 
	 

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 34-37, 39
	21883
	14039
	432
318
	 
	1055,82

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	221496
	174224
	3497
3946
	 
	1055,82

	    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 178 170)
	119374
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 178 170)
	71268
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	412138
	 
	 
	 
	1055,82

	  Отделочные работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 41, 43
	10609
	8534
	198
37
	 
	778,04

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	12356
	10241
	238
44
	 
	933,65

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	140104
	127091
	1927
546
	 
	933,65

	    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 127 637)
	102110
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 127 637)
	47226
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	289440
	 
	 
	 
	933,65

	  Малярные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 45
	574
	388
	 
	 
	36,27

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	5914
	4815
	 
	 
	36,27

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 4 815)
	3274
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 4 815)
	1926
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	11114
	 
	 
	 
	36,27

	  Итого
	2147281
	 
	 
	 
	3041,3

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1142496
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	21850
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	455050
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	348837
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	187846
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	386511
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	2533792
	 
	 
	 
	3041,3

	Понижающий коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО с учётом понижающего коэффициента
	 
	 
	 
	 
	 


Составил ___________________
Проверил ___________________ 


	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	___________________ С.А. Петров

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 20__ г.



	ОАО« Головной институт«ВНИПИЭТ»

	(наименование стройки)

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-687

	

	

	Ремонт помещения №249. Административный корпус, Корпус 1

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: техническое решение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость строительных работ 
	208,809
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда 
	40,234
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость
	273,76
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на июнь 2012 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ТЕРр57-01-003-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м)
Полы (ремонтно-строительные):
НР (59 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (47 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ
	0,2
	35,93
35,93
	 
	7
	7
	 
	3,77
	0,75

	2
	ТЕРр57-01-002-1
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
(100 м2)
Полы (ремонтно-строительные):
НР (143 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (114 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ
	0,16
	111,98
108,55
	3,43
1,69
	18
	17
	1
	11,39
	1,82

	3
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (365 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (208 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,0312
	1231,93
1027,67
	204,26
100,77
	38
	32
	6
3
	103,91
	3,24

	                                       Демонтаж перегородки

	4
	ТЕР09-04-006-01
применительно
	Демонтаж металлического каркасв
(1 т конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
Строительные металлические конструкции:
НР (822 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (691 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,275
	712,22
258,86
	453,36
33,64
	196
	71
	125
9
	19,84
	5,46

	5
	ТЕР09-06-001-02
применительно
	Демонтаж металлической сетки
(1 т конструкций)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
Строительные металлические конструкции:
НР (68 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (57 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,018
	479,45
393,06
	86,39
2,86
	9
	7
	2
	35,55
	0,64

	6
	ТЕРр53-01-001-2
применительно
	Разборка обшивки : оштукатуренной (листы ДВП, изовер)
(100 м2)
Стены (ремонтно-строительные):
НР (1142 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (876 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ
	0,3
	635,72
384,38
	251,34
34,92
	191
	116
	75
10
	41,6
	12,48

	                                       Демонтаж подиума

	7
	ТЕРр57-01-002-1
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
(100 м2)
Полы (ремонтно-строительные):
НР (101 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (80 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ
	0,105
	111,98
108,55
	3,43
1,69
	12
	12
	 
	11,39
	1,2

	8
	ТЕРр57-01-002-5
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой
(100 м2)
Полы (ремонтно-строительные):
НР (143 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (114 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ
	0,105
	158,06
154,10
	3,96
1,95
	17
	17
	 
	16,17
	1,7

	9
	ТЕРр53-01-001-4
	Разборка каркаса : из брусьев
(100 м2)
Стены (ремонтно-строительные):
НР (489 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (375 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ
	0,105
	791,82
465,41
	326,41
45,35
	83
	49
	34
5
	51,2
	5,38

	                                       Разборка встроенных шкафов

	10
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (428 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (244 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,036
	1231,93
1027,67
	204,26
100,77
	44
	37
	7
4
	103,91
	3,74

	11
	ТЕРр53-01-001-1
	Разборка обшивки : неоштукатуренной
(100 м2)
Стены (ремонтно-строительные):
НР (118 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (90 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ
	0,103
	164,83
113,65
	51,18
7,11
	17
	12
	5
1
	12,3
	1,27

	12
	ТЕРр53-01-001-4
	Разборка каркаса : из брусьев
(100 м2)
Стены (ремонтно-строительные):
НР (37 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (28 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ
	0,009
	791,82
465,41
	326,41
45,35
	7
	4
	3
	51,2
	0,46

	13
	ТЕРр57-01-002-5
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой
(100 м2)
Полы (ремонтно-строительные):
НР (8 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ
	0,009
	158,06
154,10
	3,96
1,95
	1
	1
	 
	16,17
	0,15

	14
	ТЕР10-01-057-02
	Демонтаж шкафных  полок
(100 м2 деталей)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
Деревянные конструкции:
НР (413 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (197 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,027
	1372,78
1118,72
	254,06
41,43
	37
	30
	7
1
	112,1
	3,03

	                                       Погрузка и перевозка.

	15
	СЦП1-1-27
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный
(за т груза)
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
НР (99 руб.): 100% от ФОТ
СП (59 руб.): 60% от ФОТ
	3,4
	3,51
	3,51
2,11
	12
	 
	12
7
	 
	 

	16
	СЦП1-2-27
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный
(за т груза)
Разгрузочные работы при автоперевозках:
НР (112 руб.): 100% от ФОТ
СП (67 руб.): 60% от ФОТ
	3,4
	4,29
	4,29
2,57
	15
	 
	15
9
	 
	 

	17
	СЦП2-3-40-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 40 км: класс груза 1
(1 т)
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	3,4
	44,54
	44,54
	151
	 
	151
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	855
	412
	443
49
	 
	41,32

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	9197
	5386
	3811
646
	 
	43,15

	Накладные расходы
	4557
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	3263
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Полы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1-2, 7-8, 13
	55
	54
	1
	 
	5,62

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	678
	670
	8
	 
	5,62

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 670)
	456
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 670)
	362
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1496
	 
	 
	 
	5,62

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 3, 10
	82
	69
	13
7
	 
	6,98

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	961
	856
	105
87
	 
	6,98

	    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 943)
	792
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 943)
	453
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	2206
	 
	 
	 
	6,98

	  Строительные металлические конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 4-5
	205
	78
	127
9
	 
	6,1

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	246
	94
	152
11
	 
	7,32

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	2397
	1167
	1230
137
	 
	7,32

	    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 304)
	900
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 304)
	756
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	4053
	 
	 
	 
	7,32

	  Стены (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 6, 9, 11-12
	298
	181
	117
16
	 
	19,59

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	3193
	2246
	947
199
	 
	19,59

	    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 2 445)
	1785
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 2 445)
	1369
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	6347
	 
	 
	 
	19,59

	  Деревянные конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 14
	37
	30
	7
1
	 
	3,03

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	44
	36
	8
1
	 
	3,64

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	512
	447
	65
12
	 
	3,64

	    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 459)
	413
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 459)
	197
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1122
	 
	 
	 
	3,64

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 15
	12
	 
	12
7
	 
	 

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	14
	 
	14
8
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	113
	 
	113
99
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 99)
	99
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 99)
	59
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	271
	 
	 
	 
	 

	  Разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 16
	15
	 
	15
9
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	121
	 
	121
112
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 112)
	112
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 112)
	67
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	300
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 17
	151
	 
	151
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	1222
	 
	1222
	 
	 

	  Итого
	17017
	 
	 
	 
	43,15

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	3811
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	6032
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	4557
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	3263
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	17017
	 
	 
	 
	43,15

	                                       Раздел 2. Общестроительные работы

	                                       Полы

	18
	ТЕРр57-01-007-3
	Ремонт паркетных покрытий на гвоздях площадью в одном месте до: 1 м2
(100 мест)
Полы (ремонтно-строительные):
НР (312 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (248 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ
	0,02
	2110,93
1860,57
	35,08
8,38
	42
	37
	1
	176,19
	3,52

	19
	СЦМ-102-9091-032
ССЦ-06/2012; стр.65
	Паркет штучный дуб (ясень) 250х50 мм, натур
(м2)
Материалы в текущих ценах
	1,64
	469,17
	 
	769
	 
	 
	 
	 

	20
	ТЕРр57-01-011-6
применительно
	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью: свыше 20 м2
(100 м2)
395,42 = 4 638,12 - 133 x 31,90
Полы (ремонтно-строительные):
НР (869 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (690 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ
	0,264
	395,42
387,30
	8,12
2,22
	104
	102
	2
1
	38,12
	10,06

	21
	СЦМ-102-0263-009
ССЦ-06/2012; стр.241
	Фанера марки ФСФ, сорт II/II (В/В), толщ. 12 мм
(м3)
Материалы в текущих ценах
	0,323
	29504,29
	 
	9530
	 
	 
	 
	 

	22
	ТЕР11-01-034-08
	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию методом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки
(100 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Полы:
НР (992 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (538 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,264
	2467,42
262,38
	30,4
7,46
	651
	69
	8
2
	22,82
	6,02

	23
	СЦМ-102-9090-023
ССЦ-06/2012; стр.66
	Покрытие напольное ламинированноемарки Tarkett с замковым соединением,  селект 833 (разм. 1292х194х8,1 мм), замок, класс 33
(м2)
Материалы в текущих ценах
	27,5
	568,7
	 
	15639
	 
	 
	 
	 

	24
	ТЕР11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
(100 м плинтусов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Полы:
НР (373 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (202 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,2
	302,76
135,90
	2,58
0,43
	61
	27
	1
	10,34
	2,07

	25
	СЦМ-101-1753-034
ССЦ-06/2012; стр.64
	Плинтусы для полов из пенополистирола Плинтекс I 50-50
(м)
Материалы в текущих ценах
	20,2
	23,77
	 
	480
	 
	 
	 
	 

	                                       Двери

	26
	ТЕР10-01-039-04
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2
(100 м2 проемов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Деревянные конструкции:
НР (559 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (267 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,0312
	2579,24
1274,66
	329,09
55,20
	80
	40
	10
2
	113,51
	3,54

	27
	Счет №223
от 24 ноября 2011. Цена производителя.
	Дверные блоки остекленные, без фрамуги, с наличниками, скобяными изделиями и пр.
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=(17930-4410)/1,18/5,789
Материалы для строительных работ
	1
	1979,21
	 
	1979
	 
	 
	 
	 

	                                       Цена: (17930-4410)/1,18/5,789=1979,21 руб/шт

	                                       1,18 - НДС; 5,789-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №11 ноябрь 2011)

	                                       Отделочные работы

	28
	ТЕРр61-01-002-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
(100 м2)
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (449 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (268 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,02
	3686,97
2720,33
	17,68
8,72
	74
	54
	 
	228,35
	4,57

	29
	ТЕРр61-01-004-7
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
(100 м2)
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (732 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (437 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,025
	4518,06
3502,69
	19
9,37
	113
	88
	 
	290,27
	7,26

	30
	ТЕРр61-01-007-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
(100 м2)
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (499 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (298 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,013
	6550,16
4622,39
	30,61
15,10
	85
	60
	 
	383,06
	4,98

	31
	ТЕРр62-04-039-1
	Промывка поверхности окрашенной масляными красками: стен
(100 м2)
Малярные работы (ремонтно-строительные):
НР (126 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (74 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,264
	67,85
58,07
	 
	18
	15
	 
	5,98
	1,58

	32
	ТЕРр62-04-039-2
	Промывка поверхности окрашенной масляными красками: потолков
(100 м2)
Малярные работы (ремонтно-строительные):
НР (422 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (248 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,678
	83,96
74,18
	 
	57
	50
	 
	7,64
	5,18

	33
	ТЕРр61-01-001-10
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа #Ветонит#) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков
(100 м2)
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (2769 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (1653 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,264
	1879,73
1233,21
	36,62
27,26
	496
	326
	10
7
	89,76
	23,7

	34
	СЦМ-101-9544-009
ССЦ-06/2012 стр.72
	Ветонит 'KR/LR' для шпаклевки сухих помещений
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,296
	19216,54
	 
	5688
	 
	 
	 
	 

	35
	ТЕРр61-01-001-9
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа #Ветонит#) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
(100 м2)
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (5605 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (3346 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,678
	1557,58
970,10
	33,12
24,22
	1056
	658
	22
16
	73,8
	50,04

	36
	СЦМ-101-9544-009
ССЦ-06/2012 стр.72
	Ветонит 'KR/LR' для шпаклевки сухих помещений
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,651
	19216,54
	 
	12510
	 
	 
	 
	 

	37
	ТЕР15-04-005-04
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 м до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (2680 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1240 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,264
	1024,02
849,97
	17,98
3,29
	270
	224
	5
1
	77,49
	20,46

	38
	СЦМ-101-9844-028
ССЦ-06/2012, стр.70
	Краски  водоэмульсионные
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,0182
	70427,12
	 
	1282
	 
	 
	 
	 

	39
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 м до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (4835 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2236 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,678
	758,33
595,32
	14,86
2,74
	514
	404
	10
2
	54,27
	36,8

	40
	СЦМ-101-9844-028
ССЦ-06/2012, стр.70
	Краски  водоэмульсионные
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,0427
	70427,12
	 
	3007
	 
	 
	 
	 

	41
	ТЕРр62-03-033-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
(100 м2)
Малярные работы (ремонтно-строительные):
НР (354 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (208 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,06
	1043,95
705,56
	0,69
0,12
	63
	42
	 
	65,94
	3,96

	42
	СЦМ-101-0465
ССЦ-06/2012, стр.71
	Краски масляные МА-15 кремовые
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,001
	68367,07
	 
	68
	 
	 
	 
	 

	                                       Устройство встроенных шкафов

	43
	ТЕР15-01-051-01
	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции
(100 м2)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (2342 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1083 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,094
	4876,85
2082,90
	65,15
15,25
	458
	196
	6
1
	177,57
	16,69

	44
	СЦМ-101-9154-004
ССЦ-06/2012; стр.82
	Листы гипсокартонные  3000х1200х12,5мм KNAUF, стандартные
(м2)
Материалы в текущих ценах
	9,87
	77,09
	 
	761
	 
	 
	 
	 

	45
	СЦМ-201-9009-010
ССЦ-06/2012; стр.84
	Профили ПН 42 металлические направляющие  42х30 мм
(м)
Материалы в текущих ценах
	6,91
	19,45
	 
	134
	 
	 
	 
	 

	46
	СЦМ-201-9009-005
ССЦ-06/2012; стр.84
	Профили ПС 42 металлические стоечные  42х37 мм
(м)
Материалы в текущих ценах
	20,7
	24,7
	 
	511
	 
	 
	 
	 

	47
	ТЕР15-01-051-05
	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков без изоляции
(100 м2)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (278 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (128 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,009
	5418,56
2577,04
	65,61
15,25
	49
	23
	1
	219,7
	1,98

	48
	СЦМ-101-9154-004
ССЦ-06/2012; стр.82
	Листы гипсокартонные  3000х1200х12,5мм KNAUF, стандартные
(м2)
Материалы в текущих ценах
	0,945
	77,09
	 
	73
	 
	 
	 
	 

	49
	СЦМ-201-9009-010
ССЦ-06/2012; стр.84
	Профили ПН 42 металлические направляющие  42х30 мм
(м)
Материалы в текущих ценах
	0,827
	19,45
	 
	16
	 
	 
	 
	 

	50
	СЦМ-201-9009-005
ССЦ-06/2012; стр.84
	Профили ПС 42 металлические стоечные  42х37 мм
(м)
Материалы в текущих ценах
	1,98
	24,7
	 
	49
	 
	 
	 
	 

	51
	ТЕР10-01-010-01
	Установка элементов каркаса: из брусьев
(1 м3 древесины в конструкции)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Деревянные конструкции:
НР (201 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (96 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,058
	2619,94
265,21
	31,74
5,18
	152
	15
	2
	25,88
	1,5

	52
	ТЕР11-01-009-02
	Устройство днища из плит: древесноволокнистых
(100 м2 изолируемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Полы:
НР (11 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,009
	158,74
88,33
	70,41
13,53
	1
	1
	 
	9,27
	0,08

	53
	СЦМ-102-0263-009
ССЦ-06/2012; стр.241
	Фанера марки ФСФ, сорт II/II (В/В), толщ. 12 мм
(м3)
Материалы в текущих ценах
	0,011
	29504,29
	 
	325
	 
	 
	 
	 

	54
	ТЕР15-04-024-04
	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов шкафов
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (586 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (271 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,112
	504,94
439,90
	3,76
0,74
	57
	49
	 
	41,11
	4,6

	55
	СЦМ-101-0465
ССЦ-06/2012, стр.71
	Краски масляные МА-15 кремовые
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,00274
	68367,07
	 
	187
	 
	 
	 
	 

	56
	ТЕР10-01-059-01
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
(100 шт. изделий)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Деревянные конструкции:
НР (234 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (112 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,02
	3185,01
846,94
	268,75
63,66
	64
	17
	5
1
	86,42
	1,73

	57
	Счет №235
от 05 декабря 2011. Цена производителя
	Шкаф офисный (Ш-1) с двер-ми глухими 2200*600*550, цвет белый, материал ламиниров. плита
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=(6900)/1,18/5,789
Материалы для строительных работ
	2
	1010,1
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	                                       5,789-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №12 декабрь 2011)

	58
	ТЕР10-01-060-01
	Установка и крепление наличников
(100 м коробок блоков)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Деревянные конструкции:
НР (134 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (64 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,111
	99,83
89,75
	3,43
0,58
	11
	10
	 
	8,99
	1

	59
	Счет №223
от 24 ноября 2011. Цена производителя
	Наличники
(м.п.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=(140)/2,8/1,18/5,789
Материалы для строительных работ
	12,4
	7,32
	 
	91
	 
	 
	 
	 

	 Примечание : накладные расходы и сметная прибыль взяты с учетом понижающих коэффициентов на основании писем № 3757-КК/08 Минрегиона РФ от 21.02.2011 г.; №АП-5536/06 от 18.11.04

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	59595
	2507
	83
33
	 
	211,32

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	120836
	33768
	744
434
	 
	230,61

	Накладные расходы
	25374
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	13720
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Общестроительные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Полы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 18, 20
	146
	139
	3
1
	 
	13,58

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	1773
	1725
	24
12
	 
	13,58

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 737)
	1181
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 1 737)
	938
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	3892
	 
	 
	 
	13,58

	  Материалы в текущих ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 19, 21, 23, 25, 34, 36, 38, 40, 42, 44-46, 48-50, 53, 55
	51029
	 
	 
	 
	 

	  Полы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 22, 24, 52
	713
	97
	9
2
	 
	8,17

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	734
	116
	11
2
	 
	9,8

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	5114
	1440
	89
25
	 
	9,8

	    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 465)
	1377
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 465)
	747
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	7238
	 
	 
	 
	9,8

	  Деревянные конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 26, 51, 56, 58
	307
	82
	17
3
	 
	7,77

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	326
	98
	20
4
	 
	9,32

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	2606
	1216
	162
50
	 
	9,32

	    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 266)
	1139
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 266)
	544
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	4289
	 
	 
	 
	9,32

	  Материалы для строительных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 27, 57, 59
	4090
	 
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	24156
	 
	 
	 
	 

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 28-30, 33, 35
	1824
	1186
	32
23
	 
	90,55

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	18556
	14718
	259
285
	 
	90,55

	    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 15 003)
	10052
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 15 003)
	6001
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	34609
	 
	 
	 
	90,55

	  Малярные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 31-32, 41
	138
	107
	 
	 
	10,72

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	1511
	1328
	 
	 
	10,72

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 328)
	903
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1 328)
	531
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	2945
	 
	 
	 
	10,72

	  Отделочные работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 37, 39, 43, 47, 54
	1348
	896
	22
4
	 
	80,53

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	1531
	1075
	26
5
	 
	96,64

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	16091
	13341
	210
62
	 
	96,64

	    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 403)
	10722
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 403)
	4959
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	31772
	 
	 
	 
	96,64

	  Итого
	159930
	 
	 
	 
	230,61

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	86324
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	744
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	34202
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	25374
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	13720
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Общестроительные работы
	159930
	 
	 
	 
	230,61

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	60450
	2919
	526
82
	 
	252,64

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	130041
	39154
	4563
1080
	 
	273,76

	Накладные расходы
	29932
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	16984
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Полы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1-2, 7-8, 13, 18, 20
	201
	193
	4
1
	 
	19,2

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	2451
	2395
	32
12
	 
	19,2

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 2 407)
	1637
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 2 407)
	1300
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	5388
	 
	 
	 
	19,2

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 3, 10
	82
	69
	13
7
	 
	6,98

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	961
	856
	105
87
	 
	6,98

	    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 943)
	792
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 943)
	453
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	2206
	 
	 
	 
	6,98

	  Строительные металлические конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 4-5
	205
	78
	127
9
	 
	6,1

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	246
	94
	152
11
	 
	7,32

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	2397
	1167
	1230
137
	 
	7,32

	    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 304)
	900
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 304)
	756
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	4053
	 
	 
	 
	7,32

	  Стены (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 6, 9, 11-12
	298
	181
	117
16
	 
	19,59

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	3193
	2246
	947
199
	 
	19,59

	    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 2 445)
	1785
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 2 445)
	1369
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	6347
	 
	 
	 
	19,59

	  Деревянные конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 14, 26, 51, 56, 58
	344
	112
	24
4
	 
	10,8

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	371
	134
	29
5
	 
	12,96

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	3126
	1663
	235
62
	 
	12,96

	    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 725)
	1553
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 725)
	742
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	5421
	 
	 
	 
	12,96

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 15
	12
	 
	12
7
	 
	 

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	14
	 
	14
8
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	113
	 
	113
99
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 99)
	99
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 99)
	59
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	271
	 
	 
	 
	 

	  Разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 16
	15
	 
	15
9
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	121
	 
	121
112
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 112)
	112
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 112)
	67
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	300
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 17
	151
	 
	151
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	1222
	 
	1222
	 
	 

	  Материалы в текущих ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 19, 21, 23, 25, 34, 36, 38, 40, 42, 44-46, 48-50, 53, 55
	51029
	 
	 
	 
	 

	  Полы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 22, 24, 52
	713
	97
	9
2
	 
	8,17

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	734
	116
	11
2
	 
	9,8

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	5114
	1440
	89
25
	 
	9,8

	    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 465)
	1377
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 465)
	747
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	7238
	 
	 
	 
	9,8

	  Материалы для строительных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 27, 57, 59
	4090
	 
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	24156
	 
	 
	 
	 

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 28-30, 33, 35
	1824
	1186
	32
23
	 
	90,55

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	18556
	14718
	259
285
	 
	90,55

	    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 15 003)
	10052
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 15 003)
	6001
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	34609
	 
	 
	 
	90,55

	  Малярные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 31-32, 41
	138
	107
	 
	 
	10,72

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	1511
	1328
	 
	 
	10,72

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 328)
	903
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1 328)
	531
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	2945
	 
	 
	 
	10,72

	  Отделочные работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 37, 39, 43, 47, 54
	1348
	896
	22
4
	 
	80,53

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	1531
	1075
	26
5
	 
	96,64

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	16091
	13341
	210
62
	 
	96,64

	    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 403)
	10722
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 403)
	4959
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	31772
	 
	 
	 
	96,64

	  Итого
	176957
	 
	 
	 
	273,76

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	86324
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	4563
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	40234
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	29932
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	16984
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	31852
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	208809
	 
	 
	 
	273,76

	Понижающий коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО с учётом понижающего коэффициента
	 
	 
	 
	 
	 




Составил ___________________
Проверил ___________________ 



	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	___________________ С.А. Петров

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 20__ г.



	ОАО« Головной институт«ВНИПИЭТ»

	(наименование стройки)

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-688

	

	

	 Ремонт помещения № 427а площадью 19,2 кв.м. Административный корпус, Корпус 1

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: техническое решение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость строительных работ 
	206,587
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда
	49,504
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость 
	346,49
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на июнь2012 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Демонтажные работы

	                                       Плиты АГШ

	1
	ТЕРр53-01-001-4
	Разборка каркаса : из брусьев (потолков и стен)
(100 м2)
Стены (ремонтно-строительные):
НР (2917 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (2238 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ
	0,63
	791,82
465,41
	326,41
45,35
	499
	293
	206
29
	51,2
	32,26

	2
	ТЕРр54-01-003-1
	Разборка подшивки потолков:
(100 м2)
Перекрытия (ремонтно-строительные):
НР (474 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ
СП (421 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ
	0,192
	287,87
266,76
	21,11
10,42
	55
	51
	4
2
	28,87
	5,54

	3
	ТЕРр53-01-001-1
	Разборка обшивки : неоштукатуренной
(100 м2)
Стены (ремонтно-строительные):
НР (480 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (368 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ
	0,438
	164,83
113,65
	51,18
7,11
	72
	50
	22
3
	12,3
	5,39

	4
	ТЕРр57-01-003-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м)
Полы (ремонтно-строительные):
НР (59 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (47 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ
	0,195
	35,93
35,93
	 
	7
	7
	 
	3,77
	0,74

	5
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (177 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (101 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,015
	1231,93
1027,67
	204,26
100,77
	18
	15
	3
2
	103,91
	1,56

	6
	ТЕР46-04-006-02
применительно
	Расширение проема входа в перегородке
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (62 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (36 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,01
	598
490,86
	107,14
52,86
	6
	5
	1
1
	52,33
	0,52

	7
	ТЕРр65-02-014-01
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм
(100 м)
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
НР (125 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ
СП (80 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,04
	410,02
410,02
	 
	16
	16
	 
	37,8
	1,51

	                                       Погрузка и перевозка.

	8
	СЦП1-1-27
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный
(за т груза)
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
НР (50 руб.): 100% от ФОТ
СП (30 руб.): 60% от ФОТ
	1,4
	3,51
	3,51
2,11
	5
	 
	5
3
	 
	 

	9
	СЦП1-2-27
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный
(за т груза)
Разгрузочные работы при автоперевозках:
НР (50 руб.): 100% от ФОТ
СП (30 руб.): 60% от ФОТ
	1,4
	4,29
	4,29
2,57
	6
	 
	6
4
	 
	 

	10
	СЦП2-3-40-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 40 км: класс груза 1
(1 т)
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	1,4
	44,54
	44,54
	62
	 
	62
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	746
	437
	309
44
	 
	47,52

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	7934
	5424
	2510
559
	 
	47,52

	Накладные расходы
	4394
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	3351
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Стены (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1, 3
	571
	343
	228
32
	 
	37,65

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	6103
	4257
	1846
397
	 
	37,65

	    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 4 654)
	3397
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 4 654)
	2606
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	12106
	 
	 
	 
	37,65

	  Перекрытия (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 2
	55
	51
	4
2
	 
	5,54

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	665
	633
	32
25
	 
	5,54

	    Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 658)
	474
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 64% = 80%*0.8 ФОТ (от 658)
	421
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1560
	 
	 
	 
	5,54

	  Полы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 4
	7
	7
	 
	 
	0,74

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	87
	87
	 
	 
	0,74

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 87)
	59
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 87)
	47
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	193
	 
	 
	 
	0,74

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 5-6
	24
	20
	4
3
	 
	2,08

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	280
	248
	32
37
	 
	2,08

	    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 285)
	239
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 285)
	137
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	656
	 
	 
	 
	2,08

	  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 7
	16
	16
	 
	 
	1,51

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	199
	199
	 
	 
	1,51

	    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 199)
	125
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 199)
	80
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	404
	 
	 
	 
	1,51

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 8
	5
	 
	5
3
	 
	 

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	6
	 
	6
4
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	49
	 
	49
50
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 50)
	50
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 50)
	30
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	129
	 
	 
	 
	 

	  Разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 9
	6
	 
	6
4
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	49
	 
	49
50
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 50)
	50
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 50)
	30
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	129
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 10
	62
	 
	62
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	502
	 
	502
	 
	 

	  Итого
	15679
	 
	 
	 
	47,52

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	2510
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	5983
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	4394
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	3351
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	15679
	 
	 
	 
	47,52

	                                       Раздел 2. Общестроительные работы

	                                       Полы

	11
	ТЕРр57-01-011-5
применительно
	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью: до 20 м2
(100 м2)
476,09 = 4 718,79 - 133 x 31,90
Полы (ремонтно-строительные):
НР (760 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (603 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ
	0,192
	476,09
467,97
	8,12
2,22
	91
	90
	1
	46,06
	8,84

	12
	СЦМ-102-0263-009
ССЦ-06/2012; стр.241
	Фанера марки ФСФ, сорт II/II (В/В), толщ. 12 мм
(м3)
Материалы в текущих ценах
	0,235
	29504,29
	 
	6934
	 
	 
	 
	 

	13
	ТЕР11-01-034-08
	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию методом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки
(100 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Полы:
НР (712 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (386 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,192
	2467,42
262,38
	30,4
7,46
	474
	50
	6
1
	22,82
	4,38

	14
	СЦМ-102-9090-023
ССЦ-06/2012; стр.66
	Покрытие напольное ламинированноемарки Tarkett с замковым соединением,  селект 833 (разм. 1292х194х8,1 мм), замок, класс 33
(м2)
Материалы в текущих ценах
	20
	568,7
	 
	11374
	 
	 
	 
	 

	15
	ТЕР11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
(100 м плинтусов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Полы:
НР (373 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (202 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,195
	302,76
135,90
	2,58
0,43
	59
	27
	1
	10,34
	2,02

	16
	СЦМ-101-1753-034
ССЦ-06/2012; стр.64
	Плинтусы для полов из пенополистирола Плинтекс I 50-50
(м)
Материалы в текущих ценах
	19,7
	23,77
	 
	468
	 
	 
	 
	 

	                                       Двери

	17
	ТЕР10-01-039-03
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Деревянные конструкции:
НР (391 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (187 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,0192
	3185,33
1450,78
	334,23
56,06
	61
	28
	6
1
	132,25
	2,54

	18
	Счет №19
от 01 февраля 2012. Цена производителя.
	Дверные блоки глухие, без фрамуги, с наличниками, скобяными изделиями и пр.
(м2)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=(28130-(8200+3600+5000))/(1,3*2,4)/5,808
Материалы для строительных работ
	1,92
	625,24
	 
	1200
	 
	 
	 
	 

	                                       Цена: (28130-(8200+3600+5000))/(1,3*2,4)/5,808=625,24 руб/м2

	                                       5,808-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №02 февраль 2012)

	                                       Отделочные работы

	19
	ТЕР15-01-051-01
	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен без изоляции
(100 м2)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.27 Устройство облицовки высотой более 3 м ОЗП=1,1; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,1;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (20104 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9298 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,732
	5194,29
2291,19
	65,15
15,25
	3802
	1677
	48
11
	195,33
	142,98

	20
	СЦМ-101-9154-004
ССЦ-06/2012; стр.82
	Листы гипсокартонные  3000х1200х12,5мм KNAUF, стандартные
(м2)
Материалы в текущих ценах
	79,9
	77,09
	 
	6159
	 
	 
	 
	 

	21
	СЦМ-201-9009-010
ССЦ-06/2012; стр.84
	Профили ПН 42 металлические направляющие  42х30 мм
(м)
Материалы в текущих ценах
	56
	19,45
	 
	1089
	 
	 
	 
	 

	22
	СЦМ-201-9009-005
ССЦ-06/2012; стр.84
	Профили ПС 42 металлические стоечные  42х37 мм
(м)
Материалы в текущих ценах
	167
	24,7
	 
	4125
	 
	 
	 
	 

	23
	ФЕР15-01-047-15
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
(100м2 поверхности облицовки)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Поправочный коэффициент для перехода от ФЕР-2001 к ТЕР-2001 (Межрегиональный сборник, Выпуск 3) ОЗП=1,223; ЭМ=1,084; ЗПМ=1,223; МАТ=1,075;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (3138 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1451 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,192
	7583,75
1354,59
	493,6
15,14
	1456
	260
	95
3
	117,83
	22,62

	24
	ТЕР15-04-005-07
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 м до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (8966 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4147 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,732
	1249,8
1023,63
	19,94
3,70
	915
	749
	15
3
	86,97
	63,66

	25
	СЦМ-101-9844-028
ССЦ-06/2012, стр.70
	Краски  водоэмульсионные
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,0461
	70427,12
	 
	3247
	 
	 
	 
	 

	26
	ТЕРр62-03-033-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
(100 м2)
Малярные работы (ремонтно-строительные):
НР (388 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (228 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,065
	1043,95
705,56
	0,69
0,12
	68
	46
	 
	65,94
	4,29

	27
	СЦМ-101-0465
ССЦ-06/2012, стр.71
	Краски масляные МА-15 кремовые
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,0011
	68367,07
	 
	75
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	41597
	2927
	172
19
	 
	251,33

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	108077
	43249
	1668
272
	 
	298,97

	Накладные расходы
	34820
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	16498
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Общестроительные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Полы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 11
	91
	90
	1
	 
	8,84

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	1125
	1117
	8
	 
	8,84

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 117)
	760
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 1 117)
	603
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	2488
	 
	 
	 
	8,84

	  Материалы в текущих ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 12, 14, 16, 20-22, 25, 27
	33471
	 
	 
	 
	 

	  Полы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 13, 15
	533
	77
	7
1
	 
	6,4

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	549
	92
	8
1
	 
	7,68

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	3859
	1142
	65
12
	 
	7,68

	    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 154)
	1085
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 154)
	589
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	5533
	 
	 
	 
	7,68

	  Деревянные конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 17
	61
	28
	6
1
	 
	2,54

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	68
	34
	7
1
	 
	3,05

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	638
	422
	57
12
	 
	3,05

	    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 434)
	391
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 434)
	187
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1216
	 
	 
	 
	3,05

	  Материалы для строительных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 18
	1200
	 
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	7087
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 19, 23-24
	6173
	2686
	158
17
	 
	229,26

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	6742
	3223
	190
20
	 
	275,11

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	61196
	39997
	1538
248
	 
	275,11

	    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 40 245)
	32196
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 40 245)
	14891
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	108283
	 
	 
	 
	275,11

	  Малярные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 26
	68
	46
	 
	 
	4,29

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	701
	571
	 
	 
	4,29

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 571)
	388
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 571)
	228
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1317
	 
	 
	 
	4,29

	  Итого
	159395
	 
	 
	 
	298,97

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	63160
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1668
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	43521
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	34820
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	16498
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Общестроительные работы
	159395
	 
	 
	 
	298,97

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	42343
	3364
	481
63
	 
	298,85

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	116011
	48673
	4178
831
	 
	346,49

	Накладные расходы
	39214
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	19849
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Стены (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1, 3
	571
	343
	228
32
	 
	37,65

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	6103
	4257
	1846
397
	 
	37,65

	    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 4 654)
	3397
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 4 654)
	2606
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	12106
	 
	 
	 
	37,65

	  Перекрытия (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 2
	55
	51
	4
2
	 
	5,54

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	665
	633
	32
25
	 
	5,54

	    Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 658)
	474
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 64% = 80%*0.8 ФОТ (от 658)
	421
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1560
	 
	 
	 
	5,54

	  Полы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 4, 11
	98
	97
	1
	 
	9,58

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	1212
	1204
	8
	 
	9,58

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 204)
	819
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 1 204)
	650
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	2681
	 
	 
	 
	9,58

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 5-6
	24
	20
	4
3
	 
	2,08

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	280
	248
	32
37
	 
	2,08

	    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 285)
	239
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 285)
	137
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	656
	 
	 
	 
	2,08

	  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 7
	16
	16
	 
	 
	1,51

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	199
	199
	 
	 
	1,51

	    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 199)
	125
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 199)
	80
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	404
	 
	 
	 
	1,51

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 8
	5
	 
	5
3
	 
	 

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	6
	 
	6
4
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	49
	 
	49
50
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 50)
	50
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 50)
	30
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	129
	 
	 
	 
	 

	  Разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 9
	6
	 
	6
4
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	49
	 
	49
50
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 50)
	50
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 50)
	30
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	129
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 10
	62
	 
	62
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	502
	 
	502
	 
	 

	  Материалы в текущих ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 12, 14, 16, 20-22, 25, 27
	33471
	 
	 
	 
	 

	  Полы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 13, 15
	533
	77
	7
1
	 
	6,4

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	549
	92
	8
1
	 
	7,68

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	3859
	1142
	65
12
	 
	7,68

	    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 154)
	1085
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 154)
	589
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	5533
	 
	 
	 
	7,68

	  Деревянные конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 17
	61
	28
	6
1
	 
	2,54

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	68
	34
	7
1
	 
	3,05

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	638
	422
	57
12
	 
	3,05

	    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 434)
	391
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 434)
	187
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1216
	 
	 
	 
	3,05

	  Материалы для строительных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 18
	1200
	 
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	7087
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 19, 23-24
	6173
	2686
	158
17
	 
	229,26

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	6742
	3223
	190
20
	 
	275,11

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	61196
	39997
	1538
248
	 
	275,11

	    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 40 245)
	32196
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 40 245)
	14891
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	108283
	 
	 
	 
	275,11

	  Малярные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 26
	68
	46
	 
	 
	4,29

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	701
	571
	 
	 
	4,29

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 571)
	388
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 571)
	228
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1317
	 
	 
	 
	4,29

	  Итого
	175074
	 
	 
	 
	346,49

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	63160
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	4178
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	49504
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	39214
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	19849
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	31513
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	206587
	 
	 
	 
	346,49

	Понижающий коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО с учётом понижающего коэффициента
	 
	 
	 
	 
	 




Составил ___________________
Проверил ___________________ 



	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	___________________ С.А. Петров

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 20__ г.




	ОАО« Головной институт«ВНИПИЭТ»

	(наименование стройки)

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-689

	

	

	С-689 Ремонт помещения № 529 площадью 48 кв.м. Административный корпус, Корпус 1

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: техническое решение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость строительных работ
	313,22
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда
	57,571
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость
	379,31
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на июнь 2012 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ТЕРр57-01-003-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м)
Полы (ремонтно-строительные):
НР (109 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (87 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ
	0,37
	35,93
35,93
	 
	13
	13
	 
	3,77
	1,39

	2
	ТЕР46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (824 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (471 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,07
	1231,93
1027,67
	204,26
100,77
	86
	72
	14
7
	103,91
	7,27

	3
	ТЕР46-04-006-02
применительно
	Расширение проема входа в перегородке
(100 м2)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (62 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (36 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,01
	598
490,86
	107,14
52,86
	6
	5
	1
1
	52,33
	0,52

	                                       Погрузка и перевозка.

	4
	СЦП1-1-27
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный
(за т груза)
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
НР (25 руб.): 100% от ФОТ
СП (15 руб.): 60% от ФОТ
	1
	3,51
	3,51
2,11
	4
	 
	4
2
	 
	 

	5
	СЦП1-2-27
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный
(за т груза)
Разгрузочные работы при автоперевозках:
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ
	1
	4,29
	4,29
2,57
	4
	 
	4
3
	 
	 

	6
	СЦП2-3-40-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 40 км: класс груза 1
(1 т)
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	1
	44,54
	44,54
	45
	 
	45
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	158
	90
	68
13
	 
	9,18

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	1674
	1117
	557
161
	 
	9,18

	Накладные расходы
	1057
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	630
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Полы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1
	13
	13
	 
	 
	1,39

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	161
	161
	 
	 
	1,39

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 161)
	109
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 161)
	87
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	357
	 
	 
	 
	1,39

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 2-3
	92
	77
	15
8
	 
	7,79

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	1077
	956
	121
99
	 
	7,79

	    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 055)
	886
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 055)
	506
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	2469
	 
	 
	 
	7,79

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 4
	4
	 
	4
2
	 
	 

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	5
	 
	5
2
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	40
	 
	40
25
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 25)
	25
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 25)
	15
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	80
	 
	 
	 
	 

	  Разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 5
	4
	 
	4
3
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	32
	 
	32
37
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 37)
	37
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 37)
	22
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	91
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 6
	45
	 
	45
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	364
	 
	364
	 
	 

	  Итого
	3361
	 
	 
	 
	9,18

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	557
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1278
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	1057
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	630
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	3361
	 
	 
	 
	9,18

	                                       Раздел 2. Общестроительные работы

	                                       Полы

	7
	ТЕРр57-01-011-6
применительно
	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью: свыше 20 м2
(100 м2)
Полы (ремонтно-строительные):
НР (1578 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1253 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ
	0,48
	4638,12
387,30
	8,12
2,22
	2226
	186
	4
1
	38,12
	18,3

	8
	СЦМ-102-0263-009
ССЦ-06/2012; стр.241
	Фанера марки ФСФ, сорт II/II (В/В), толщ. 12 мм
(м3)
Материалы в текущих ценах
	0,59
	29504,29
	 
	17408
	 
	 
	 
	 

	9
	ТЕР11-01-034-08
	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию методом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки
(100 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Полы:
НР (1820 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (987 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,48
	2467,42
262,38
	30,4
7,46
	1184
	126
	15
4
	22,82
	10,95

	10
	СЦМ-102-9090-023
ССЦ-06/2012; стр.66
	Покрытие напольное ламинированноемарки Tarkett с замковым соединением,  селект 833 (разм. 1292х194х8,1 мм), замок, класс 33
(м2)
Материалы в текущих ценах
	49,9
	568,7
	 
	28378
	 
	 
	 
	 

	11
	ТЕР11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
(100 м плинтусов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Полы:
НР (700 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (380 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,37
	302,76
135,90
	2,58
0,43
	112
	50
	1
	10,34
	3,83

	12
	СЦМ-101-1753-034
ССЦ-06/2012; стр.64
	Плинтусы для полов из пенополистирола Плинтекс I 50-50
(м)
Материалы в текущих ценах
	37,4
	23,77
	 
	889
	 
	 
	 
	 

	                                       Двери

	13
	ТЕР10-01-039-02
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
(100 м2 проемов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Деревянные конструкции:
НР (592 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (283 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,0312
	4472,62
1228,87
	1289,99
196,65
	140
	38
	40
6
	106,86
	3,33

	14
	Счет №223
от 24 ноября 2011. Цена производителя.
	Дверные блоки остекленные, без фрамуги, с наличниками, скобяными изделиями и пр.
(ш т)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=(17930-4410)/1,18/5,789
Материалы для строительных работ
	1
	1979,21
	 
	1979
	 
	 
	 
	 

	                                       Цена: (17930-4410)/1,18/5,789=1979,21 руб/м2

	                                       1,18 - НДС; 5,789-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №11 ноябрь 2011)

	15
	ТЕР10-01-039-03
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Деревянные конструкции:
НР (871 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (416 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,0432
	3185,33
1450,78
	334,23
56,06
	138
	63
	14
2
	132,25
	5,71

	16
	Счет №19
от 01 февраля 2012. Цена производителя.
	Дверные блоки глухие, без фрамуги, с наличниками, скобяными изделиями и пр.
(м2)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=(28130-(8200+3600+5000))/(1,3*2,4)/5,808
Материалы для строительных работ
	4,32
	625,24
	 
	2701
	 
	 
	 
	 

	                                       Цена: (28130-(8200+3600+5000))/(1,3*2,4)/5,808=625,24 руб/м2

	                                       5,808-индекс на материалы к базовым ценам 2000 года (ЦиСН №02 февраль 2012)

	                                       Отделочные работы

	17
	ТЕРр61-01-002-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
(100 м2)
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (449 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (268 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,02
	3686,97
2720,33
	17,68
8,72
	74
	54
	 
	228,35
	4,57

	18
	ТЕРр61-01-007-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
(100 м2)
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (765 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (457 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,02
	6550,16
4622,39
	30,61
15,10
	131
	92
	1
	383,06
	7,66

	19
	ТЕРр61-01-001-10
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа #Ветонит#) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков
(100 м2)
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (5030 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (3003 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,48
	1879,73
1233,21
	36,62
27,26
	902
	592
	18
13
	89,76
	43,08

	20
	СЦМ-101-9544-009
ССЦ-06/2012 стр.72
	Ветонит 'KR/LR' для шпаклевки сухих помещений
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,538
	19216,54
	 
	10338
	 
	 
	 
	 

	21
	ТЕРр61-01-001-9
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа #Ветонит#) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
(100 м2)
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
НР (9428 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (5629 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	1,14
	1557,58
970,10
	33,12
24,22
	1776
	1106
	38
28
	73,8
	84,13

	22
	СЦМ-101-9544-009
ССЦ-06/2012 стр.72
	Ветонит 'KR/LR' для шпаклевки сухих помещений
(т)
Материалы в текущих ценах
	1,09
	19216,54
	 
	20946
	 
	 
	 
	 

	23
	ТЕР15-04-005-04
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 м до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (4885 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2259 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,48
	1024,02
849,97
	17,98
3,29
	492
	408
	9
2
	77,49
	37,2

	24
	СЦМ-101-9844-028
ССЦ-06/2012, стр.70
	Краски  водоэмульсионные
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,0331
	70427,12
	 
	2331
	 
	 
	 
	 

	25
	ТЕР15-04-005-07
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 м до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (13949 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6451 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	1,14
	1249,8
1023,63
	19,94
3,70
	1425
	1167
	23
4
	86,97
	99,15

	26
	СЦМ-101-9844-028
ССЦ-06/2012, стр.70
	Краски  водоэмульсионные
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,0718
	70427,12
	 
	5057
	 
	 
	 
	 

	27
	ТЕР15-04-038-02
	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:  заполнений встроенных шкафов
(100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (1509 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (698 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,12
	1464,29
1054,65
	7,19
1,31
	176
	127
	1
	96,14
	11,54

	28
	СЦМ-101-0465
ССЦ-06/2012, стр.71
	Краски масляные МА-15 кремовые
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,0006
	68367,07
	 
	41
	 
	 
	 
	 

	29
	ТЕРр62-03-033-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
(100 м2)
Малярные работы (ремонтно-строительные):
НР (574 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (338 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,096
	1043,95
705,56
	0,69
0,12
	100
	68
	 
	65,94
	6,33

	30
	СЦМ-101-0465
ССЦ-06/2012, стр.71
	Краски масляные МА-15 кремовые
(т)
Материалы в текущих ценах
	0,0016
	68367,07
	 
	109
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	99053
	4077
	164
60
	 
	335,78

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	197506
	55498
	1497
794
	 
	370,13

	Накладные расходы
	42150
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	22422
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Общестроительные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Полы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 7
	2226
	186
	4
1
	 
	18,3

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	14365
	2308
	32
12
	 
	18,3

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 2 320)
	1578
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 2 320)
	1253
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	17196
	 
	 
	 
	18,3

	  Материалы в текущих ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 8, 10, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 30
	85497
	 
	 
	 
	 

	  Полы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 9, 11
	1296
	176
	16
4
	 
	14,78

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	1334
	211
	19
5
	 
	17,74

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	9293
	2619
	154
62
	 
	17,74

	    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 681)
	2520
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 681)
	1367
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	13180
	 
	 
	 
	17,74

	  Деревянные конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 13, 15
	278
	101
	54
8
	 
	9,04

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	309
	121
	65
10
	 
	10,85

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	2754
	1502
	526
124
	 
	10,85

	    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 626)
	1463
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 626)
	699
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	4916
	 
	 
	 
	10,85

	  Материалы для строительных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 14, 16
	4680
	 
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	27640
	 
	 
	 
	 

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 17-19, 21
	2883
	1844
	57
41
	 
	139,44

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	29145
	22884
	461
509
	 
	139,44

	    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 23 393)
	15673
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 23 393)
	9357
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	54175
	 
	 
	 
	139,44

	  Отделочные работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 23, 25, 27
	2093
	1702
	33
6
	 
	147,89

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	2440
	2042
	40
7
	 
	177,47

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	27779
	25341
	324
87
	 
	177,47

	    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 25 428)
	20342
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 25 428)
	9408
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	57529
	 
	 
	 
	177,47

	  Малярные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 29
	100
	68
	 
	 
	6,33

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	1033
	844
	 
	 
	6,33

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 844)
	574
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 844)
	338
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1945
	 
	 
	 
	6,33

	  Итого
	262078
	 
	 
	 
	370,13

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	140511
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1497
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	56292
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	42150
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	22422
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Общестроительные работы
	262078
	 
	 
	 
	370,13

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	99211
	4167
	232
73
	 
	344,96

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	199181
	56616
	2054
955
	 
	379,31

	Накладные расходы
	43208
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	23052
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Полы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1, 7
	2239
	199
	4
1
	 
	19,69

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	14527
	2470
	32
12
	 
	19,69

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 2 482)
	1688
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 2 482)
	1340
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	17555
	 
	 
	 
	19,69

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 2-3
	92
	77
	15
8
	 
	7,79

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	1077
	956
	121
99
	 
	7,79

	    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 055)
	886
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 055)
	506
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	2469
	 
	 
	 
	7,79

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 4
	4
	 
	4
2
	 
	 

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	5
	 
	5
2
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	40
	 
	40
25
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 25)
	25
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 25)
	15
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	80
	 
	 
	 
	 

	  Разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 5
	4
	 
	4
3
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	32
	 
	32
37
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 37)
	37
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 37)
	22
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	91
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 6
	45
	 
	45
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	364
	 
	364
	 
	 

	  Материалы в текущих ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 8, 10, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 30
	85497
	 
	 
	 
	 

	  Полы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 9, 11
	1296
	176
	16
4
	 
	14,78

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	1334
	211
	19
5
	 
	17,74

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	9293
	2619
	154
62
	 
	17,74

	    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 681)
	2520
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 681)
	1367
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	13180
	 
	 
	 
	17,74

	  Деревянные конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 13, 15
	278
	101
	54
8
	 
	9,04

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	309
	121
	65
10
	 
	10,85

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	2754
	1502
	526
124
	 
	10,85

	    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 626)
	1463
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 626)
	699
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	4916
	 
	 
	 
	10,85

	  Материалы для строительных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 14, 16
	4680
	 
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	27640
	 
	 
	 
	 

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 17-19, 21
	2883
	1844
	57
41
	 
	139,44

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	29145
	22884
	461
509
	 
	139,44

	    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 23 393)
	15673
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 23 393)
	9357
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	54175
	 
	 
	 
	139,44

	  Отделочные работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 23, 25, 27
	2093
	1702
	33
6
	 
	147,89

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	2440
	2042
	40
7
	 
	177,47

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	27779
	25341
	324
87
	 
	177,47

	    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 25 428)
	20342
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 25 428)
	9408
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	57529
	 
	 
	 
	177,47

	  Малярные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 29
	100
	68
	 
	 
	6,33

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июнь 2012г.(ЦиСН 06-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,906"
	1033
	844
	 
	 
	6,33

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 844)
	574
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 844)
	338
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1945
	 
	 
	 
	6,33

	  Итого
	265441
	 
	 
	 
	379,31

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	140511
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	2054
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	57571
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	43208
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	23052
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	47779
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	313220
	 
	 
	 
	379,31

	Понижающий коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО с учётом понижающего коэффициента
	 
	 
	 
	 
	 



Составил ___________________
Проверил ___________________ 
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	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	___________________ С.А. Петров

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 20__ г.



	ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ"

	(наименование стройки)

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  № Э-683

	(локальная смета)

	

	Административный корпус. Помещение 243А. Электроосвещение.

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: тех. решение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость монтажных работ 
	111,942
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда 
	24,504
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость 
	110,4
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в базе 2000 г. С пересчетом на 03.2012 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. 

	1
	П/л "Эко Лайт" Энергосберегающие технологии на 03.2012
	Светильник встраиваемый светодиодный типа СС110-212-1-Н-072М
(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=3150/1,18/3,71*1,05
Материалы для монтажных работ
	6
	755,52
	 
	4533
	 
	 
	 
	 

	2
	ТЕРм08-03-594-14
	Монтаж
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (3317 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (2136 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,06
	13136,82
3268,40
	2905,39
1417,94
	788
	196
	174
85
	267
	16,02

	3
	СЦМ-500-9011-024
	Выключатели открытой проводки двухклавишные
(шт.)
Материалы для монтажных работ
	1
	6,23
	 
	6
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕРм08-03-591-04
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (59 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (38 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,01
	921,13
532,07
	13,1
1,14
	9
	5
	 
	43,9
	0,44

	5
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контктом, с защитнми шторками Mosaic кат. № 77432
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=528,69/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	3
	173,75
	 
	521
	 
	 
	 
	 

	6
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Суппорт Mosaic на 4 модуля комплексно с рамкой кат. № 10954
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=96,84/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	3
	31,83
	 
	95
	 
	 
	 
	 

	7
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Коробка изолирующая на 2 модуля кат. № 10927
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=109,1/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	6
	35,85
	 
	215
	 
	 
	 
	 

	8
	ТЕРм08-03-591-08
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (187 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (121 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,03
	923,86
523,58
	13,1
1,14
	28
	16
	 
	43,2
	1,3

	9
	СЦМ-500-9002-051
	Коробки  ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки
(шт.)
Материалы для монтажных работ
	6
	51,66
	 
	310
	 
	 
	 
	 

	10
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Кабель-канал 25х16 мм №636302
(м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=46,71/1,18/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	14
	13,01
	 
	182
	 
	 
	 
	 

	11
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Угол внутренний № 636420
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=32,98/1,18/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	3
	9,19
	 
	28
	 
	 
	 
	 

	12
	ТЕРм08-02-396-20
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм                       
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (305 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (197 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,14
	294,78
188,20
	14,48
3,45
	41
	26
	2
	15,99
	2,24

	13
	СЦМ-501-0661-008
	Кабель силовой ВВГнг 3х 1,5 мм2
(1000 м)
Материалы для монтажных работ
	0,045
	6261,9
	 
	282
	 
	 
	 
	 

	14
	СЦМ-501-0661-010
	Кабель силовой ВВГнг 4х 1,5 мм2
(1000 м)
Материалы для монтажных работ
	0,006
	7419,7
	 
	45
	 
	 
	 
	 

	15
	СЦМ-501-0662-009
	Кабель силовой ВВГнг 3х 2,5 мм2
(1000 м)
Материалы для монтажных работ
	0,05
	9536
	 
	477
	 
	 
	 
	 

	16
	СЦМ-206-9008-001
	Алюминиевый П-образный профиль 20х20мм (4м)
(т)
Материалы для монтажных работ
	0,004
	58600
	 
	234
	 
	 
	 
	 

	17
	ТЕРм08-02-402-01
	Прокладка кабеля в кабель-канале
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (472 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (304 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,14
	962,14
181,23
	534,36
105,83
	135
	25
	75
15
	15,3
	2,14

	18
	ТЕРм08-02-394-04
	Кабель на тросе
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (1595 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (1027 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,12
	3126,72
771,24
	761,85
350,96
	375
	93
	91
42
	66,4
	7,97

	19
	ТЕРм08-02-401-01
	Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (8790 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (5661 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,75
	2944,79
605,27
	790,27
386,26
	2209
	454
	593
290
	51,6
	38,7

	20
	ТЕРм08-03-594-07
	Демонтаж светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (1181 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (761 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,12
	1214,44
538,13
	676,31
291,87
	146
	65
	81
35
	44,4
	5,33

	21
	ТЕРм08-03-591-08
	Демонтаж розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (99 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (63 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,05
	161
157,07
	3,93
0,34
	8
	8
	 
	12,96
	0,65

	22
	ТЕРм08-03-591-01
	Демонтаж выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (118 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (76 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,07
	146,91
143,62
	3,29
0,26
	10
	10
	 
	11,85
	0,83

	23
	ТЕРм08-02-401-01
	Демонтаж силового кабеля сечением 3х2,5 мм2
(100 м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (3515 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (2264 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	1
	418,66
181,58
	237,08
115,88
	419
	182
	237
116
	15,48
	15,48

	24
	ТЕРм08-02-152-03
прим
	Перфолента шириной 12 мм оцинкованная (10м)
(1 т)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (137 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (88 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,02
	17827,6
550,84
	585,91
58,06
	357
	11
	12
1
	45
	0,9

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	11453
	1091
	1265
584
	 
	92

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	62337
	15958
	12630
8546
	 
	110,4

	Накладные расходы
	19787
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	12742
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Материалы для монтажных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1, 5-7, 9-11, 13-15
	6688
	 
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Пересчет  на 03.2012 г ОЗП=12,191; ЭМ=8,32; ЗПМ=12,191; МАТ=3,71"
	24812
	 
	 
	 
	 

	  Электромонтажные работы на других объектах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 2, 4, 8, 12, 17-24
	4525
	1091
	1265
584
	 
	92

	    Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	4996
	1309
	1518
701
	 
	110,4

	    Всего с учетом "Пересчет  на 03.2012 г ОЗП=12,191; ЭМ=8,32; ЗПМ=12,191; МАТ=3,71"
	36635
	15958
	12630
8546
	 
	110,4

	    Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 24 504)
	19787
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 24 504)
	12742
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	69164
	 
	 
	 
	110,4

	  Материалы для монтажных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 3, 16
	240
	 
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Пересчет  на 03.2012 г ОЗП=12,191; ЭМ=8,32; ЗПМ=12,191; МАТ=3,71"
	890
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	94866
	 
	 
	 
	110,4

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	33749
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	12630
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	24504
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	19787
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	12742
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	17076
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	111942
	 
	 
	 
	110,4

	Понижающий коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО с учётом понижающего коэффициента
	 
	 
	 
	 
	 




Составил ___________________
Проверил ___________________ 



	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	___________________ С.А. Петров

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 20__ г.




	ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ"

	(наименование стройки)

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Э-685

	

	

	Демонтаж и монтаж кабель-каналов и штепсельных розеток помещения 243А  административного корпуса., 0708

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: тех. решение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость монтажных работ 
	7,666
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда 
	2,402
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость 
	14,46
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в ценах 2000 г.С пересчетом на 04.2012 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. 

	1
	ТЕРм08-03-591-11
	Демонтаж розетка штепсельная сдвоенная
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (246 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (159 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,04
	549,29
533,77
	15,52
2,05
	22
	21
	1
	44,04
	1,76

	2
	ТЕРм08-03-591-11
	Монтаж розетка штепсельная сдвоенная
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (423 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (272 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,04
	1086,3
889,61
	25,86
3,42
	43
	36
	1
	73,4
	2,94

	3
	ТЕРм08-02-396-22
	Демонтаж короба пластмассовые шириной до 120 мм
(100 м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (246 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (159 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,11
	203,92
186,86
	17,06
3,38
	22
	21
	1
	15,88
	1,75

	4
	ТЕРм08-02-396-22
	Монтаж короба пластмассовые шириной до 120 мм
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (413 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (266 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,11
	524,06
311,43
	28,43
5,63
	58
	34
	3
1
	26,46
	2,91

	5
	ТЕРм08-02-402-01
	Демонтаж кабеля в кабель-канале
(100 м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (217 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (140 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,11
	429,36
108,74
	320,62
63,50
	47
	12
	35
7
	9,18
	1,01

	6
	ТЕРм08-02-402-01
	Прокладка кабеля в кабель-канале
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (375 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (241 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,11
	962,14
181,23
	534,36
105,83
	106
	20
	59
12
	15,3
	1,68

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	298
	144
	100
20
	 
	12,05

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	3308
	2109
	998
293
	 
	14,46

	Накладные расходы
	1940
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1249
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Электромонтажные работы на других объектах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1-6
	298
	144
	100
20
	 
	12,05

	    Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	347
	173
	120
24
	 
	14,46

	    Всего с учетом "Пересчет  на 04.2012 г ОЗП=12,191; ЭМ=8,32; ЗПМ=12,191; МАТ=3,727"
	3308
	2109
	998
293
	 
	14,46

	    Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 2 402)
	1940
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 2 402)
	1249
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	6497
	 
	 
	 
	14,46

	  Итого
	6497
	 
	 
	 
	14,46

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	201
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	998
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	2402
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	1940
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	1249
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	1169
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	7666
	 
	 
	 
	14,46

	Понижающий коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО с учётом понижающего коэффициента
	 
	 
	 
	 
	 



Составил ___________________
Проверил ___________________ 



	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	___________________ С.А. Петров

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 20__ г.



	ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ"              Заказ 0708

	(наименование стройки)

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Э-696

	

	

	Административный корпус. Помещение 228. Электроосвещение

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: тех. решение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость 
	918,256
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	      монтажных работ
	774,186
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	      оборудования
	3,997
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B14]Средства на оплату труда
	153,313
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость 
	729,49
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в базе 2000 г. с пересчетом коэффициентами на 06.2012 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. 

	1
	П/л "Эко Лайт" Энергосберегающие технологии на 03.2012
	Светильник встраиваемый светодиодный типа СС110-222-1-Н-072М
(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=2600/1,18/3,71*1,05
Материалы для монтажных работ
	57
	623,6
	 
	35545
	 
	 
	 
	 

	2
	ТЕРм08-03-594-14
	Монтаж
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (32128 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (20689 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,57
	13136,82
3268,40
	2905,39
1417,94
	7488
	1863
	1656
808
	267
	152,19

	3
	П/л Поставщика 01.12.2011
	Cветильник потолочный со светодиодами мощностью 48Вт типа L-office 25XP-G/4875/48
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=4 874/3,71*1,05
Материалы для монтажных работ
	29
	1379,43
	 
	40003
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕРм08-03-594-18
	Монтаж светильника
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (15382 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (9905 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,29
	6215,06
2957,28
	3008,01
1453,42
	1802
	858
	872
421
	244
	70,76

	5
	СЦМ-500-9011-024
	Выключатели открытой проводки двухклавишные
(шт.)
Материалы для монтажных работ
	10
	6,23
	 
	62
	 
	 
	 
	 

	6
	ТЕРм08-03-591-04
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (641 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (413 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,1
	921,13
532,07
	13,1
1,14
	92
	53
	1
	43,9
	4,39

	7
	СЦМ-500-9011-023
	Выключатели открытой проводки брызгозащищенные
(шт.)
Материалы для монтажных работ
	3
	4,79
	 
	14
	 
	 
	 
	 

	8
	ТЕРм08-03-591-01
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (170 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (110 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,03
	876,87
478,74
	10,95
0,85
	26
	14
	 
	39,5
	1,19

	9
	СЦМ-500-9013-003
	Розетки открытой проводки, 2-местные, с заземлением
(шт.)
Материалы для монтажных работ
	24
	13,4
	 
	322
	 
	 
	 
	 

	10
	ТЕРм08-03-591-10
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (2705 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (1742 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,24
	1277,19
931,55
	70,22
3,42
	307
	224
	17
1
	76,1
	18,26

	11
	СЦМ-500-9002-051
	Коробки  ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки
(шт.)
Материалы для монтажных работ
	33
	51,66
	 
	1705
	 
	 
	 
	 

	12
	СЦМ-501-0661-008
	Кабель силовой ВВГнг 3х 1,5 мм2
(1000 м)
Материалы для монтажных работ
	0,335
	6261,9
	 
	2098
	 
	 
	 
	 

	13
	СЦМ-501-0661-010
	Кабель силовой ВВГнг 4х 1,5 мм2
(1000 м)
Материалы для монтажных работ
	0,06
	7419,7
	 
	445
	 
	 
	 
	 

	14
	СЦМ-501-0662-009
	Кабель силовой ВВГнг 3х 2,5 мм2
(1000 м)
Материалы для монтажных работ
	0,26
	9536
	 
	2479
	 
	 
	 
	 

	15
	П/л ООО "Мицар" 30.05.2011
	Кабель силовой ВВГнг 5х6 мм2
(м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=112,98/1,18/3,423*1,05
Материалы для монтажных работ
	45
	29,37
	 
	1322
	 
	 
	 
	 

	16
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Кабель-канал 25х16 мм №636302
(м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=46,71/1,18/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	550
	13,01
	 
	7156
	 
	 
	 
	 

	17
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Угол внутренний № 636420
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=32,98/1,18/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	29
	9,19
	 
	267
	 
	 
	 
	 

	18
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Кабель-канал 40х25 мм №636307
(м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=92,37/1,18/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	44
	25,73
	 
	1132
	 
	 
	 
	 

	19
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Угол внутренний № 636470
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=54,21/1,18/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	5
	15,1
	 
	76
	 
	 
	 
	 

	20
	ТЕРм08-02-396-20
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм                       
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (13689 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (8815 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	5,94
	294,78
188,20
	14,48
3,45
	1751
	1118
	86
20
	15,99
	94,98

	21
	П/л "ИЭК" 20.10.2008
	Щит навесной на 12 модулей ЩРН-Пм-12
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=259,27/1,18/2,69*1,11
Оборудование
	1
	90,67
	 
	91
	 
	 
	 
	 

	22
	ТЕРм08-03-572-03
	Монтаж
(1 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (391 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (252 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	1
	306,19
29,24
	28,91
2,85
	306
	29
	29
3
	2,32
	2,32

	23
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Выключатель-разъединитель трехполюсный на ток 32А №04345
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=870,09/1,18/2,97*1,11
Оборудование
	1
	275,58
	 
	276
	 
	 
	 
	 

	24
	ТЕРм08-03-521-15
	Монтаж
(1 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (441 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (284 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	1
	128,67
36,59
	1,33
0,11
	129
	37
	1
	2,81
	2,81

	25
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Автоматический выключатель однополюсный с расцепителем 16А №06160
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=291,34/1,18/2,97*1,11
Оборудование
	3
	92,28
	 
	277
	 
	 
	 
	 

	26
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Автоматический выключатель однополюсный с расцепителем 25А №06162
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=304/1,18/2,97*1,11
Оборудование
	1
	96,28
	 
	96
	 
	 
	 
	 

	27
	ТЕРм08-03-526-01
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
(1 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (882 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (568 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	4
	132,56
18,34
	1,7
0,06
	530
	73
	7
	1,56
	6,24

	28
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Автоматический выключатель 3х полюсный с расцепителем 32А №06288
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=1406,66/1,18/2,97*1,11
Оборудование
	1
	445,53
	 
	446
	 
	 
	 
	 

	29
	ТЕРм08-03-526-02
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100
(1 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (321 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (206 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	1
	167,43
27,27
	2,57
0,14
	167
	27
	3
	2,32
	2,32

	30
	ТЕРм08-02-402-01
	Прокладка кабеля в кабель-канале
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (20514 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (13210 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	5,94
	962,14
181,23
	534,36
105,83
	5715
	1077
	3174
629
	15,3
	90,88

	31
	ТЕРм08-02-401-01
	Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (6674 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (4298 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,56
	2944,79
605,27
	790,27
386,26
	1649
	339
	443
216
	51,6
	28,9

	32
	ТЕРм08-02-402-01
	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок.  Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (1734 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (1116 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,5
	962,14
181,23
	534,36
105,83
	481
	91
	267
53
	15,3
	7,65

	33
	ТЕРм08-03-594-07
	Демонтаж светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (9771 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (6292 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,98
	1214,44
538,13
	676,31
291,87
	1190
	527
	663
286
	44,4
	43,51

	34
	ТЕРм08-03-591-08
	Демонтаж розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (371 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (239 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,2
	161
157,07
	3,93
0,34
	32
	31
	1
	12,96
	2,59

	35
	ТЕРм08-03-591-01
	Демонтаж выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (350 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (226 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,2
	146,91
143,62
	3,29
0,26
	29
	29
	 
	11,85
	2,37

	36
	ТЕРм08-02-401-01
	Демонтаж силового кабеля сечением 3х2,5 мм2, 3х2,5 мм2
(100 м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (17537 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (11293 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	4,9
	418,66
181,58
	237,08
115,88
	2051
	890
	1161
568
	15,48
	75,85

	37
	ТЕРм08-03-572-03
	Демонтаж осветительного щита на 12 однополюсных автомаитческих выключателей
(1 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (120 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (77 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	1
	17,44
8,77
	8,67
0,86
	17
	9
	8
1
	0,7
	0,7

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	117574
	7289
	8389
3006
	 
	607,91

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	574660
	108550
	86767
44763
	 
	729,49

	Накладные расходы
	123800
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	79723
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итоги по Монтажным работам
	 
	 
	 
	 
	 

	    Материалы для монтажных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 11-19
	92626
	 
	 
	 
	 

	      Всего с учетом "Пересчет  на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727"
	345217
	 
	 
	 
	 

	    Электромонтажные работы на других объектах:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 2, 4, 6, 8, 10, 20, 22, 24, 27, 29-37
	23762
	7289
	8389
3006
	 
	607,91

	      Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	26898
	8747
	10067
3607
	 
	729,49

	      Всего с учетом "Пересчет  на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727"
	225446
	108550
	86767
44763
	 
	729,49

	      Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 153 313)
	123800
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 153 313)
	79723
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	428969
	 
	 
	 
	729,49

	    Итого
	774186
	 
	 
	 
	729,49

	  Итоги по Оборудованию
	 
	 
	 
	 
	 

	    Оборудование:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 21, 23, 25-26, 28
	1186
	 
	 
	 
	 

	      Всего с учетом "Пересчет  на 06.2012 г ПЗ=3,37"
	3997
	 
	 
	 
	 

	    Итого
	3997
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	778183
	 
	 
	 
	729,49

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	375346
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	86767
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	153313
	 
	 
	 
	 

	      Оборудование
	3997
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	123800
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	79723
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	140073
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	918256
	 
	 
	 
	729,49

	Понижающий коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО с учётом понижающего коэффициента
	 
	 
	 
	 
	 




Составил ___________________
Проверил ___________________ 



	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	___________________ С.А. Петров

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 20__ г.




	ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ"              Заказ 0708

	(наименование стройки)

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Э-697

	

	

	Административный корпус. Помещение 229. Электроосвещение

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: тех. решение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость
	578,984
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	      монтажных работ
	486,047
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	      оборудования
	4,617
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда
	102,469
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость
	498,42
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в базе 2000 г. с пересчетом коэффициентами на 06.2012 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. 

	1
	П/л "Эко Лайт" Энергосберегающие технологии на 03.2012
	Светильник встраиваемый светодиодный типа СС110-222-1-Н-072М
(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=2600/1,18/3,71*1,05
Материалы для монтажных работ
	44
	623,6
	 
	27438
	 
	 
	 
	 

	2
	ТЕРм08-03-594-14
	Монтаж
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (24802 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (15972 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,44
	13136,82
3268,40
	2905,39
1417,94
	5780
	1438
	1278
624
	267
	117,48

	3
	СЦМ-500-9011-024
	Выключатели открытой проводки двухклавишные
(шт.)
Материалы для монтажных работ
	1
	6,23
	 
	6
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕРм08-03-591-04
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (60 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (38 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,01
	921,13
532,07
	13,1
1,14
	9
	5
	 
	43,9
	0,44

	5
	СЦМ-500-9011-023
	Выключатели открытой проводки брызгозащищенные
(шт.)
Материалы для монтажных работ
	5
	4,79
	 
	24
	 
	 
	 
	 

	6
	ТЕРм08-03-591-01
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (291 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (187 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,05
	876,87
478,74
	10,95
0,85
	44
	24
	1
	39,5
	1,98

	7
	СЦМ-500-9013-003
	Розетки открытой проводки, 2-местные, с заземлением
(шт.)
Материалы для монтажных работ
	13
	13,4
	 
	174
	 
	 
	 
	 

	8
	ТЕРм08-03-591-10
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (1453 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (935 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,13
	1277,19
931,55
	70,22
3,42
	166
	121
	9
	76,1
	9,89

	9
	СЦМ-500-9002-051
	Коробки  ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки
(шт.)
Материалы для монтажных работ
	32
	51,66
	 
	1653
	 
	 
	 
	 

	10
	СЦМ-501-0661-008
	Кабель силовой ВВГнг 3х 1,5 мм2
(1000 м)
Материалы для монтажных работ
	0,23
	6261,9
	 
	1440
	 
	 
	 
	 

	11
	СЦМ-501-0661-010
	Кабель силовой ВВГнг 4х 1,5 мм2
(1000 м)
Материалы для монтажных работ
	0,01
	7419,7
	 
	74
	 
	 
	 
	 

	12
	СЦМ-501-0662-009
	Кабель силовой ВВГнг 3х 2,5 мм2
(1000 м)
Материалы для монтажных работ
	0,15
	9536
	 
	1430
	 
	 
	 
	 

	13
	П/л ООО "Мицар" 30.05.2011
	Кабель силовой ВВГнг 5х6 мм2
(м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=112,98/1,18/3,423*1,05
Материалы для монтажных работ
	55
	29,37
	 
	1615
	 
	 
	 
	 

	14
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Кабель-канал 25х16 мм №636302
(м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=46,71/1,18/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	290
	13,01
	 
	3773
	 
	 
	 
	 

	15
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Угол внутренний № 636420
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=32,98/1,18/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	32
	9,19
	 
	294
	 
	 
	 
	 

	16
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Кабель-канал 40х25 мм №636307
(м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=92,37/1,18/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	54
	25,73
	 
	1389
	 
	 
	 
	 

	17
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Угол внутренний № 636470
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=54,21/1,18/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	4
	15,1
	 
	60
	 
	 
	 
	 

	18
	ТЕРм08-02-396-20
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм                       
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (7917 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (5098 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	3,44
	294,78
188,20
	14,48
3,45
	1014
	647
	50
12
	15,99
	55,01

	19
	П/л "ИЭК" 20.10.2008
	Щит навесной на 12 модулей ЩРН-Пм-12
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=259,27/1,18/2,69*1,11
Оборудование
	1
	90,67
	 
	91
	 
	 
	 
	 

	20
	ТЕРм08-03-572-03
	Монтаж
(1 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (391 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (252 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	1
	306,19
29,24
	28,91
2,85
	306
	29
	29
3
	2,32
	2,32

	21
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Выключатель-разъединитель трехполюсный на ток 32А №04345
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=870,09/1,18/2,97*1,11
Оборудование
	1
	275,58
	 
	276
	 
	 
	 
	 

	22
	ТЕРм08-03-521-15
	Монтаж
(1 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (441 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (284 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	1
	128,67
36,59
	1,33
0,11
	129
	37
	1
	2,81
	2,81

	23
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Автоматический выключатель однополюсный с расцепителем 16А №06160
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=291,34/1,18/2,97*1,11
Оборудование
	5
	92,28
	 
	461
	 
	 
	 
	 

	24
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Автоматический выключатель однополюсный с расцепителем 25А №06162
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=304/1,18/2,97*1,11
Оборудование
	1
	96,28
	 
	96
	 
	 
	 
	 

	25
	ТЕРм08-03-526-01
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
(1 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (1323 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (852 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	6
	132,56
18,34
	1,7
0,06
	795
	110
	10
	1,56
	9,36

	26
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Автоматический выключатель 3х полюсный с расцепителем 32А №06288
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=1406,66/1,18/2,97*1,11
Оборудование
	1
	445,53
	 
	446
	 
	 
	 
	 

	27
	ТЕРм08-03-526-02
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100
(1 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (321 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (206 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	1
	167,43
27,27
	2,57
0,14
	167
	27
	3
	2,32
	2,32

	28
	ТЕРм08-02-152-03
прим
	Перфолента шириной 12 мм оцинкованная (175м)
(1 т)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (2565 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (1652 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,35
	17827,6
550,84
	585,91
58,06
	6240
	193
	205
20
	45
	15,75

	29
	СЦМ-206-9008-001
	Алюминиевый П-образный профиль 20х20мм (120м)
(т)
Материалы для монтажных работ
	0,12
	58600
	 
	7032
	 
	 
	 
	 

	30
	ТЕРм08-02-394-04
	Кабель на тросе
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (13628 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (8776 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	1,01
	3126,72
771,24
	761,85
350,96
	3158
	779
	769
354
	66,4
	67,06

	31
	ТЕРм08-02-402-01
	Прокладка кабеля в кабель-канале
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (11875 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (7647 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	3,44
	962,14
181,23
	534,36
105,83
	3310
	623
	1838
364
	15,3
	52,63

	32
	ТЕРм08-03-594-07
	Демонтаж светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (3186 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (2052 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,32
	1214,44
538,13
	676,31
291,87
	389
	172
	217
93
	44,4
	14,21

	33
	ТЕРм08-03-591-08
	Демонтаж розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (291 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (187 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,15
	161
157,07
	3,93
0,34
	24
	24
	 
	12,96
	1,94

	34
	ТЕРм08-03-591-01
	Демонтаж выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (261 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (168 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,15
	146,91
143,62
	3,29
0,26
	22
	22
	 
	11,85
	1,78

	35
	ТЕРм08-02-401-01
	Демонтаж силового кабеля сечением 3х2,5 мм2, 3х1,5 мм2
(100 м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (13950 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (8983 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	3,9
	418,66
181,58
	237,08
115,88
	1633
	708
	925
452
	15,48
	60,37

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	70958
	4959
	5335
1922
	 
	415,35

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	354636
	73852
	55179
28617
	 
	498,42

	Накладные расходы
	82744
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	53284
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итоги по Монтажным работам
	 
	 
	 
	 
	 

	    Материалы для монтажных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 1, 3, 5, 7, 9-17
	39370
	 
	 
	 
	 

	      Всего с учетом "Пересчет  на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727"
	146732
	 
	 
	 
	 

	    Электромонтажные работы на других объектах:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 2, 4, 6, 8, 18, 20, 22, 25, 27-28, 30-35
	23186
	4959
	5335
1922
	 
	415,35

	      Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	25245
	5951
	6402
2306
	 
	498,42

	      Всего с учетом "Пересчет  на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727"
	177079
	73852
	55179
28617
	 
	498,42

	      Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 102 469)
	82744
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 102 469)
	53284
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	313107
	 
	 
	 
	498,42

	    Материалы для монтажных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 29
	7032
	 
	 
	 
	 

	      Всего с учетом "Пересчет  на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727"
	26208
	 
	 
	 
	 

	    Итого
	486047
	 
	 
	 
	498,42

	  Итоги по Оборудованию
	 
	 
	 
	 
	 

	    Оборудование:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 19, 21, 23-24, 26
	1370
	 
	 
	 
	 

	      Всего с учетом "Пересчет  на 06.2012 г ПЗ=3,37"
	4617
	 
	 
	 
	 

	    Итого
	4617
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	490664
	 
	 
	 
	498,42

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	220988
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	55179
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	102469
	 
	 
	 
	 

	      Оборудование
	4617
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	82744
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	53284
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	88320
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	578984
	 
	 
	 
	498,42

	Понижающий коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО с учётом понижающего коэффициента
	 
	 
	 
	 
	 



Составил ___________________
Проверил ___________________ 



	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	___________________ С.А. Петров

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 20__ г.




	ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ"

	(наименование стройки)

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  № Э-698

	

	

	Административный корпус. Помещение 249. Электрооборудование и электроосвещение

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: тех. решение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость монтажных работ
	64,223
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда
	12,634
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость 
	56,98
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в базе 2000 г. с пересчетом коэффициентами на 06.2012 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. 

	1
	П/л "Эко Лайт" Энергосберегающие технологии на 03.2012
	Светильник встраиваемый светодиодный типа СС110-212-1-Н-072М
(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=3150/1,18/3,71*1,05
Материалы для монтажных работ
	6
	755,52
	 
	4533
	 
	 
	 
	 

	2
	ТЕРм08-03-594-14
	Монтаж
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (3377 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (2175 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,06
	13136,82
3268,40
	2905,39
1417,94
	788
	196
	174
85
	267
	16,02

	3
	СЦМ-500-9011-024
	Выключатели открытой проводки двухклавишные
(шт.)
Материалы для монтажных работ
	1
	6,23
	 
	6
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕРм08-03-591-04
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (60 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (38 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,01
	921,13
532,07
	13,1
1,14
	9
	5
	 
	43,9
	0,44

	5
	СЦМ-500-9002-051
	Коробки  ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки
(шт.)
Материалы для монтажных работ
	3
	51,66
	 
	155
	 
	 
	 
	 

	6
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Мини-канал DLP-D 25х16мм L=2м №636302 (9шт)
(м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=46,71/1,18/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	18
	13,01
	 
	234
	 
	 
	 
	 

	7
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Угол внутренний № 636420
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=32,98/1,18/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	3
	9,19
	 
	28
	 
	 
	 
	 

	8
	ТЕРм08-02-396-20
	Прокладка мини-канала
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (421 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (271 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,18
	294,78
188,20
	14,48
3,45
	53
	34
	3
1
	15,99
	2,88

	9
	СЦМ-501-0661-008
	Кабель силовой ВВГнг 3х 1,5 мм2
(1000 м)
Материалы для монтажных работ
	0,035
	6261,9
	 
	219
	 
	 
	 
	 

	10
	СЦМ-501-0661-010
	Кабель силовой ВВГнг 4х 1,5 мм2
(1000 м)
Материалы для монтажных работ
	0,006
	7419,7
	 
	45
	 
	 
	 
	 

	11
	ТЕРм08-02-402-01
	Прокладка кабеля в кабель-канале
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (631 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (406 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,18
	962,14
181,23
	534,36
105,83
	173
	33
	96
19
	15,3
	2,75

	12
	ТЕРм08-02-401-01
	Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (2746 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (1768 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,23
	2944,79
605,27
	790,27
386,26
	677
	139
	182
89
	51,6
	11,87

	13
	ТЕРм08-02-401-01
	Демонтаж силового кабеля сечением 3х2,5 мм2
(100 м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (2325 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (1497 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,65
	418,66
181,58
	237,08
115,88
	272
	118
	154
75
	15,48
	10,06

	14
	ТЕРм08-03-594-08
	Демонтаж светильника 4х40Вт
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (481 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (310 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,04
	1501,83
672,66
	829,17
333,94
	60
	27
	33
13
	55,5
	2,22

	15
	ТЕРм08-03-591-08
	Демонтаж розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (100 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (64 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,05
	161
157,07
	3,93
0,34
	8
	8
	 
	12,96
	0,65

	16
	ТЕРм08-03-591-01
	Демонтаж выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (80 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (51 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,05
	146,91
143,62
	3,29
0,26
	7
	7
	 
	11,85
	0,59

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	7267
	567
	642
282
	 
	47,48

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	37654
	8439
	6637
4195
	 
	56,98

	Накладные расходы
	10202
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	6570
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Материалы для монтажных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1, 3, 5-7, 9-10
	5220
	 
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Пересчет  на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727"
	19455
	 
	 
	 
	 

	  Электромонтажные работы на других объектах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 2, 4, 8, 11-16
	2047
	567
	642
282
	 
	47,48

	    Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	2288
	680
	770
338
	 
	56,98

	    Всего с учетом "Пересчет  на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727"
	18199
	8439
	6637
4195
	 
	56,98

	    Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 12 634)
	10202
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 12 634)
	6570
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	34971
	 
	 
	 
	56,98

	  Итого
	54426
	 
	 
	 
	56,98

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	22578
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	6637
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	12634
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	10202
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	6570
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	9797
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	64223
	 
	 
	 
	56,98

	Понижающий коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО с учётом понижающего коэффициента
	 
	 
	 
	 
	 




Составил ___________________
Проверил ___________________ 



	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	___________________ С.А. Петров

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 20__ г.



	ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ"

	(наименование стройки)

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  № Э-699

	

	

	Административный корпус. Помещение 427А. Электрооборудование и электроосвещение

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: тех. решение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость монтажных работ
	65,699
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда
	14,507
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость
	68,11
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 06.2012г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. 

	1
	П/л Leders 13.07.2012
	Светильник встраиваемый светодиодный типа СС110-140-1-Н-072М
(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=2550/1,18/3,727*1,05
Материалы для монтажных работ
	5
	608,82
	 
	3044
	 
	 
	 
	 

	2
	ТЕРм08-03-594-14
	Монтаж
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (2816 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (1813 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,05
	13136,82
3268,40
	2905,39
1417,94
	657
	163
	145
71
	267
	13,35

	3
	СЦМ-500-9011-024
	Выключатели открытой проводки двухклавишные
(шт.)
Материалы для монтажных работ
	1
	6,23
	 
	6
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕРм08-03-591-04
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (60 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (38 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,01
	921,13
532,07
	13,1
1,14
	9
	5
	 
	43,9
	0,44

	5
	СЦМ-500-9002-051
	Коробки  ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки
(шт.)
Материалы для монтажных работ
	5
	51,66
	 
	258
	 
	 
	 
	 

	6
	СЦМ-500-9013-003
	Розетки открытой проводки, 2-местные, с заземлением
(шт.)
Материалы для монтажных работ
	2
	13,4
	 
	27
	 
	 
	 
	 

	7
	ТЕРм08-03-591-10
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (230 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (148 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,02
	1277,19
931,55
	70,22
3,42
	26
	19
	1
	76,1
	1,52

	8
	СЦМ-530-9015-017
	Труба гофрированная ПВХ  диам.16мм
(м)
Материалы для монтажных работ
	30
	3,71
	 
	111
	 
	 
	 
	 

	9
	ТЕРм08-02-409-06
	Прокладка трубы
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (812 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (523 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,3
	450,26
224,04
	27,53
3,13
	135
	67
	8
1
	19,1
	5,73

	10
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Мини-канал DLP-D 25х16мм L=2м №636302 (3шт)
(м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=46,71/1,18/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	6
	13,01
	 
	78
	 
	 
	 
	 

	11
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Угол внутренний № 636420
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=32,98/1,18/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	3
	9,19
	 
	28
	 
	 
	 
	 

	12
	ТЕРм08-02-396-20
	Прокладка мини-канала
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (130 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (84 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,06
	294,78
188,20
	14,48
3,45
	18
	11
	1
	15,99
	0,96

	13
	СЦМ-501-0661-008
	Кабель силовой ВВГнг 3х 1,5 мм2
(1000 м)
Материалы для монтажных работ
	0,03
	6261,9
	 
	188
	 
	 
	 
	 

	14
	СЦМ-501-0661-010
	Кабель силовой ВВГнг 4х 1,5 мм2
(1000 м)
Материалы для монтажных работ
	0,004
	7419,7
	 
	30
	 
	 
	 
	 

	15
	СЦМ-501-0662-009
	Кабель силовой ВВГнг 3х 2,5 мм2
(1000 м)
Материалы для монтажных работ
	0,04
	9536
	 
	381
	 
	 
	 
	 

	16
	ТЕРм08-02-402-01
	Прокладка кабеля в кабель-канале
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (200 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (129 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,06
	962,14
181,23
	534,36
105,83
	58
	11
	32
6
	15,3
	0,92

	17
	ТЕРм08-02-412-03
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (321 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (206 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,3
	438,36
90,39
	8,62
1,14
	132
	27
	3
	7,86
	2,36

	18
	ТЕРм08-02-401-01
	Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (4529 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (2917 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,38
	2944,79
605,27
	790,27
386,26
	1119
	230
	300
147
	51,6
	19,61

	19
	ТЕРм08-03-594-07
	Демонтаж светильника 2х80Вт
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (401 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (258 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,04
	1214,44
538,13
	676,31
291,87
	49
	22
	27
12
	44,4
	1,78

	20
	ТЕРм08-03-591-08
	Демонтаж розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (70 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (45 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,04
	161
157,07
	3,93
0,34
	6
	6
	 
	12,96
	0,52

	21
	ТЕРм08-03-591-01
	Демонтаж выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (50 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (32 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,03
	146,91
143,62
	3,29
0,26
	4
	4
	 
	11,85
	0,36

	22
	ТЕРм08-02-401-01
	Демонтаж силового кабеля сечением 3х2,5 мм2
(100 м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (1974 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (1271 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,55
	418,66
181,58
	237,08
115,88
	230
	100
	130
64
	15,48
	8,51

	23
	ТЕРм08-03-526-02
	Демонтаж автоматического выключателя на ток 63А
(1 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (100 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (64 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	1
	8,95
8,18
	0,77
0,04
	9
	8
	1
	0,7
	0,7

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	6603
	673
	648
301
	 
	56,76

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	36419
	10027
	6706
4480
	 
	68,11

	Накладные расходы
	11714
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	7544
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Материалы для монтажных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1, 3, 5-6, 8, 10-11, 13-15
	4151
	 
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Пересчет  на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727"
	15471
	 
	 
	 
	 

	  Электромонтажные работы на других объектах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 2, 4, 7, 9, 12, 16-23
	2452
	673
	648
301
	 
	56,76

	    Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	2717
	808
	778
361
	 
	68,11

	    Всего с учетом "Пересчет  на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727"
	20948
	10027
	6706
4480
	 
	68,11

	    Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 14 507)
	11714
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 14 507)
	7544
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	40206
	 
	 
	 
	68,11

	  Итого
	55677
	 
	 
	 
	68,11

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	19686
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	6706
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	14507
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	11714
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	7544
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	10022
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	65699
	 
	 
	 
	68,11

	Понижающий коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО с учётом понижающего коэффициента
	 
	 
	 
	 
	 




Составил ___________________
Проверил ___________________ 



	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	___________________ С.А. Петров

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 20__ г.




	ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ"

	(наименование стройки)

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  № Э-700

	

	

	Административный корпус. Помещение 529. Электрооборудование и электроосвещение

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: тех. решение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость монтажных работ 
	157,016
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда
	27,377
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость 
	133,19
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 06.2012 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. 

	1
	П/л "Эко Лайт" Энергосберегающие технологии на 03.2012
	Светильник встраиваемый светодиодный типа СС110-212-1-Н-072М
(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=3150/1,18/3,71*1,05
Материалы для монтажных работ
	11
	755,52
	 
	8311
	 
	 
	 
	 

	2
	ТЕРм08-03-593-08
	Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (1343 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (865 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,11
	1667,94
529,64
	935,06
480,18
	183
	58
	103
53
	43,7
	4,81

	3
	СЦМ-500-9011-024
	Выключатели открытой проводки двухклавишные
(шт.)
Материалы для монтажных работ
	2
	6,23
	 
	12
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕРм08-03-591-04
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (130 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (84 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,02
	921,13
532,07
	13,1
1,14
	18
	11
	 
	43,9
	0,88

	5
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками Mosaic кат. № 77432
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=528,69/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	7
	173,75
	 
	1216
	 
	 
	 
	 

	6
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Суппорт Mosaic на 4 модуля комплексно с рамкой кат. № 10954
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=96,84/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	7
	31,83
	 
	223
	 
	 
	 
	 

	7
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Коробка изолирующая на 2 модуля кат. № 10927
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=109,1/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	14
	35,85
	 
	502
	 
	 
	 
	 

	8
	ТЕРм08-03-591-08
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (441 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (284 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,07
	923,86
523,58
	13,1
1,14
	65
	37
	1
	43,2
	3,02

	9
	СЦМ-500-9002-051
	Коробки  ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки
(шт.)
Материалы для монтажных работ
	8
	51,66
	 
	413
	 
	 
	 
	 

	10
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Мини-канал DLP-D 25х16мм L=2м №636302 (10шт)
(м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=46,71/1,18/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	20
	13,01
	 
	260
	 
	 
	 
	 

	11
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Угол внутренний № 636420
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=32,98/1,18/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	6
	9,19
	 
	55
	 
	 
	 
	 

	12
	ТЕРм08-02-396-20
	Прокладка мини-канала
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (471 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (303 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,2
	294,78
188,20
	14,48
3,45
	59
	38
	3
1
	15,99
	3,2

	13
	ТЕРм08-02-152-03
прим
	Перфолента шириной 12 мм оцинкованная (105м)
(1 т)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (1533 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (987 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,21
	17827,6
550,84
	585,91
58,06
	3744
	116
	123
12
	45
	9,45

	14
	СЦМ-501-0661-008
	Кабель силовой ВВГнг 3х 1,5 мм2
(1000 м)
Материалы для монтажных работ
	0,04
	6261,9
	 
	250
	 
	 
	 
	 

	15
	СЦМ-501-0661-010
	Кабель силовой ВВГнг 4х 1,5 мм2
(1000 м)
Материалы для монтажных работ
	0,012
	7419,7
	 
	89
	 
	 
	 
	 

	16
	СЦМ-501-0662-009
	Кабель силовой ВВГнг 3х 2,5 мм2
(1000 м)
Материалы для монтажных работ
	0,045
	9536
	 
	429
	 
	 
	 
	 

	17
	ТЕРм08-02-402-01
	Прокладка кабеля в кабель-канале
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (682 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (439 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,2
	962,14
181,23
	534,36
105,83
	192
	36
	107
21
	15,3
	3,06

	18
	ТЕРм08-02-394-04
	Кабель на тросе
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (3508 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (2259 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,26
	3126,72
771,24
	761,85
350,96
	813
	201
	198
91
	66,4
	17,26

	19
	ТЕРм08-02-401-01
	Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (6083 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (3917 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,51
	2944,79
605,27
	790,27
386,26
	1502
	309
	403
197
	51,6
	26,32

	20
	ТЕРм08-03-594-08
	Демонтаж светильника 4х40Вт
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (972 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (626 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,08
	1501,83
672,66
	829,17
333,94
	120
	54
	66
27
	55,5
	4,44

	21
	ТЕРм08-03-591-08
	Демонтаж розеток штепсельных неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (191 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (123 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,1
	161
157,07
	3,93
0,34
	16
	16
	 
	12,96
	1,3

	22
	ТЕРм08-03-591-01
	Демонтаж выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (180 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (116 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,1
	146,91
143,62
	3,29
0,26
	15
	15
	 
	11,85
	1,19

	23
	ТЕРм08-02-401-01
	Демонтаж силового кабеля сечением 3х2,5 мм2
(100 м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (2325 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (1497 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,65
	418,66
181,58
	237,08
115,88
	272
	118
	154
75
	15,48
	10,06

	                                       СКС

	24
	ТЕРм10-04-066-07
	Демонтаж компьютерных розеток
(1 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
НР (515 руб.): 92%*0,85 от ФОТ
СП (342 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	7
	6,26
6,26
	 
	44
	44
	 
	0,6
	4,2

	25
	ТЕРм10-04-066-07
	Монтаж компьютерных розеток
(1 шт.)
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
НР (854 руб.): 92%*0,85 от ФОТ
СП (568 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	7
	11,16
10,43
	 
	78
	73
	 
	1
	7

	26
	ТЕРм08-03-591-08
	Демонтаж розеток штепсельных неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (261 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (168 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,07
	322,01
314,15
	7,86
0,68
	23
	22
	1
	25,92
	1,81

	27
	ТЕРм08-03-591-08
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (441 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (284 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,07
	923,86
523,58
	13,1
1,14
	65
	37
	1
	43,2
	3,02

	28
	ТЕРм11-04-028-01
	Демонтаж кабеля компьютерного (35м)
(разъем)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
НР (68 руб.): 92%*0,85 от ФОТ
СП (45 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	4
	1,52
1,52
	 
	6
	6
	 
	0,13
	0,52

	29
	ТЕРм11-04-028-01
	Монтаж кабеля компьютерного (35м)
(разъем)
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
НР (117 руб.): 92%*0,85 от ФОТ
СП (77 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	4
	2,53
2,53
	 
	10
	10
	 
	0,22
	0,88

	30
	ТЕРм08-02-402-01
	Демонтаж кабеля NYM 3х2,5мм2
(100 м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (722 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (465 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,35
	429,36
108,74
	320,62
63,50
	150
	38
	112
22
	9,18
	3,21

	31
	ТЕРм08-02-402-01
	Монтаж кабеля NYM 3х2,5мм2
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (1202 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (774 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,35
	962,14
181,23
	534,36
105,83
	337
	63
	187
37
	15,3
	5,36

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	19472
	1302
	1459
536
	 
	110,99

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	96772
	19397
	15092
7980
	 
	133,19

	Накладные расходы
	22056
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	14236
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Материалы для монтажных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1, 3, 5-7, 9-11, 14-16
	11760
	 
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Пересчет  на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727"
	43830
	 
	 
	 
	 

	  Электромонтажные работы на других объектах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 2, 4, 8, 12-13, 17-23, 26-27, 30-31
	7574
	1169
	1459
536
	 
	98,39

	    Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	8100
	1403
	1751
643
	 
	118,07

	    Всего с учетом "Пересчет  на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727"
	50937
	17411
	15092
7980
	 
	118,07

	    Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 25 391)
	20503
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 25 391)
	13203
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	84643
	 
	 
	 
	118,07

	  Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 24-25, 28-29
	138
	133
	 
	 
	12,6

	    Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	165
	160
	 
	 
	15,12

	    Всего с учетом "Пересчет  на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727"
	2005
	1986
	 
	 
	15,12

	    Накладные расходы 92%*0,85 ФОТ (от 1 986)
	1553
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 1 986)
	1033
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	4591
	 
	 
	 
	15,12

	  Итого
	133064
	 
	 
	 
	133,19

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	62283
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	15092
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	27377
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	22056
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	14236
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	23952
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	157016
	 
	 
	 
	133,19

	Понижающий коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО с учётом понижающего коэффициента
	 
	 
	 
	 
	 



Составил ___________________
Проверил ___________________ 
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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  № Э-701

	

	

	Административный корпус. Помещение 147А. Электрооборудование и электроосвещение

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: тех. решение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость монтажных работ
	189,268
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда 
	24,982
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость 
	113,47
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в ценах  2000г с пересчетом  на 06.2012 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. 

	1
	П/л Led Experts 17.07.2012
	Светильник накладной  светодиодный с опаловым отражателем IP20 мощностью 30Вт типа L-school 24/2904/30
(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=4950/1,18/3,727*1,05
Материалы для монтажных работ
	20
	1181,82
	 
	23636
	 
	 
	 
	 

	2
	ТЕРм08-03-594-14
	Монтаж
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (11284 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (7266 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,2
	13136,82
3268,40
	2905,39
1417,94
	2627
	654
	581
284
	267
	53,4

	3
	СЦМ-500-9011-024
	Выключатели открытой проводки двухклавишные
(шт.)
Материалы для монтажных работ
	2
	6,23
	 
	12
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕРм08-03-591-04
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (130 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (84 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,02
	921,13
532,07
	13,1
1,14
	18
	11
	 
	43,9
	0,88

	5
	СЦМ-500-9011-038
	Выключатели открытой проводки одноклавишные
(шт.)
Материалы для монтажных работ
	1
	4,92
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	6
	ТЕРм08-03-591-01
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (60 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (38 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,01
	876,87
478,74
	10,95
0,85
	9
	5
	 
	39,5
	0,4

	7
	СЦМ-500-9002-051
	Коробки  ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки
(шт.)
Материалы для монтажных работ
	5
	51,66
	 
	258
	 
	 
	 
	 

	8
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Мини-канал DLP-D 25х16мм L=2м №636302 (9шт)
(м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=46,71/1,18/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	18
	13,01
	 
	234
	 
	 
	 
	 

	9
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Угол внутренний № 636420
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=32,98/1,18/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	3
	9,19
	 
	28
	 
	 
	 
	 

	10
	ТЕРм08-02-396-20
	Прокладка мини-канала
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (421 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (271 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,18
	294,78
188,20
	14,48
3,45
	53
	34
	3
1
	15,99
	2,88

	11
	СЦМ-501-0661-008
	Кабель силовой ВВГнг 3х 1,5 мм2
(1000 м)
Материалы для монтажных работ
	0,035
	6261,9
	 
	219
	 
	 
	 
	 

	12
	СЦМ-501-0661-010
	Кабель силовой ВВГнг 4х 1,5 мм2
(1000 м)
Материалы для монтажных работ
	0,01
	7419,7
	 
	74
	 
	 
	 
	 

	13
	ТЕРм08-02-402-01
	Прокладка кабеля в кабель-канале
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (631 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (406 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,18
	962,14
181,23
	534,36
105,83
	173
	33
	96
19
	15,3
	2,75

	14
	ТЕРм08-02-401-01
	Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (3216 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (2071 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,27
	2944,79
605,27
	790,27
386,26
	795
	163
	213
104
	51,6
	13,93

	15
	ТЕРм08-03-594-06
	Демонтаж светильника 1х40Вт
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (1463 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (942 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,2
	859,15
403,60
	455,55
203,30
	172
	81
	91
41
	33,3
	6,66

	16
	ТЕРм08-03-591-08
	Демонтаж розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (261 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (168 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,14
	161
157,07
	3,93
0,34
	23
	22
	1
	12,96
	1,81

	17
	ТЕРм08-03-591-01
	Демонтаж выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (40 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (26 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,02
	146,91
143,62
	3,29
0,26
	3
	3
	 
	11,85
	0,24

	18
	ТЕРм08-02-401-01
	Демонтаж силового кабеля сечением 3х2,5 мм2
(100 м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (2676 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (1723 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,75
	418,66
181,58
	237,08
115,88
	314
	136
	178
87
	15,48
	11,61

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	28653
	1142
	1163
536
	 
	94,56

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	127233
	17002
	12032
7980
	 
	113,47

	Накладные расходы
	20173
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	12991
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Материалы для монтажных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1, 3, 5, 7-9, 11-12
	24466
	 
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Пересчет  на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727"
	91185
	 
	 
	 
	 

	  Электромонтажные работы на других объектах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 2, 4, 6, 10, 13-18
	4187
	1142
	1163
536
	 
	94,56

	    Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	4648
	1370
	1396
643
	 
	113,47

	    Всего с учетом "Пересчет  на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727"
	36048
	17002
	12032
7980
	 
	113,47

	    Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 24 982)
	20173
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 24 982)
	12991
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	69212
	 
	 
	 
	113,47

	  Итого
	160397
	 
	 
	 
	113,47

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	98199
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	12032
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	24982
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	20173
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	12991
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	28871
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	189268
	 
	 
	 
	113,47

	Понижающий коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО с учётом понижающего коэффициента
	 
	 
	 
	 
	 




Составил ___________________
Проверил ___________________ 


Приложение № 5
к Договору подряда № ____________ 
от «____»____________2012 г.

Условия предоставления сведений о контрагенте (далее – Условия)

1. ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (далее – Сведения) в целях заключения настоящего Договора, и ни для каких-либо других целей.
2. ПОДРЯДЧИК гарантирует ЗАКАЗЧИКУ, что Сведения и подтверждающие их документы, направленные ПОДРЯДЧИКОМ ___.___.2012 г. на электронный адрес ЗАКАЗЧИКА email@givnipiet.ru, являются полными, точными и достоверными.
3. При изменении Сведений ПОДРЯДЧИК обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить ЗАКАЗЧИКУ соответствующее письменное уведомление по форме, приложенной к настоящим Условиям, с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом ПОДРЯДЧИКА.
4. ПОДРЯДЧИК настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений ЗАКАЗЧИКОМ, а также на раскрытие ЗАКАЗЧИКОМ Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). ПОДРЯДЧИК освобождает ЗАКАЗЧИКА от любой ответственности в связи с Раскрытием. 
5. ЗАКАЗЧИК обязуется считать Сведения, предоставленные ему ПОДРЯДЧИКОМ, конфиденциальными и обязуется не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 4 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.
6. ЗАКАЗЧИК обязуется при обработке полученных от ПОДРЯДЧИКА Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
7. ПОДРЯДЧИК и ЗАКАЗЧИК подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа ЗАКАЗЧИКА от исполнения Договора и предъявления ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения ПОДРЯДЧИКОМ соответствующего письменного уведомления ЗАКАЗЧИКА, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:
Приложение № 1. Форма предоставления сведений.

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	

	_____________________   С.А. Петров
	______________________    Ф.И.О.




Приложение №1 к условиям предоставления сведений о контрагенте

	Форма предоставления сведений
	Сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и исполнительных органов






	(наименование организации, представляющей информацию)

	1
	2
	3
	4

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Руководитель Подрядчика______________________________
                                                                      МП
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Приложение № 5
к Договору подряда № ____________ 
от «____»____________2012 г.

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	___________________ С.А. Петров

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 20__ г.





График передачи помещений в ремонт
в Административном корпусе  по адресу:  ул. Савушкина, д. 82

Помещения  передаются  в  ремонт по отдельному  Акту   на  каждый   этап  при условии  выполнения   работ по предыдущему  этапу.

	I этап
 В течение   3-х дней после подписания договора
	II  этап
 В день завершения работ по первому этапу
	Примечание 

	  комната № 147а
	комната № 243
	 

	комната № 228
	комната № 249
	 

	комната № 229
	  комната № 427а
	 

	 
	комната № 529
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