Часть 3
«Проект договора»

Договор подряда №

г. Москва

     




                     «___» ________ 201_ г.
Акционерное общество «Управление административными зданиями» (АО «УАЗ»), именуемое в дальнейшем  «Генподрядчик», в лице генерального директора Жадушкина Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава и Свидетельства о допуске № 1060.1-2015-7706804447-С-018 от 04.02.2015 г. с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________ и Свидетельства о допуске  СРО №_______________________ от «__» _______ 201_ г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» по итогам открытого конкурса в электронной форме, проведенного согласно ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», (Протокол от «__» ______201_г. № ___), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы в помещениях общего номерного фонда (1 – 3 этажи) гостиницы «Дон», расположенной по адресу: г.Нововоронеж, ул. Курчатова, 2Б, а Генподрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в размере и сроки, определенные настоящим Договором.
1.2. Работа выполняется Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.3. Объем работ и их стоимость определяются локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.4. Техническое задание и локальный сметный расчет становятся неотъемлемой частью настоящего Договора со дня утверждения и подписания их Сторонами.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор  вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим договором, а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего договора, продолжались и после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.
2.2. Общий срок выполнения строительно-монтажных работ составляет 40 (Сорок) календарных дней с момента подписания договора.
начало работ «____» ______________ 2015г.

окончание работ «____» _______________ 2015г.
2.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных российским законодательством.
2.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до его расторжения.
2.5. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 3.1.20 в срок, установленный пунктом 3.1.19, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
2.6. Генподрядчик направляет уведомление об отказе от исполнения договора Подрядчику в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения исполнителем уведомления о расторжении.
3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Обладать всеми необходимыми лицензиями и разрешениями на проведение работ по п. 1.1. настоящего договора.
3.1.2. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).
3.1.3. Выполнить Работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ.

3.1.4. Привлечь для выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, квалифицированный, опытный персонал, с учетом выполнения  требований п. 3.1.6. настоящего Договора.

3.1.5. До начала проведения Работ, представить список персонала, указанный в п.3.1.4. настоящего Договора для согласования Генподрядчику, документально подтвердив нормативный уровень квалификации персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство), для чего обязан предоставить следующую информацию:

– ФИО работника;

– паспортные данные работника;

– занимаемая должность работника, в соответствии с штатной расстановкой Подрядчика;

– планируемые виды работ, к которым будет привлечен работник;

– стаж работы по работам, к привлечению которых планируется работник;

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии (специальности) и уровень присвоенной квалификации;
3.1.6. Назначить своим приказом ответственных за производство Работ сотрудников и, в случае их отсутствия, лиц их замещающих для решения вопросов возникающих в процессе выполнения исполнения Договора;

3.1.7. Копию приказа о назначении ответственных сотрудников предоставить Генподрядчику официальным письмом, за подписью лица, подписавшего настоящий Договор.
3.1.8. Обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с действующими нормами и стандартами, установленными законодательством РФ и сдать их результат по Акту приема-сдачи выполненных работ Генподрядчику.
3.1.9. Информировать Генподрядчика о ходе выполнения работ.
3.1.10. Соблюдать пропускной и внутри объектный режим, при выполнении работ на Объекте Заказчика. 
3.1.11. Учитывая режимный характер объекта, до начала выполнения работ представить Генподрядчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с копией паспорта и регистрации каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

3.1.12. Самостоятельно обеспечить поставку материалов и оборудования для производства работ. Помещения и площади (за исключением площадей помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ) для хранения материала на период производства работ не предоставляются.
3.1.13. Использовать в работе материалы, инструмент и оборудование, имеющие сертификат качества и отвечающие действующим нормам и правилам.

3.1.14. Соблюдать нормы и правила противопожарного режима и правила техники безопасности на объекте при подготовке и производстве всех видов работ. 

3.1.15. Соблюдать чистоту на всей территории производства работ, исключить складирование материалов и оборудования, выделение и попадание строительной пыли и мусора в помещения объекта, не охваченные работами. Пыльные работы производить с использованием строительных пылесосов.
3.1.16. Предоставить Генподрядчику сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (Приложение №3 к настоящему Договору), гарантию и согласие по представлению сведений (Приложение №4 к настоящему Договору).
3.1.17. При изменении сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений, направить Генподрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3.1.18. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается ____ (_____) месяц___ со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
3.1.19. Подрядчик обязуется предоставить документы, перечисленные в п. 3.1.20 настоящего Договора – в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

3.1.20. Подрядчик в срок, установленный п. 3.1.19 Договора, обязан предоставить Генподрядчику копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до даты заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал, полугодие и т.д.).
3.1.21. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и штрафов, Подрядчик в тот же срок предоставляет Генподрядчику:
- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до даты заключения Договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности  в налоговую инспекцию  в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой)  отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями Руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.
3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Привлекать по письменному согласованию с Генподрядчиком субподрядные организации к выполнению работ по настоящему Договору, неся ответственность за их действия как за свои собственные.
3.2.2. Требовать от Генподрядчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

3.2.3. Требовать от Генподрядчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Генподрядчиком по настоящему Договору Работы.

3.2.4. Требовать от Генподрядчика предоставления Исходных данных, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.
3.3. Генподрядчик обязан:

3.3.1. Предоставить Подрядчику следующие услуги по организации работ:
- передать Подрядчику необходимую для выполнения работ техническую документацию, а также помощь специалистов Генподрядчика в получении и уточнении исходных данных;
- обеспечить допуск специалистов Подрядчика на объект, указанный в п.1.1. настоящего Договора на время проведения работ;
- предоставить Подрядчику точки подключения и обеспечить возможность пользоваться электроэнергией для производства работ и подключения электроинструмента, а также другими коммуникациями, необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору;
3.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Актам сдачи-приемки выполненных работ.

3.3.3. Оплатить выполненные работы в размерах, порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 
3.3.4. Назначить ответственного сотрудника и замещающего его для решения вопросов возникающих в процессе выполнения работ по Договору, о чем доводится Подрядчику.

3.4. Генподрядчик имеет право:

3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

3.4.2. Требовать возмещения материального ущерба, нанесенного Подрядчиком в случае невыполнения своих обязательств или некачественного выполнения работ в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
3.4.3. Генподрядчик вправе давать обязательные для исполнения инструкции Подрядчику, при условии, что вызываемые такими инструкциями дополнительные работы по стоимости не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ. Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с такими инструкциями, не подлежат дополнительной оплате Генподрядчиком и включены в Цену Договора.
4.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком и принимаются Генподрядчиком в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре, ежемесячно, в порядке, установленном настоящей статьей.
4.2. В конце каждого месяца, но не позднее 25 числа, назначенное в соответствии с п. 3.1.6. настоящего Договора ответственное лицо Подрядчика, предоставляет лично назначенному в соответствии с п. 3.3.4. Настоящего Договора ответственному лицу Генподрядчика, подписанную (ый) со стороны Подрядчика:

- акт приемки-сдачи выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 (акт о приемки выполненных работ), утвержденной Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100;

- справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100;
- счет – фактуру. 
4.3. Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.

4.4. Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.4.2. настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ в письменном виде.

4.5. В случае мотивированного отказа Генподрядчиком от подписания Акта (в случае несоответствия работ Техническому заданию, сметной документации и (или) невыполнении Подрядчиком иных обязательств по настоящему Договору), Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет, если выявленные упущения допущены по вине Подрядчика.

4.6. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в согласованный срок.

4.7. В случае не подписания Акта о приемке выполненных работ Генподрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения и не направления Подрядчику мотивированного отказа от его подписания, работы по настоящему Договору считаются принятыми и подлежат окончательной оплате, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Общая стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет _____ (_____) рублей _____ (_____) коп., в т.ч. НДС 18% - _______ (______) рублей _____ (_____) коп., и определяется Локальным сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору).
5.2. Оплата за выполненные работы по договору производится по факту выполнения с учетом требований пунктов 1.2. и 2.2. настоящего договора, на основании выставленного счета после подписания Сторонами Актов о примке выполненных работ КС-2 (Приложение 5 к настоящему договору), справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 (Приложение 6 к настоящему договору) и счет-фактуры в течение 5 (пяти) банковских дней в безналичном порядке, путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день перечисления  денежных средств со счета Генерального подрядчика на расчетный счет Подрядчика.
5.3. Выплата Авансового платежа Договором не предусмотрена.

5.4. В случае изменения объема работ (скрытые работы), с согласия Сторон возможно увеличение первоначальной стоимости Договора, указанной в п.5.1, но не более 30% от первоначального объема по совокупности всех дополнительных соглашений, оформляемых к настоящему Договору, с сохранением начальных цен за единицу продукции и договорного коэффициента снижения стоимости (в соответствии с п. 5.9 настоящего Договора). Дополнительная закупка каждой позиции не должна превышать 30% от объема такой позиции в Договоре.
5.5. Цена работ по Договору включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Генерального подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение Генерального подрядчика.

5.6. Стоимость услуг Генподрядчика по п. 3.3.1. составляет 5% от стоимости работ по настоящему  Договору, определенной Локальным сметным расчетом №1 
5.7. Оплата услуг Генподрядчика осуществляется от стоимости выполненных Подрядчиком работ, определяемых Локальным сметным расчетом и Актом выполненных работ (КС- 2), на основании предоставляемых Генподрядчиком Акта на оказание услуг, счета и счет-фактуры. 
5.8. Оплата производится путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения документов указанных в п. 5.7.
5.9. Договорной коэффициент по настоящему Договору равен _____ и определяется как отношение цены настоящего Договора, к начальной (максимальной) цене настоящего Договора (в текущих ценах) предложенной в Извещении к процедуре закупки. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ по Договору.
5.10. После исполнения обязательств по настоящему договору, Подрядчик обязан предоставить Генеральному подрядчику акт сверки расчетов, а Генеральный подрядчик обязуется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения акта подписать его и вернуть Подрядчику. Форма акта сверки расчетов установлена в Приложении 7 к настоящему договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.
6.2. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта об обнаружении недостатков, для их подтверждения Генподрядчик вправе провести независимую квалифицированную экспертизу.
6.3. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору в целом по вине Подрядчика Генподрядчик  вправе взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.

6.4. В случае невыполнения Генподрядчиком своих обязательств в части своевременного совершения платежей и других обязательств по настоящему Договору Подрядчик вправе взыскать с Генподрядчика пеню в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.
6.5. Основание для начисления и взыскания неустойки (пени) появляется только после выставления и вручения письменной претензии виновной Стороне.

6.6. Уплата неустоек и пеней, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору. 

6.7. Во время выполнения работ Подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, участвующего в выполнении работ, а Генподрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, контролирующего ход  выполнения работ.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (общепринятых обстоятельств форс-мажора), возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить другую сторону. Несоблюдение данного срока лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание невыполнения обязательств по настоящему Договору.

7.3. В случае если невыполнение обязательств Стороной под действием обстоятельств непреодолимой  силы продолжатся свыше одного месяца, порядок дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору определяется дополнительным соглашением сторон. 
8.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.

8.2  Разногласия между Сторонами, возникшие в период исполнения настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения Сторонами претензий – 10 рабочих дней.
8.3.  Все споры по настоящему Договору, не урегулированные в претензионном порядке, решаются в Арбитражном суде г. Москвы.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют равную с ним юридическую силу, если они совершены в письменном виде и подписаны каждой из сторон.

9.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Вся переписка и переговоры между сторонами, имевшие место до заключения настоящего Договора, после подписания его обеими сторонами теряют свою силу.

9.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной при выполнении работ по настоящему Договору, касающейся его содержания и исполнения. Стороны согласны сделать доступной для своих сотрудников только ту информацию, которая необходима им для выполнения служебных обязанностей.

9.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия, необходимых мер. 

9.5. Все иное, что не оговорено положениями настоящего Договора урегулируется Сторонами в соответствии с действующим законодательством, учитывая требования нормативных актов.
9.6. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр остается у Генподрядчика, один – у Подрядчика.
10.  ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. №1 ( Техническое задание.
10.2. №2 ( Локальный сметный расчет.
10.3. №3 ( Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров.

10.4. №4 ( Гарантия и согласие по представлению сведений.
10.5. №5 – Форма КС-2.
10.6. №6 – Форма КС-3.
10.7. №7 – Форма акта сверки расчетов.

11.  Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
	Генеральный подрядчик:
	Подрядчик:

	Акционерное общество «Управление  административными зданиями»         
	

	119017, г. Москва, ул. Большая       Ордынка, д. 24
	

	Телефоны: (499) 949-44-03,949-27-52   
	

	ИНН    7706804447
	

	КПП    770601001                                           
	

	 Московский банк Сбербанка

России ОАО г. Москва                 
	

	БИК 044525225
	

	К/с № 30101810400000000225                        
	

	Р/с № 40702810438250019546 
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение строительно-монтажных работ в помещениях общего номерного фонда (1 – 3 этажи) гостиницы «Дон», расположенной по адресу: г.Нововоронеж, ул.Курчатова, 2Б.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

2.1.1. Основанием для разработки данного Технического задания являются договоры Генерального подряда с АО «Атомэнергопроект» №33/2015 от 22 апреля 2015г.
Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

2.2.1. Основной целью проведения комплекса строительно-монтажных работ в номерном фонде гостиницы «Дон» является приведение внешнего вида и оснащение помещений в соответствии с требованиями действующих норм и правил РФ, а также факт физического и морального износа помещений и инженерных систем явившийся результатом отсутствия проведения ремонтных работ начиная с 1980 г.
2.2.2. Выполняемые работы и поставляемые материалы для выполнения данных работ должны соответствовать ведомости физических объемов работ (Раздел 4 настоящего технического задания)  по ремонту номерного фонда гостиницы «Дон».
Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

2.3.1. Настоящее техническое задание предусматривает выполнение строительно-монтажных работ в помещениях общего номерного фонда (1 – 3 этажи) гостиницы «Дон», расположенной по адресу: г.Нововоронеж, ул. Курчатова, 2Б.
Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

2.4.1. До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.
2.4.2. Точка подключения щита механизации определяется эксплуатирующей организацией с  оформлением акта разграничения ЭО.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

3.1.1. Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта, условиями договора и настоящего Технического задания, а также в соответствии с ППР и принятыми проектными решениями.
3.1.2. Производство работ должно осуществляться в соответствии с:

- СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

- ГОСТ 6629-88. Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция

-  СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

-  СНиП 3-03.07-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

-  СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»;

-  СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-  ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные»;

-  СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

-  СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

-  ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок»;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- СанПин 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";

- ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»;

- РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- И 1.13-07 – Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам.

3.1.3. Подрядчик гарантирует производство работ по монтажу в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390 Правила противопожарного режима в РФ;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

3.1.4. Все применяемые при строительстве материалы должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно-гигиенический сертификат.
Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

3.2.1. Оформление ППР должно выполняться в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105-95. При оформлении ППР необходимо учитывать НТД в соответствии с Подразделом 3.1. настоящего технического задания.

Подраздел 3.3 Требования к сметной документации.

3.3.1. Локальные сметы на проведение строительно-монтажных работ Подрядчик составляет по нормативной базе ФЕР-2001 (ред. 2009-2010 гг.), базисно - индексным методом, формирует документ по форме (смета в ФЕР в ред. 2009 г.).
РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСТНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

4.1. Ведомость объемов работ в помещениях общего номерного фонда (1 – 3 этажи).

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единицы измерения
	Количество единиц

	1
	2
	3
	4

	

	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

	

	Демонтажные работы

	

	1
	Демонтаж вентиляционных жалюзийных решеток 250х250мм
	шт.
	70

	2
	Снятие старых обоев
	м2
	2342,67

	3
	Демонтаж пожарных шкафов 1700х500х1500мм
	шт.
	10

	4
	Демонтаж встроенного двустворчатого шкафа с антресолью. Габариты шкафа 925х600х2500
	шт.
	72

	5
	Демонтаж кирпичных перегородок (1/2 кирпича), оштукатуренных с двух сторон
	м3
	31,27

	6
	Демонтаж керамической глазурованной плитки с поверхности стен
	м2
	1411,2

	7
	Демонтаж оконного блока из ПВХ размером 1350х1250мм с вертикальной перемычкой, однокамерным стеклопакетом, одной створкой открывающейся в двух положениях и одной створкой глухой 
	шт.
	1

	

	Монтажные работы

	

	8
	Заделка старых дверных проемов посредством устройства перегородок из ГВЛВ по системе «КНАУФ» (С112) с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, двуслойной обшивкой листами 12,5мм с каждой стороны, заполнением минераловатными звукопоглощающими плитами  типа "ISOVER ЗвукоЗащита" (ISOVER), толщина 50 мм.
	м2
	41,58

	9
	Устройство перегородок из ГВЛВ по системе «КНАУФ» (С112) с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, двуслойной обшивкой листами 12,5мм с каждой стороны, заполнением минераловатными звукопоглощающими плитами  типа "ISOVER ЗвукоЗащита" (ISOVER), толщина 50 мм.
	м2
	80,2

	10
	Монтаж оконного блока из ПВХ размером 1350х1250мм с вертикальной перемычкой, однокамерным стеклопакетом, одной створкой открывающейся в двух положениях и одной створкой глухой 
	шт.
	1

	11
	Монтаж оконного блока из ПВХ размером 630х2000мм с вертикальной перемычкой и однокамерным стеклопакетом
	шт.
	1

	12
	Облицовка стен и откосов ГВЛВ по системе «КНАУФ» (С623) с одинарным металлическим каркасом из направляющего потолочного профиля ПН 28/27/0,6 и ПН 60/27/0,6 и двуслойной обшивкой листами 12,5мм с дверным проемом
	м2
	564,66

	13
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения типа Бетоконтакт (КНАУФ), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слой
	м2
	2698,72

	14
	Шпаклевка поверхности стен универсальной строительной шпаклевкой типа Ветонит LR+ (или аналог) по стеклотканевой сетке типа «строби»
	м2
	2416,54

	15
	Оклейка поверхности стен флизелиновыми обоями типа Practic Vlies Band (или аналог) под окраску
	м2
	2416,54

	16
	Окраска поверхности стен водоэмульсионным составом типа HUSKY Super Paint Interion (или аналог)
	м2
	2698,78

	17
	Оклейка поверхности стен стеклохолстом типа Полинет Пластволокно (или аналог) под окраску
	м2
	564,66

	18
	Окраска поверхности стен, оклеенных стеклохолстом, водоэмульсионным составом типа HUSKY Super Paint Interion (или аналог)
	м2
	564,66

	19
	Штукатурка поверхности стен гипсовой штукатуркой типа КНАУФ-Ротбанд (или аналог) по установленным маякам
	м2
	744,64

	20
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения типа Бетоконтакт (КНАУФ), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слой
	м2
	578,5

	21
	Облицовка поверхности стен плиткой керамической плиткой типа Kerama Marazzi, Скандинавская коллекция
	м2
	735,12

	21.1
	Kerama marazzi Скандинавская коллекция серия "Фестиваль", серия «Калейдоскоп», цвет: зеленый или голубой, керамическая плитка размер 20х20 см.
	м2
	547,2

	21.2
	Kerama marazzi Скандинавская коллекция серия "Фестиваль", серия «Городские цветы», цвет: зеленый или голубой, керамическая плитка размер 20х20 см.
	м2
	187,92

	22
	Установка вентиляционных настенных решеток размером 250х250мм
	шт.
	71

	23
	Монтаж пожарных шкафов типа ШПК-320ВОБ встраиваемого типа с габаритом: 540х1300х230мм.
	шт.
	10

	

	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

	

	Демонтажные работы

	

	24
	Демонтаж наличников
	п.м.
	2688,2

	25
	Демонтаж дверных полотен
	м2
	395

	25.1
	Демонтаж дверных полотен 800х2000мм
	шт.
	137

	25.2
	Демонтаж дверных полотен 600х2000мм
	шт.
	127

	25.3
	Демонтаж дверных полотен 1300х2000мм
	шт.
	9

	26
	Демонтаж дверных коробок
	шт.
	273

	

	Монтажные работы

	

	27
	Монтаж дверных блоков с антивандальным покрытием в сборе с коробкой и уплотнителем в притворе
	шт.
	60

	27.1
	Дверь для гостиничного номера Dera EI60 (без фурнитуры) (или аналог) с размером полотна 800х2000мм. Цвет - красное дерево, порог – обычный, вид декоративного покрытия – шпон.
	шт.
	60

	27.2
	Петли накладные с ходом на центрах, оцинкованные, размером 85х67 мм
	компл.
	60

	27.3
	Дверной врезной замок «Браво» (или аналог)
	шт.
	46

	27.4
	Дверная ручка 0522 «Браво» (или аналог)
	шт.
	46

	27.5
	Фиксатор дверного замка «Браво» (или аналог)
	шт.
	46

	27.6
	Доводчик «Dorma» Cam Action TS 91 (или аналог)
	шт.
	41

	28
	Монтаж дверных блоков с антивандальным покрытием в сборе с коробкой и уплотнителем в притворе
	шт.
	46

	28.1
	Дверь для гостиничного номера Dera EI60 (без фурнитуры) (или аналог) с размером полотна 600х2000мм. Цвет - красное дерево, порог – обычный, вид декоративного покрытия – шпон.
	шт.
	46

	28.2
	Петли накладные с ходом на центрах, оцинкованные, размером 85х67 мм
	компл.
	46

	28.3
	Дверной врезной замок «Браво» (или аналог)
	шт.
	17

	28.4
	Дверная ручка 0522 «Браво» (или аналог)
	шт.
	17

	28.5
	Цилиндр дверного замка ключ-ключ «Браво» (или аналог)
	шт.
	17

	29
	Установка наличников
	п.м.
	520,8

	30
	Установка металлических накладок на дверные полотна размером 400х90мм, изготовленных из листовой шлифованной нержавеющей стали
	шт.
	82

	31
	Установка металлических дверей-люков, модель «Титан» (или аналог) размером 600х600мм
	шт.
	138

	32
	Монтаж противопожарных металлических светопрозрачных двупольных, неравнопольных дверных блоков типа ДПМО-Пульс-02/60К (или аналог) с размером по проему 1300х2100мм, EI60, RAL9003, исполнение правое, евроцилиндр с комплектом ключей, нажимные ручки п/п черного цвета, без порога (пластина 3мм).
	шт.
	16

	33
	Монтаж противопожарных металлических светопрозрачных, однопольных дверных блоков типа ДПМ-Пульс-01/60К (или аналог) с размером по проему 900х2100мм, EI60, RAL9003, исполнение правое, евроцилиндр с комплектом ключей, нажимные ручки п/п черного цвета, без порога (пластина 3мм).
	шт.
	20

	34
	Монтаж противопожарных светопрозрачных маятниковых двупольных дверных блоков с антивандальными ручками ДСПД-30, размером 1300х2000мм.
	шт.
	3

	35
	Обрамление полотен технических дверей уголком ПВХ 15х15мм под окраску.
	п.м.
	331,2

	

	ПОЛЫ

	

	Демонтажные работы

	

	36
	Демонтаж мусоропроводной асбестоцементной трубы Ø400мм
	п.м.
	12

	37
	Заделка отверстий Ø400мм в перекрытиях, толщиной 300мм, с устройством арматурного каркаса из арматурной сетки Ø5мм и шагом 100х100мм и бетонной смесью М150
	м3
	2

	38
	Снятие напольной плитки
	м2
	153,09

	39
	Демонтаж плинтусов
	п.м.
	1335,66

	

	Монтажные работы

	

	40
	Устройство оснований полов из трудногорючей фанеры ФСФ-ТВ на дюбель-гвоздях потайной (8х120)
	м2
	1090,11

	41
	Монтаж пластиковых плинтусов размером 19х48мм
	п.м.
	43,8

	42
	Укладка ковролина «Windsor» шириной 4 м (аналог Ковролн Веллингтон) на клей
	м2
	753,96

	43
	Укладка ковролина умерено воспламеняющегося (РП2), «Родео» шириной 4 м
	м2
	336,15

	44
	Устройство пластиковых плинтусов Prexa LD 55A-DL-C55 (или аналог). Цвет – по согласованию с заказчиком.
	п.м.
	1151,76

	45
	Устройство обмазочной гидроизоляции 
	м2
	94,25

	46
	Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора толщиной до 5см
	м2
	84,65

	47
	Покрытие поверхности стяжки грунтовкой глубокого проникновения типа Бетоконтакт (КНАУФ), на акриловой основе  (или аналог) в 1 слой
	м2
	84,65

	48
	Устройство наливного пола из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм
	м2
	64

	49
	Укладка напольной керамической плитки типа Kerama Marazzi, Скандинавская коллекция
	м2
	162,25

	49.1
	Kerama marazzi Скандинавская коллекция серия «Гармония», цвет: салатовый или голубой размер 30,2х30,2хсм.
	м2
	47,4

	49.2
	Kerama marazzi Скандинавская коллекция серия «Городские цветы» 4549, цвет: Баллада белый, размер  50,2х50,2см.
	м2
	114,85

	50
	Кладка отдельных участков внутренних стен в 1/2 кирпича 
	м3
	0,35

	51
	Устройство обмазочной гидроизоляции пола душевых кабин 
	м2
	21,4

	52
	Монтаж накладных металлических порожков шириной 60мм.
	п.м.
	106

	

	ПОТОЛКИ

	

	Монтажные работы

	

	53
	Устройство натяжных потолков Descor (или аналог) из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом
	м2
	1091,85

	54
	Устройство реечных алюминиевых потолков Омега 100 (или аналог)
	м2
	61,17

	55
	Очистка поверхности потолков от побелки
	м2
	161,78

	56
	Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения
	м2
	161,78

	57
	Шпаклевка поверхностей потолков
	м2
	161,78

	58
	Окраска поверхностей потолков водоэмульсионным составом
	м2
	161,78

	59
	Устройство потолочного ПВХ плинтуса
	п.м.
	244,75

	

	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	Демонтажные работы

	

	60
	Демонтаж выключателей электрических и телефонных розеток
	шт.
	429

	61
	Демонтаж пластиковых коробов 100х50мм
	п.м.
	412

	62
	Демонтаж светильников и люстр
	шт.
	255

	63
	Демонтаж датчиков ОПС
	шт.
	216

	64
	Демонтаж телевизионного кабеля (скрытая проводка)
	п.м.
	800

	

	Монтажные работы

	

	65
	Устройство штроб в бетонных стенах шириной 25мм и глубиной 25мм
	п.м.
	1845

	66
	Прокладка силового кабеля в гофре и штробах
	п.м.
	6870

	66.1
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, 3х1,5мм2
	п.м.
	2710

	66.2
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, 3х2,5мм2
	п.м.
	2740

	66.3
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, 3х4,0мм2
	п.м.
	900

	66.4
	Кабель РК-75-4-11
	п.м.
	520

	66.5
	Гофра ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм
	п.м.
	7007,4

	67
	Монтаж электрических розеток утопленного типа с рамками Legrand Valena (или аналог), цвет: слоновая кость. 
	шт.
	302

	68
	Монтаж телевизионных розеток утопленного типа с рамками Legrand Valena (или аналог), цвет: слоновая кость.
	шт.
	46

	69
	Монтаж телефонных розеток утопленного типа с рамками Legrand Valena (или аналог), цвет: слоновая кость.
	шт.
	46

	70
	Монтаж выключателей утопленного типа с рамками Legrand Valena (или аналог), цвет: слоновая кость.
	шт.
	192

	71
	Устройство ПВХ карнизов для освещения типа Европласт
	п.м.
	440

	72
	Прокладка светодиодной ленты 5050/24/60 14,4Вт/м 860lm/m IP65 Lux-класс
	п.м.
	440

	73
	Монтаж блока питания 250W/12V
	шт.
	18

	74
	Монтаж настенных бра артикул SL215.111.01
	шт.
	28

	75
	Монтаж встраиваемых светодиодных светильников Lightstar MOBILED INC, артикул 003224
	шт.
	124

	76
	Монтаж накладных потолочных светильников Indi 48168
	шт.
	44

	77
	Сверление отверстий в стенах для установки распаечных коробок Ø68мм
	шт.
	576

	78
	Устройство посадочных мест под установку электрического бокса размером 180х208х72мм в кирпичных стенах
	шт.
	56

	79
	Монтаж встраиваемых электрических боксов 601052 Ekinoxe NX на 6 модулей с прозрачной дверцей IP 40 (Legrand)
	шт.
	56

	80
	Установка в электрические боксы устройств защитного отключения (УЗО) DX"3" 411500 (тип АС) 16А-10мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand)
	шт.
	56

	81
	Установка в электрические боксы автоматов DX"3"-E 407261 /1Р/ C10A 6,0 кА (Legrand)
	шт.
	56

	82
	Установка в электрические боксы автоматов DX"3"-E 407263 /1Р/ C16A 6,0 кА (Legrand)
	шт.
	60

	83
	Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе нагревательного мата по готовому основанию под плитку на 2,5 м2 (комплект с регулятором) типа Energi ktp-25
	компл.
	8

	84
	Монтаж настенно-потолочных светильников на 2 лампы типа Globo Bike 40401-2 (или аналог)
	шт.
	70

	85
	Монтаж настенно-потолочных светильников на 1 лампу типа Globo Bike 40401-1 (или аналог)
	шт.
	32

	86
	Монтаж влагозащищенных светильников для ванных комнат на 2 лампы, настенных, типа Aqua артикул: A6940AP-2WH (или аналог)
	шт.
	34

	87
	Монтаж потолочных люминесцентных светильников на 4 лампы 4*18 Вт ЭмПРА, 620*620, белый растровый
	шт.
	17

	

	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

	

	Демонтажные работы

	

	88
	Демонтаж чугунных радиаторов с количеством секций до 10
	шт.
	75

	89
	Демонтаж стальных водогазопроводных труб Ду32мм
	п.м.
	168,0

	90
	Демонтаж стальных водогазопроводных труб Ду25мм
	п.м.
	183,0

	91
	Демонтаж стальных водогазопроводных труб Ду15мм
	п.м.
	715,5

	92
	Демонтаж чугунных ванн длиной 1500мм
	шт.
	54

	93
	Демонтаж умывальников и раковин
	шт.
	9

	94
	Демонтаж унитазов
	шт.
	59

	95
	Демонтаж настенных смесителей с душем
	шт.
	57

	96
	Демонтаж чугунных канализационных труб Ø110мм
	п.м.
	198

	97
	Демонтаж чугунных канализационных труб Ø50мм
	п.м.
	84

	98
	Демонтаж полотенцесушителей
	шт.
	54

	99
	Демонтаж стальных трубопроводов отопления из водогазопроводных труб Ду32мм
	п.м.
	1368,9

	

	Монтажные работы

	

	100
	Монтаж полипропиленовых трубопроводов PPRS с гильзами и креплениями для ГВС PN20 SDR 6, наружным диаметром 20мм и толщиной стенки 3,4 мм
	п.м.
	1214

	101
	Монтаж полипропиленовых трубопроводов PPRS с гильзами и креплениями для ГВС PN20 SDR 6, наружным диаметром 25мм и толщиной стенки 4,2 мм
	п.м.
	224

	102
	Монтаж полипропиленовых трубопроводов PPRS с гильзами и креплениями для ГВС PN20 SDR 6, наружным диаметром 32мм и толщиной стенки 5,4 мм
	п.м.
	224

	103
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб Ду20 мм с хомутами для крепления
	п.м.
	334,9

	104
	Монтаж шаровых кранов размером 3/4" (Ду20)
	шт.
	138

	105
	Монтаж шаровых кранов размером 1/2" (Ду15)
	шт.
	218

	106
	Монтаж ПВХ трубопроводов системы канализации Ø110мм с хомутами для крепления
	п.м.
	264

	107
	Монтаж ПВХ трубопроводов системы канализации Ø50мм с хомутами для крепления
	п.м.
	356

	108
	Монтаж биметаллических радиаторов типа Рифар Монолит (Rifar Monolit) 500 / 6 секций (или аналог). Температура теплоносителя 1200С.
	шт.
	69

	109
	Монтаж электрического полотенцесушителя типа Сунержа Фурор-Ёлочка 1000х900 (или аналог)
	шт.
	13

	110
	Установка душевой двери в нишу 1500х1860мм типа Kermi Atea (Германия) Артикул AT PTF 15018 (или аналог)
	шт.
	9

	111
	Установка душевого трапа типа Viega Advantix Артикул 617271 (или аналог)
	шт.
	9

	112
	Монтаж душевых систем для ванн и душевых кабин типа Grohe New Tempesta Cosmopolitan System, Артикул 200 27394000 (или аналог)
	шт.
	46

	113
	Монтаж смесителей для ванн типа Hansgrohe Talis E2 31662000 (или аналог)
	шт.
	46

	114
	Монтаж смесителей для умывальников типа Hansgrohe Focus E2 31517000 (или аналог)
	шт.
	48

	115
	Монтаж унитазов типа Ideal Standard Playa Артикул J492401 (или аналог)
	шт.
	13

	116
	Монтаж биде типа KAISER SH-341 (или аналог)
	шт.
	13

	117
	Монтаж раковин типа Ideal Standard Motion W890101 (или аналог)
	шт.
	50

	118
	Монтаж полупьедесталов для раковин типа Ideal Standard Motion W310401 (или аналог)
	шт.
	50

	119
	Монтаж полотенцедержателей длиной 85см типа Ideal Standard Motion B5316AA (или аналог)
	шт.
	50

	120
	Монтаж сифонов для раковин типа Viega Eleganta, Артикул 366681 (или аналог)
	шт.
	13

	121
	Монтаж умывальников с пьедесталом типа Santek – Анимо (или аналог)
	шт.
	35

	122
	Монтаж сифонов для раковин типа AlcaPlast A410
	шт.
	35

	123
	Монтаж моек из нержавеющей стали 600х800мм
	шт.
	2

	124
	Монтаж подстолья под мойку, облицованную пластиком с печатным рисунком, марка КМ-5
	шт.
	2

	125
	Монтаж смесителей для раковин типа Jika Cool 3.111B.1.004.110.1 (или аналог)
	шт.
	35

	126
	Монтаж смесителей для ванн типа Jika Lyra 3.2127.7.004.261.1 (или аналог)
	шт.
	33

	127
	Монтаж прямоугольного душевого поддона типа Люкс Dolphin (или аналог) (прямоугольный, 80х100см)
	шт.
	33

	128
	Монтаж сифона для душевого поддона типа Люкс F-28 Sanplast (или аналог)
	шт.
	33

	129
	Монтаж ПВХ гофротрубы диаметром 40мм, L=1,0м
	шт.
	33

	130
	Монтаж душевого угла 80х100 R-525 типа Dolphin (или аналог)
	шт.
	46

	131
	Монтаж унитазов-компакт типа Santek Сенатор WH111823 антивсплеск (или аналог)
	шт.
	34

	132
	Монтаж гофрированной фановой трубы Артикул WC-F23R
	шт.
	46

	133
	Монтаж водяного полотенцесушителя типа М1 60*60 Тругор (или аналог)
	шт.
	33

	134
	Монтаж сифонов для раковин хромированных типа Viega Eleganta, Артикул 366681 (или аналог)
	шт.
	13

	135
	Монтаж сифонов для раковин пластиковых с гофрой типа AlcaPlast, Артикул A410 (или аналог)
	шт.
	35

	136
	Прокладка водогазопроводных оцинкованных труб Ду50мм
	п.м.
	50

	

	ЭВАКУАЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА 

	

	Монтажные работы

	

	137
	Демонтаж напольных покрытий из керамической плитки
	м2
	132,8

	138
	Демонтаж лестничных перил
	п.м.
	136

	139
	Демонтаж стальных конвекторов длиной до 2м
	шт.
	9

	140
	Очистка потолка от старой побелки
	м2
	228,8

	141
	Обработка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения
	м2
	228,8

	142
	Шпаклевка поверхностей потолков
	м2
	228,8

	143
	Окраска поверхностей потолков водоэмульсионным составом типа HUSKY Super Paint Interior (или аналог), цвет белый
	м2
	228,8

	144
	Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения типа Бетоконтакт (КНАУФ) (или аналог)
	м2
	545,6

	145
	Шпаклевка поверхности стен универсальной строительной шпаклевкой типа Ветонит LR+ (или аналог) по стеклотканевой сетке типа «строби»
	м2
	545,6

	146
	Окраска поверхностей стен водоэмульсионным составом типа HUSKY Super Paint Interior (или аналог), цвет по согласованию с заказчиком
	м2
	545,6

	147
	Локальный ремонт цементной стяжки площадью до 1,0 м2
	м2
	54,4

	148
	Обработка поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения типа Бетоконтакт (КНАУФ) (или аналог)
	м2
	132,8

	149
	Укладка напольной керамической плитки типа Kerama Marazzi, серия «Сатин», цвет бежевый или серый, размер 33,3х33,3см
	м2
	132,8

	150
	Монтаж биметаллических радиаторов типа Рифар Монолит (Rifar Monolit) 500 / 10 секций
	шт.
	9

	151
	Монтаж лестничных ограждений из нержавеющей стали; диаметр поручня 50,8мм, диаметр стойки 38 мм, высота 90 см, диаметр ригеля 16мм, количество ригелей 2 шт.
	п.м.
	136

	

	СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

	

	Монтажные работы

	

	152
	Монтаж сплит систем типа Panasonic CS-YW7MKD или YW9MKD (или аналог) с размещением внешнего блока на фасаде внутренней стороны здания при длине трассы не более 15м и прокладкой дренажа в систему канализации
	шт.
	46

	152.1
	Внутренний блок настенного типа Panasonic CS-YW7MKD (или аналог)
	шт.
	46

	152.2
	Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 22 мм
	п.м.
	644

	152.3
	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм
	п.м.
	230

	152.4
	Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	п.м.
	644

	153
	Сверление отверстий в бетонных стенах Ø30мм для прокладки сплит систем
	шт.
	138

	154
	Устройство штроб шириной 40мм и глубиной 50мм в бетонных стенах (площадь сечения 20 см2)
	п.м.
	132

	155
	Демонтаж существующих сплит-систем типа Ballu7
	шт.
	14

	156
	Монтаж б/у сплит-систем типа Ballu7
	шт.
	14

	156.1
	Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 22 мм
	п.м.
	196

	156.2
	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм
	п.м.
	70

	156.3
	Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм
	п.м.
	196

	

	ПРОЧИЕ РАБОТЫ

	

	157
	Погрузка строительного мусора в автомобили и вывоз на расстояние до 20 км
	т.
	72,12


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

5.1. Применяемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.
5.2. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами.
5.3.   Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.
5.4. Материалы и изделия, применяемые при выполнении монтажа, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.
5.5.    Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.
5.6. Каждая единица Товара должна сопровождаться техническим паспортом изделия с указанным серийным номером производителя, датой производства Товара, гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.
5.7. У поставщика должно быть наличие Сертификата на подтверждение полномочий по проведению продаж, сервисного и гарантийного обслуживания поставляемого оборудования.
5.8. Поставляемый товар должен иметь упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного оборудования – международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке оборудования.
5.9.  Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.
5.10. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.
5.11. При работе оборудования должно быть исключено выделение вредных газов, наличие повышенного уровня шума и вибраций.

5.12. Комплектующие, входящие в состав оборудования, должны иметь возможность полной переработки по окончании эксплуатации.
5.13. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генподрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.
РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1. Срок выполнения строительно-монтажных работ составляет 40 (Сорок) календарных дней с момента подписания Договора на выполнение работ.
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

7.1. Все ремонтно-строительные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.

7.2. Подрядчик должен иметь внутреннюю системы контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.
7.3. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.

7.4. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генподрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генподрядчиком соответствующего требования Подрядчику.

7.5. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генподрядчиком.

7.6. В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы и оборудование.
7.7. Подрядчик своевременно предъявляет Заказчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

7.8. После окончания работ проводится комплексная проверка работы систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией с составлением «Акта проверки работоспособности системы».

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

8.1. Гарантийный период на выполненные работы составляет ____ (________) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию..

8.2. Гарантия должна распространяться на выполненные работы, включая примененные материалы и комплектующие изделия.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

9.1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.
9.2. Обеспечение производства ремонтно-строительных и электромонтажных работ согласно действующему законодательству РФ и нормативной документации, регламентирующей производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

-  СНиП 31-06-2009 - Общественные здания и сооружения;

- Правил технической эксплуатации энергоустановок;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов;  

- ЕН 12464-1:2003 Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1. Рабочие места в помещениях;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328);

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;

- ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания;

- ППР (Проектом производства работ) в соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";

- Планами-графиками работ

- Бланками переключений;

- Программами индивидуального и комплексного опробования оборудования.
9.3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 

9.4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

9.5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик.

9.6.  В процессе проведения работ Подрядчик обязан принять все необходимые меры по обеспечению безопасности персонала Заказчика, находящегося, в процессе выполнения своих прямых обязанностей, в непосредственной близости от места проведения работ, а также обеспечить сохранность имущества Заказчика.
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

10.1. Представитель Генподрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.

10.2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

10.3. Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

10.4. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

10.5. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.
10.6. В конце каждого месяца, но не позднее 25 числа, Подрядчик предоставляет Генподрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

11.1. По завершении работ Подрядчик представляет Генподрядчику исполнительно-техническую  документацию,  оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД и других нормативных документов в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD.

11.2. Оригиналы паспортов на применяемое оборудование;

11.3. Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна».
11.4. После завершения электромонтажных работ, Подрядчик, предоставляет Генподрядчику, подписанные со стороны Подрядчика:

11.4.1. Исполнительно-техническую документацию на выполненные электромонтажные работы, скомплектованную в соответствии с Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития;

11.4.2. Исполнительно-техническую документацию по сдаче-приёмке строительно-монтажных работ в соответствии с РД-11-02-2006;

11.4.3. Технический отчет по измерениям и испытаниям;

11.4.4. Паспорта и сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;
11.4.5. Акты на скрытые работы.
РАЗДЕЛ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТ.

12.1. Работы производятся без авансового платежа.

12.2. Оплата производится на основании выставленного счета после завершения всех работ по договору, предоставления Генподрядчику исполнительно-технической документации согласно требованиям раздела 11 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно п.10.6. настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней;

12.3. Подтверждение наличия свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, согласно предмету закупки, выданные саморегулируемой организацией, в соответствии с ч.2, ст. 52  Градостроительного кодекса РФ:

раздел III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:  

п. 33. « Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), п. №:

33.3. Жилищно-гражданское строительство.

12.4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, _______ ( _____ ) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3).

12.5. Персонал, привлекаемый к выполнению работ, должен иметь регистрацию на территории РФ на весь период действия договора.

12.6. Инженерно-технический персонал (за исключением разнорабочих), привлекаемый для полного и своевременного выполнения данного договора, должен иметь документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:
– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.

12.7. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе:
· не электромонтажник, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;

· маляр-штукатур, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;
· плотник, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;

· плиточник, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;

· слесарь-сантехник – _______(_______) человек.
12.8. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний).
12.9. Обязательное наличие свидетельства о регистрации лаборатории напряжением до 1000 В, все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста.
12.10. Условия проведения шумных строительно-монтажных работ, и работ по монтажу инженерных систем:

- проведение шумных работ, в том числе: демонтажных и монтажных с использованием ударных электрических и ручных инструментов, электрических углошлифовальных машин, электрогазосварочных работ, погрузочно-разгрузочных работ  - запрещено в ночное время и выходные дни, и разрешено  в дневное время с 8-00 до 17-00;

- возможность проведения не создающих шума отделочных и монтажных работ в выходные и праздничные дни, требует дополнительного согласования по времени и месту их проведения  с Генподрядчиком;

-  работы, не создающие шума, но сопровождающиеся выделением токсичных и едких запахов требуют дополнительного согласования по времени их проведения.
График работ с повышенным уровнем шума в обязательном порядке  предварительно согласовывается с Генподрядчиком.
12.11. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается.

12.12. Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ)  для хранения материала на период производства работ на территории гостиницы «Дон» не предоставляются.
12.15. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории гостиницы «Дон» в период проведения ремонтно-строительных работ не предусматривается.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

ТЗ – техническое задание;

ГКЛ – гипсокартонный лист;

ППР – проект производства работ;

ЕСКД – единая система конструкторской документации;

ЕСПД – единая система проектной документации;

ИТР – инженерно-технический работник;

Приложение № 2

к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г.
	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «УАЗ»
	
	СОГЛАСОВАНО
___________________________

	__________________ В.Н.Жадушкин
	
	______________/_____________/


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Участник процедуры закупки представляет самостоятельно.
Приложение № 3
к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г. 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ).

_______________________
наименование организации

	№ п/п
	Информация о контрагенте
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Приложение №4
к договору №_______ от «____» _________ 201_г.

Гарантия и согласие по представлению сведений

Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике:

1. Подрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, указанные в Приложении №3 от «__» ______ 201_г., являющееся неотъемлемой частью Договора №_________ от «____» _________ 201_г. (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генеральным подрядчиком, а также на раскрытие Генеральным подрядчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Генерального подрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возвращает Генеральному подрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генеральному подрядчику претензии, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

4. Подрядчик и Генеральный подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора и предъявления Генеральным подрядчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Руководитель организации

Подрядчика                                                     ________________ /____________/
         МП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №5
к Договору №_________
от «_____» ____________2015г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Унифицированная форма № КС-2

	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждена постановлением Госкомстата России

	
	
	
	
	
	
	
	
	от 11.11.99. № 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Код

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	 

	Инвестор
	
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Ген.подрядчик
	
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Подрядчик
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Стройка
	
	 
	
	
	
	 

	Объект
	
	 
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Вид деятельности по ОКДП
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Договор подряда
	номер
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дата
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с
	по
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AKT

	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
	
	 
	 тыс.руб
	
	
	

	Номер
	 
	 
	 
	 
	Цена
	Коэффициенты
	 
	Справочно

	п/п
	поз. по смете
	Шифр
	 
	Единица
	Кол-во
	на ед.
	 
	пункт
	 
	ВСЕГО
	ЗТР, всего

	
	
	расценки
	Наименование работ и затрат
	изме-
	единиц
	изм.
	попра-
	коэффиц.
	перес-
	затрат,
	чел.-час

	
	
	и коды
	 
	рения
	 
	руб.
	вочные
	пересчета
	чета
	руб.
	Ст-ть ед.

	
	
	ресурсов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	с начислен.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
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	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ИТОГО
	
	

	
	
	
	НДС 18%
	
	

	
	
	
	ВСЕГО
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	От Генерального подрядчика:
	
	
	
	От Подрядчика:
	
	

	Генеральный директор
	
	
	
	
	
	

	__________________ В.Н.Жадушкин
	
	
	_______________ /____________/
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №6
к Договору №_________
от «_____» ____________2015г.

	Smeta.ru  (495) 974-1589
	
	
	
	Унифицированная форма № КС-3

	
	
	
	
	
	
	
	Утверждена постановлением Госкомстата России

	
	
	
	
	
	
	
	от 11.11.99. № 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Коды

	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	 

	Инвестор 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 
	 

	Заказчик (генподрядчик) 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 

	Генподрядчик (субподрядчик) 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 
	 

	Стройка 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	наименование, адрес
	Вид деятельности  по ОКДП
	 
	 

	
	
	
	
	Договор подряда (контракт) 
	номер
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	дата
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период

	
	
	
	
	
	 
	 
	с
	по

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СПРАВКА

	СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат

	
	
	
	с начала проведения работ
	с начала года по отчетный период включительно
	в том числе за отчетный месяц

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость
	 
	 
	 
	 

	 
	В том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 

	Сумма НДС 
	 

	Всего с учетом НДС 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик (генподрядчик) 
	 
	
	 
	
	 

	
	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Генподрядчик (субподрядчик) 
	 
	
	 
	
	 

	
	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	От Генерального подрядчика:
	
	
	
	От Подрядчика:
	
	
	

	Генеральный директор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	__________________ В.Н.Жадушкин
	
	
	
	__________________ /___________/
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 7

к Договору №__________ от

«___» ______ 2015 г.

ФОРМА

	
	
	
	
	
	
	АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ №
	______________
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Между
	
	и
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	за период:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нами, Руководителем
	
	
	
	
	Главным бухгалтером  
	

	с одной стороны, и Руководителем
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Главным бухгалтером  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за период: 
	
	и составлен акт о нижеследующем:
	
	

	По данным, руб.
	По данным 

	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит
	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит

	Сальдо начальное
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное
	 
	 
	 
	 
	

	Сальдо начальное развернутое
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное развернутое
	 
	 
	 
	 
	

	Договор № 

	Сальдо начальное по договору:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное по договору:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по договору:
	
	
	 
	Итого по договору:
	
	

	Сальдо конечное по договору:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное по договору:
	 
	 
	 
	 
	

	Обороты за период
	
	
	Обороты за период
	
	

	Сальдо конечное
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное
	 
	 
	 
	 
	

	Сальдо конечное развернутое
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное развернутое
	 
	 
	 
	 
	

	По данным 
	
	По данным 
	

	От 
	
	От 
	

	Руководитель организации
	
	Руководитель организации
	

	 
	 
	 
	 
	 
	(_____________)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(________________)
	

	Главный бухгалтер
	
	Главный бухгалтер
	

	 
	 
	 
	 
	 
	(______________)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(_________________)
	

	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	От Генерального подрядчика:

Генеральный директор

АО «УАЗ»
	
	От Подрядчика:



	__________________В.Н.Жадушкин
	
	__________________/___________/

	М.П.
	
	М.П.


