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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на выполнение работ по ремонту станка координатно-расточного 2А470.
том 2 «техническая часть»
г.Саров
2014 г. 
Настоящее техническое задание разработано в соответствии с требованиями «Положения» «О порядке согласования, утверждения и составе разделов технических заданий на техническое перевооружение (для проведения которого не требуются затраты ПИР – проектно изыскательные работы  и СМР – строительные монтажные работы ) подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ» № 2070/07/35 от 18.01.2013. 

1. Заказчик объекта.

Заказчиком объекта является  ВНИИЭФ.

Организация, выполняющая проектные и монтажные  работы, определяется на конкурсной основе (аукциона, тендера) в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 г № 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
2. Основание для разработки.

 Плана капитальных ремонтов технологического оборудования подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ на 2014 год 

3.Причина капитального ремонта  станка.

Выход из строя измерительных оптических экранных индикаций.
4. Цель проведения работ.

4.1 Капитальный ремонт системы отсчёта перемещений рабочих органов станка 2А470. Производится по месту установки станка.

4.2 Капитальный ремонт плоского поворотного стола ПС-1000 с заменой системы отсчёта поворота. Производится у исполнителя работ.

         4.3 Замена эластичных кожухов в виде гармошки типа:

 RF-135 - 4шт 

 RF-130 - 3шт.

Производится по месту установки станка.

5. Основные технико-экономические требования и показатели.


5.1 Назначение объекта.

Координатно-расточной станок 2А470 предназначен для обработки крупногабаритных прецизионных деталей  кондукторов, приспособлений, пресс-форм, штампов,  измерительного инструмента.
5.2 Технические характеристики и требования.

Цена одного деления визуального отсчёта на экране 0.001мм.

Частота вращения шпинделя, мин -1  6…2500.

Габариты станка, мм.

Ширина 5020.

Длина 6570.

Высота 4110.

Масса станка, кг 36000.

Число шпиндельных головок - две.

Размер рабочей поверхности стола, мм:

Ширина 1400,

Длина  2240.

Плоский поворотный стол

Диаметр планшайбы 1000

Точность деления 6 '' 

Наибольшая допускаемая масса на изделия, кг 2000. 

Число оборотов в минуту 720/1430.

Мощность привода стола  кВт 2,1.

5.3 Состав объекта.

Координатно-расточной станок модели 2А470, 

Плоский поворотный стол ПС-1000.

  .
6. Сроки  и этапы (поставка и монтаж оборудования, проведение пусконаладочных работ).

Срок поставки оборудования и монтажных работ согласно  проекту договора, входящей в состав закупочной документации. 

 
7. Требования к эксплуатации.


7.1 Место и условия размещения.

Станок 2А470  размещён в здании на промышленной площадке заказчика на ремонтной территории, требующий наличие у исполнителей  оформленного допуска к гос.тайне.

7.2 Эксплуатирующее предприятие.
Ответственным за эксплуатацию координатно-расточного станка 2А470 является  ВНИИЭФ. 

7.3 Требования к эксплуатации (тепло, водо и энергоснабжение, охрана труда, безопасность).

7.3.1 Годовая потребность в энергоресурсах на технологические нужды, исходя из принятых технологий и технологического оборудования.

Электроэнергия – 117041,76 кВт/час.

Требование к воде не предъявляются.

Требования к тепловой энергии не предъявляются.
7.3.2 Возможные источники и условия получения энергоресурсов.

Получение электроэнергии планируется от действующей системы ТП № 108,     сжатый воздух поступает от централизованной сети площадки .
7.3.3 Обеспечение технологической и экологической безопасности.

7.3.3.1 Ввиду отсутствия сбросов данные о количестве, составе выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники по виду, составу и объёму отходов производства не требуются. Решения по утилизации, безопасному уничтожению или хранению отходов ввиду отсутствия отходов и сбросов не требуются.

 
7.3.3.2 Объект капитального ремонта не является объектом повышенного риска (ОПР), поскольку в процессе своего функционирования применяемые конкретные материалы, оборудование и технологические процессы не воздействуют на людей и окружающую среду. Разработка аварийного комплекта документации по РД 10545-99 для данного объекта не требуется.

7.3.4 Организация условий и охраны труда рабочих и специалистов.

7.3.4.1 Характеристика труда на производстве.

Режим рабочего времени: ежедневный по утвержденному графику работы ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», двухсменный.

Условия труда – нормальные. По результатам аттестации р/м класс условий труда – 2.

7.3.4.2 Пожарная опасность.

 Помещение по взрывопожарной и пожарной опасности, согласно НПБ 105-03, относится к категории Д.

8. Роль и место объекта технического перевооружения в общей технологической цепи.

На данном станке производится черновая и финишная обработка поверхностей штампов и пресс-форм. А также обработка крупногабаритных деталей.
9. Ссылки на ранее выпущенные проекты для данного объекта, отчеты по НИОКР и другая научно-техническая документация отсутствуют.

12. Виды работ.

12.1 Капитальный ремонт системы отсчёта перемещений рабочих органов станка 2А470.


12.1.1 Проверка укомплектованности на соответствие условиям договора, оформление акта (накладной) о приёмке груза.


12.1.2. Установка преобразователей линейных перемещений и устройств цифровой индикации.

Данный перечень можно использовать  как вариант поставки.

	№
	Обозначение
	Наименования 
	Кол

	1
	ЛИР-9М -2240-02-05-ПИ-1-3-2,0-В (РС-10)

металлорукав 
	Преобразователь линейных перемещений (перемещение стола) 
	1

	2
	ЛИР-9М -1640-02-05-ПИ-1-3-2,0-В (РС-10)

металлорукав
	Преобразователь линейных перемещений (вертикальное перемещение шпиндельной головки)
	1

	3
	ЛИР-9М -1240-02-05-ПИ-1-3-2,0-В (РС-10)

металлорукав
	Преобразователь линейных перемещений (горизонтальное перемещение шпиндельной головки)
	1

	4
	ЛИР-9М -1240-02-05-ПИ-1-3-2,0-В (РС-10)

металлорукав
	преобразователь линейных перемещений (вертикальное перемещение траверсы 
	1

	5
	ЛИР-530-00-00-ПИ-1
	Устройство цифровой индикации (перемещение стола, вертикальное и горизонтальное шпинделей) 
	1

	6
	ЛИР-510-00-00-ПИ-1
	Устройство цифровой индикации (перемещение траверса)
	1

	7
	РС-10ТВ
	Розетка
	8

	8
	UNITRONIC LIYCY (TР) 4*2*0,14
	Трасса кабельная 
	80


12.1.3 Разработка схемы электрической принципиальной.

12.1.4 Разработка схемы электрической соединений.

12.1.5 Разработка схемы расположения электроаппаратов в шкафу управления.

12.1.6 Изготовление и полная замена комплекта электрических трасс станка по принципиальным схемам, соответствующим новому исполнению станка по электрооборудованию.

12.1.7 Полная переборка электромонтажа станции управления с заменой всех проводов, кабелей, релейно-контакторной и другой  электроаппаратуры по принципиальным схемам, соответствующим новому исполнению станка по электрооборудованию.

12.2. Капитальный ремонт плоского поворотного стола ПС-1000.

Капитальный ремонт стола с ремонтом механической части и заменой оптического отсчётного устройства на преобразователь угловых перемещений с  устройством цифровой индикации. 

  
 12.3. Замена эластичного кожуха в виде гармошки.

Закупить и произвести замену эластичных защитных кожухов.

 RF-135 - 4шт. 

 RF-130 - 3шт.

13. Особые условия выполнения работ.

Заказчик предоставляет Исполнителю базовую техническую документацию на станок 2А470. Доставка стола ПС-1000 до ремонтной базы исполнителя и обратно  осуществляется за счет ВНИИЭФ и не входит в стоимость закупочных услуг. 


14. Комплексные наладочные и сдаточные работы.

14.1 Пусконаладочные работы станка.

14.2 Проверка норм геометрической точности поворотного стола на соответствие значениям проверок «Свидетельства о приёмке».

14.3 Испытание станка резанием на соответствие значениям проверок «Свидетельства о приемке».

14.4 Оформление двухстороннего приемо-сдаточного акта совместно с представителями Заказчика.

15. Источник финансирования.

Субсидии по годовой программе закупок по направлению главного инженера РФЯЦ-ВНИИЭФ.

16. Предполагаемые сроки ремонта станка 2А470

Ремонт и ввод в эксплуатацию в 2014г.

17. Подразделение, ответственное за эксплуатацию станка 2А470.

Ответственным за эксплуатацию координатно-расточного станка 2А470 является завод.

Станок 2А470  размещён  в здании  на промышленной площадке Заказчика

Принципиальные объёмно-планировочные и конструктивные решения, основные параметры здания не меняются.

Требования к внутренней отделке, благоустройству прилегающей территории, устройству подъездных путей не предъявляются.

После проведения капитального ремонта и ввода в эксплуатацию станка 2А470 аттестация рабочего места по условиям труда согласно требованиям, изложенным в АСУОТ 04.01-2005, не требуется.

Макарова Надежда Анатольевна

2-58-09

1 МН 21.03.2014 г.










