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* сит и лопат для просеивания земли, 
* песка для подсыпки под кабель и засыпки кабеля, 
* кирпича или бетонных плит для защиты кабеля от механических 
повреждений; 
* переходные мостики с перилами и настилами (для обеспечения 
безопасного перехода людей и переезда транспорта через траншею), 
* оборудования и приспособлений для раскатки и перемещения кабеля, 
* кабель в барабанах. 
 

 
3.2.Проектные решения. 
Для реконструкции объекта «Низковольтная распределительная сеть от 
ТП-140 до шкафа ШР-1», прокладывается кабель АВБбШв 4х70 от ШР-1 
до вновь устанавливаемого щита ШР-2 на границе участка жилого дома 
по пер. Речной, д.17, уч.1.  
Прокладку кабеля выполняется в соответствии с типовыми решениями 
альбома А11-2011 и нормативными документами. 
Перед производством земляных работ вызвать на место представителей 
балансодержателей подземных коммуникаций, находящихся в этом 
районе. 

 
 
3.3. Объем работ  
№п.п. Наименование работ Ед.изм. Количество 

Строительные работы 
1 Рытье траншеи в грунте м3 22,2 
2 Обратная засыпка траншеи 

обычным грунтом 
м3 15,4 

3 Обратная засыпка траншеи 
песком 

м3 6,8 

4 Восстановление благоустройства м2 150,0 
5 Устройство фундамента для ШР-

2 
шт. 1 

6 Прокладка трубы асбоцементной 
Ду=100 

м 24,0 

    
Монтажные работы 

7 Монтаж рамы мет. для установки 
ШР 

шт. 1 

8 Монтаж щита ШР шт. 1 
9 Прокладка кабеля 1м до 6кг в 

траншеи 
м 82,0 

10 Прокладка кабеля   1м до 6кг в 
трубе 

м 24,0 


