

Ведомость объёмов работ

№	наименование	един. измер.	кол-во
1	2	3	4
<u>Озеленение:</u>			
1	Восстановление газонов на полосах озеленения шириной 1,0м вдоль траншеи вновь укладываемого низковольтного кабеля с подсыпкой плодородного грунта H=0,15 м и посевом газонных трав.	м2	44,0
2	Вывоз непригодного грунта и строительного мусора на расстояние 20 км	м3	0,1

СОГЛАСОВАНО

Губина

ЭМ

Примечание: Потребность основных материалов включена в смету. Другие дополнительные материалы и общая потребность материалов учтены в смете.

19/14-12-ГП

Нижегородская обл., г. Саров.
ОАО "Саровская Электросетевая Компания".

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Рамадова		<i>Рамадова</i>	
Н.контр.		Кузнецов		<i>Кузнецов</i>	
ГИП		Кузнецов		<i>Кузнецов</i>	

Реконструкция объекта: "Капитальное строительство низковольтной распределительной сети ТП-140" на участке от ШР-2 до ВУЩ жилого дома по пер. Речной, д.17.

Стадия	Лист	Листов
Р	5	5

Ведомость объёмов работ



Саровское
Электро
Монтажное
Управление

Формат А4