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Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2014 г.
Приложение № 1

к договору подряда  №_______ от _________ 2014г.

	УТВЕРЖДАЮ

	Первый заместитель генерального директора - главный инженер

	___________________
	М.М. Кашка

	«___»  _______ 2014г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт кирпичной дымовой трубы здания котельной  ФГУП «Атомфлот»

г. Мурманск                                                                                                     24.02.2014г.
1. Предмет договора
1.1. Работы по ремонту кирпичной дымовой трубы здания котельной (инв. № 100004501) ФГУП "Атомфлот", расположенной по адресу: г.Мурманск, 17.
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества: 
Перечень и количество выполняемых работ, наименование материалов:
	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1 
	Инъецирование трещин конструкционными смесями (Срепа М600 инъекционная либо двухкомпонентный эпоксид низкой вязкости, либо иной материал с аналогичными свойствами) (фундамент, ЦМИД-2)
	м/п
	10

	2 
	Инъецирование трещин конструкционными смесями (труба, ЦМИД-2)
	м/п
	40

	3 
	Восстановить защитный слой методом нанесения на поверхность торкретного покрытия из полимерсиликатбетона толщиной 30 - 40 мм 
	м2 
	200

	4 
	Переборка ослабленной кладки; удаление из кладки отдельных «слабых» кирпичей с заменой их новыми с постановкой на раствор.
	м3
	0,5

	5 
	Восстановление молниезащиты
	м 
	64

	6 
	Замена настила и ограждения светофорной площадки
	т 
	0,8

	7 
	Восстановление антикоррозийного покрытия (грунт ХВ-0278, ОС-1203 – 2 слоя)
	м2 
	50

	8 
	Осуществить подтяжку (согласно указаниям пп.6.16,6.22 руководства по эксплуатации промышленных дымовых и вентиляционных труб)
	шт.
	39

	9 
	Заделка трещин конструкционной смесью ЭМАКО S88C(футеровка, ЦМИД-3МФ)
	м2
	400

	10 
	Очистка внутреннего ствола трубы и стен газоходов от зольных отложений и нейтрализация 5% содовым раствором S=100%
	м2 
	1500

	11 
	Очистка оголовка трубы от зольных отложений, грязи
	м2 
	250

	12 
	Затирка пустошовки и выветренной кладки на оголовке
	м2 
	250

	13 
	Огрунтовка бетонных поверхностей 
	м2 
	250

	14 
	Окраска огрунтованных бетонных поверхностей на 2 раза
	м2 
	250

	15 
	Выполнить набетонку по обрезу оголовка дымовой трубы ЦМИД-3МФ
	м2 
	2

	16 
	Затирка трещин по стенкам газохода (ЦМИД-3МФ)
	м2
	200

	17 
	Замена железобетонных плит покрытия газохода
	м3
	16

	18 
	гидроизоляция из наплавляемых материалов железобетонных плит газоходов в два слоя
	м2 
	72

	19 
	Кислотоупорная обмазка (на основе порошка кислотоупорного, в состав которого входит натрий кремнефтористый технический (ТУ 113-18-587-86, жидкое стекло (ГОСТ 13078-81*)
	м2
	1500

	20 
	Мусор строительный -  погрузка вручную
	т
	3

	21 
	Перевозка до 5 км грузов автомобилями - самосвалами 
	т
	3

	22 
	Проверка крена трубы и осадки фундамента геодезическими методами
	1 раб.
	1


3. Требования к проводимым работам:
3.1.    Все работы должны проводиться в соответствии с требованиями:

 - ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб».
3.2.  Все работы проводится по графику, согласованному с ФГУП «Атомфлот».

4. Порядок формирования цены

4.1. В стоимость работ  включена стоимость материалов для ремонта, упаковки, транспортные расходы и иные расходы Подрядчика.

5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
5.1. Заказчик ежемесячно производит оплату за фактически выполненные работы на основании подписанных сторонами актов по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней после получения счетов-фактур от Подрядчика. 

5.2. Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по договору, акта по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и получения Заказчиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика
6. Требования к технической документации

6.1. По завершению работ внести результаты проверки крена и осадки фундамента в паспорт кирпичной дымовой трубы (приложение № 3а «Журнал проверки крена дымовой трубы).
7. Прочие условия

7.1.Весь персонал должен быть обучен и аттестован на право выполнения данного вида работ (ПБ-03-445-02).
7.2.Все материалы для проведения ремонта  должны  иметь сертификат соответствия. 
7.3.Гарантийные обязательства на выполненные работы 2 года.
8. Место выполнения работ или оказания услуг
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»
Для проезда на территорию предприятия необходимо минимум за  1 (один) рабочий день до даты выполнения работ предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя. Все работники  для прохода и въезда на ФГУП «Атомфлот» должны  иметь гражданство РФ.

9. Срок выполнения работ
Все работы  по договору должны быть закончены  в срок до «15» августа   2014 г. 
	Начальник котельной
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	Начальник управления по базированию 
	
	
	
	С.Д. Попович

	
	
	
	
	


