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Заказчик: 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»

Озёрск, 2010
Раздел 1. Сведения О запросе ценовых котировок
Закупка производится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 года № 518 в редакции, действующей на момент публикации извещения о проведении процедуры закупки.
1.1. Форма торгов: запрос ценовых котировок в электронной форме.
1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика: федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» (далее по тексту – Заказчик), расположенное по адресу: 456780, г. Озёрск Челябинской области, пр. Ленина, 31.
Контактное лицо: Махатая Ирина Владимировна 

Тел.: 8 (35130) 2-01-49

Факс: 8 (35130) 2-32-93 

Адрес электронной почты: IVMahataya@po-mayak.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 17-45 (в пятницу с 8-30 до 16-45) время местное.

Официальный сайт размещения данного извещения: http://zakupki.rosatom.ru
1.3. Предмет договора
Наименование работ: выполнение комплексных инженерных изысканий и разработка проектной документации по объекту «Строительство комплекса по производству источников ионизирующих излучений на основе радионуклида кобальта-60» (далее – Объект), включая прохождение Исполнителем совместно с Заказчиком государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Подробные сведения о выполняемых работах представлены в разделе 4 «Техническое задание», разделе 5 «Задание на проектирование» и  разделе 6 «Техническое задание на выполнение комплексных инженерных изысканий» настоящего извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство комплекса по производству источников ионизирующих излучений на основе радионуклида кобальта-60» по линии управления капитального строительства для нужд ФГУП «ПО «Маяк» (далее - Извещение).
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (далее – Договор) представлен в Приложении № 2 к настоящему Извещению. 

Объем выполняемых работ:  в соответствии с разделом 4, разделом 5 и разделом 6 настоящего Извещения.

Место (адрес) выполнения работ: 

По адресу исполнителя работ.
Срок окончания выполнения работ: 20 декабря 2010 года.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества выполняемых работ: Срок гарантии качества выполненных работ на весь период строительства и эксплуатации Объекта. Гарантии качества распространяются на все, составляющее результат работ по Договору.

1.4. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

Форма оплаты: Безналичный расчет. 

Сроки и порядок оплаты: 
Оплата выполненных работ производится в течение 7 (семи) банковских дней, следующих за датой акцепта Заказчиком оригинала счета и счета-фактуры, предъявленных Исполнителем на основании подписанного  Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

При заключении Договора по итогам проведения запроса ценовых котировок, по согласованию с Заказчиком, возможно авансирование в размере не более 40% от общей стоимости работ по Договору. 
1.5. Начальная (максимальная) цена договора: 4 785 888,00 рублей (четыре миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей в текущих ценах, включая НДС.
1.6. Порядок формирования цены Договора: 

Цена Договора учитывает расходы на выполнение проектных и изыскательских работ, включая расходы на выполнение комплексных инженерных изысканий, разработку проектной документации, прохождение Исполнителем совместно с Заказчиком государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,  а также налоги, пошлины, прочие сборы и другие обязательные платежи. 

1.7. Источник финансирования: собственные средства Заказчика. 
1.8. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не применяется.
1.9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с  подрядчиками: российский рубль.
1.10. Срок подписания победителем запроса котировок Договора и передача его Заказчику: 
Победитель запроса котировок обязан подписать Договор и передать его Заказчику не ранее чем через десять дней и не позднее, чем через двенадцать дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
1.11. Срок и порядок  заключения Договора по итогам проведения запроса ценовых котировок: 
Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
1.12. Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться запрос ценовых котировок (далее по тексту - Сайт): 
http://www.a-k-d.ru. 
Контактное лицо: Богданова Татьяна 

Тел.: 8 (495) 788-54-28
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
1.13. Дата и время начала регистрации на сайте участников запроса ценовых котировок: 13 октября 2010 года в 19:00 (время московское).
1.14. Дата и время окончания регистрации на сайте участников запроса ценовых котировок: 19 октября 2010 года в  09:00 (время московское).
1.15. Дата окончания рассмотрения и оценки котировочных заявок: 

не позднее 26 октября 2010 года.
1.16. Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте: Анкета участника заполняется непосредственно на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация». 

Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в запросе ценовых котировок в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении запрос ценовых котировок, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения запроса ценовых котировок на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.

1.17. Общие положения о порядке регистрации участников размещения заказа:

Данные об организации (физическом лице), указанные в Анкете при регистрации на сайте http://www.a-k-d.ru, должны быть достоверны. Повторная регистрация на сайте юридического (физического) лица не допускается. В случае обнаружения повторной регистрации участника размещения заказа на сайте, по согласованию с таким участником удаляются все дополнительные регистрации, за исключением одной. В этом случае, после предварительного согласования в адрес участника высылаются текущий Логин и Пароль для участия в запросе ценовых котировок. Все пункты в Анкете должны быть заполнены.

Для регистрации на сайте участником размещения заказа должны быть представлены следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), документы, удостоверяющие личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок.
Участник вправе представить документы Оператору посредством их пересылки по факсимильной связи либо по электронной почте.
Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ


2.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями, свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора, а именно участник процедуры закупки в составе котировочной заявки должен представить: 

· свидетельство  о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при подготовке проектной документации, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование. 

Свидетельство должно подтверждать допуск участника размещения заказа к видам работ, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при подготовке проектной документации
	Номер вида работ
	Наименование видов и кода работ

	1.
	Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка  

	2.
	Работы по разработке архитектурных решений

	3.
	Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений

	4.
	Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений

	5.
	Работы по подготовке проекта организации строительства

	7.
	Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды

	8.
	Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

	12.
	Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»


· свидетельство  о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по инженерным изысканиям, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания. 
Свидетельство должно подтверждать допуск участника размещения заказа к видам работ, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по инженерным изысканиям
	Номер вида работ
	Наименование видов и кода работ

	1.
	Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям  

	2.
	Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям  

	3.
	Выполнение работ по инженерно-экологическим изысканиям  


· лицензию федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающую право на проектирование стационарных объектов и сооружений, не имеющих межрегионального значения, предназначенных для хранения радиоактивных веществ;

· лицензию ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений,  составляющих государственную тайну. Степень секретности разрешенных к использованию сведений:  секретно. 

Лицензия должна давать право на работу со сведениями, составляющими государственную тайну, на весь период выполнения работ по Договору. 
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

7) Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведётся в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
2.2. Участник процедуры закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на выполнение работ, если указанные требования содержатся в документации процедуры закупки.

При этом в документации процедуры закупки должны быть установлены четкие параметры определения и предельные показатели достаточности и необходимости обладания участниками указанными ресурсами и характеристиками для исполнения предполагаемого договора, позволяющие однозначно определить соответствие или несоответствие участника процедуры закупки установленным требованиям, а именно участник процедуры закупки в составе котировочной заявки должен представить следующие документы:
· акты о приемке выполненных работ, подписанные заказчиком (заказчиками) работ и подтверждающие выполнение участником процедуры закупки не менее 2 (двух) работ по проектированию радиоактивных источников;

· бухгалтерские документы, подтверждающие наличие у участника процедуры закупки необходимого оснащения автоматизированными рабочими местами проектирования, позволяющими качественно, в срок и в полном объеме выполнить работы по предмету заключаемого Договора и представить проектно-сметную документацию в электронном виде;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
· титульный лист утвержденной директором предприятия программы обеспечения качества проектирования (ПОК), подтверждающий наличие у участника процедуры закупки ПОК.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2.3. Победитель в проведении запроса ценовых котировок обязан подписать договор и вернуть его Заказчику не ранее чем через десять дней и не позднее, чем через двенадцать дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. В случае, если в указанный срок победитель в проведении запроса ценовых котировок не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.
2.4. Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие в запросе ценовых котировок должен чётко указывать технические и другие характеристики, являющиеся предметом Договора, двусмысленность в формулировках не допускается.

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК


3.1. Любой Участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
3.2. Котировочная заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме.
3.3. Внимание!
Участник размещения заказа при регистрации на участие в электронной процедуре должен обязательно представить Заказчику (прикрепить) отдельными файлами: котировочную заявку (Форма котировочной заявки представлена в Приложение №1 к настоящему Извещению) и обязательные документы, указанные в котировочной заявке. Котировочная заявка и обязательные документы прикрепляются в отсканированном варианте, в формате pdf.
3.4. Прием и рассмотрение заявок производится Заказчиком на сайте ЭТП                http://www.a-k-d.ru.

Оператор торгов - ООО «Аукционный Конкурсный Дом».  

Площадка работает в круглосуточном режиме. 

Размещение заказа проводится по правилам работы электронной торговой www.A-K-D.ru
3.5. Направляемые Участниками запроса котировок цен котировочные заявки по форме должны полностью соответствовать прилагаемому бланку котировочной заявки (Приложение №1 к настоящему Извещению).
Раздел 4. Техническое задание


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Строительство комплекса по производству
источников ионизирующих излучений на основе
радионуклида кобальта-60

1 Общие положения

1.1 Основание для проектирования

Протокол технического совещания по вопросам развития изотопного производства ФГУП "ПО"Маяк", состоявшийся на предприятии 11-12.11.2009. Приказ генерального директора ФГУП "ПО"Маяк" от 19.12.2009 №868 о выполнении решений технического совещания.

1.2 Наименование разработчика проекта

Проектная организация определяется путем проведения открытых торгов.

1.3 Сведения о задачах, решаемых реализацией проекта

Завод радиоактивных изотопов является одним из крупнейших поставщиков источников ионизирующего излучения и радионуклидных препаратов на рынке радиоизотопной продукции. В числе заказчиков завода – фирмы Англии, Канады, США, Германии.

В настоящее время существенную долю объема реализации радиоизотопной продукции завода составляют источники на основе кобальта‑60. 

Кроме того, есть все основания предполагать в ближайшее время увеличение потребности мирового рынка в таких источниках.
Производственные мощности действующих на сегодня цепочек «К» и «2» по производству источников ионизирующих излучений на основе радионуклида кобальта-60 достигли предельного значения и составляют 12 МКи/год при круглосуточной работе 5 дней в неделю в режиме 3-х смен.
Дальнейшее увеличение производства источников кобальта-60 возможно лишь при выполнении коренной реконструкции существующего производства с модернизацией камер и принятием организационно-технических мер, что в конечном итоге позволит увеличить производительность нынешнего производства всего лишь до 14 МКи/год. При этом потребуется неизбежная долговременная остановка всего производства и значительные финансовые средства.

Таким образом, единственным путем значительно увеличить изготовление источников кобальта-60 является строительство на территории завода радиоактивных изотопов ФГУП «ПО «Маяк» нового комплекса по производству источников ионизирующих излучений на основе радионуклида кобальта-60 (далее по тексту - комплекс «3К») с размещением в нем цепочки из 13 технологических камер с производительностью до 25 МКи/год.

Создание комплекса «3К» на основе последних достижений техники, позволит решать задачи по освоению новых видов продукции и обеспечит поддержание основных дозовых пределов для персонала в соответствии с требованиями НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-99.

1.4 Характер объекта

1.4.1 Комплекс «3К» промышленный

1.4.2 Новое строительство

1.5 Источник финансирования

Собственные средства предприятия.

1.6 Стадии разработки проекта

1.6.1 Проектирование провести в две стадии – проектная документация и рабочая документация.

1.6.2 Состав, содержание, порядок и согласование проектной документации выполнять в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87
1.7 Наименование строительной организации

Строительная организация (подрядчик) определяется путем проведения открытых торгов.

1.8 Режим работы проектируемого объекта и штаты

Режим работы принять трехсменный, с продолжительностью 7,2 часа. Число рабочих дней в году – 252 дня. Численность персонала, обслуживающего новее производство, составит 70 человек, включая ремонтный.
- начальник комплекса – 1 человек;

- начальники смен – 5 человек;

- сменные инженеры технологи – 10 человек;

- сменные аппаратчики – 35 человек;

- дежурный слесарь-ремонтник – 3 человека;

- дежурный слесарь КИПиА – 3 человека;

- лаборант радиометрист – 3 человека;

- дежурный дозиметрист – 3 человека;

- контролер основного производства – 3 человека.

Штатное расписание может уточняться в проекте.

1.9 Перечень лицензией заказчика на эксплуатацию объекта

Перечень необходимых разрешений (лицензий), подтверждающих право заказчика работ (ФГУП "ПО"Маяк" завод радиоактивных изотопов) на осуществление деятельности в области использования атомной энергии:

– Лицензия №УО-03-205-1240 от 17.11.2006 выдана ФГУП "ПО"Маяк"  на право эксплуатации комплекса, содержащего радиоактивные вещества (срок действия до 11 декабря 2016 года).

– Лицензия №УО-03-205-1241 от 17.11.2006 выдана ФГУП "ПО"Маяк" на право обращения с радиоактивными веществами при их транспортировании (срок действия до 11 декабря 2016 года).

При вводе в эксплуатацию комплекса "3К" других разрешений (лицензий) не потребуется.

1.10 Фамилия ответственного от подразделения заказчика для консультаций и решения вопросов в ходе проектирования.

- М.Н.Соловьев, начальник ПТО завода, тел. 3-46-75 (по всем вопросам проектирования);

- Е.Н.Брикс, инженер-технолог ПТО завода, тел. 3-50-17 (по всем вопросам проектирования);

- М.В.Моисеев, заместитель начальника цеха 2, тел. 3-44-55 (по вопросам технологии изготовления источников ионизирующих излучений и действующим производством);

- С.Б.Максаев, начальник 5 отделения, тел. 3-47-68 (по вопросам технологии изготовления источников ионизирующих излучений и действующим производством);

- О.В.Нечаев, главный механик завода, тел. 3-41-13 (по вопросам, связанным с оснащением оборудованием объекта);

- А.Л.Хорешко, главный энергетик завода, тел. 3-46-16 (по вопросам, связанным с действующими коммуникациями и оснащением оборудованием объекта);

- А.Е.Розанов, главный приборист завода, тел. 3-46-06 (по вопросам, связанным с оснащением оборудованием объекта);

- С.Г.Трушина, руководитель ГСиНД завода, тел. 3-46-29 (по вопросам, связанным с режимом и физической защиты объекта);

- С.Г. Гладышев, начальник КБ завода, тел. 3-43-02 (по вопросам, связанным с проектированием и размещением объекта);

2 Размещение объекта

Комплекс «3К», разместить во вновь проектированном, в отдельно стоящем здании, расположенным на территории завода радиоактивных изотопов (ЗРИ). Землеотвода не требуется. 

3 Характеристика источников ионизирующих излучений на основе кобальта-60
Основные параметры и характеристика источников ионизирующих излучений на основе радионуклида кобальта-60, подлежащих изготовлению на установке "3К" представлены в таблице 1.

таблица 1 – Основные параметры и характеристика источников на основе радионуклида кобальта-60

	Тип источников
	Наружные размеры источника (dхh), мм
	Рабочая поверхность
	Активность радионуклида кобальт-60, Ки

	ГИК-5
	11,0 х 16,5
	дно
	2,60·101 – 5,10·102

	ГИК-6
	26,2 х 27,0
	дно
	2,25·102 – 3,10·103

	ГИК-7
	11,2 х 81,5
	бок
	0,95·102 – 2,65·103

	ГИК-8
	23,0 х 22,5
	дно
	1,05·103 – 5,35·103

	ГИК-9
	23,0 х 33,0
	дно
	2,50·103 – 9,80·103

	ГИК-10
	13,0 х 26,5
	дно
	2,35·102 – 1,30·103

	ГИК-11
	11,0 х 50,0
	бок
	2,45·102 – 1,85·103

	ГИК-12
	11,0 х 99,0
	бок
	4,80·102 – 2,70·103

	ГИК-13
	4,0 х 5,0
	дно
	1,10 – 2,15

	ГИК-14
	19,0 х 22,0
	дно
	1,10·103 – 2,00·103

	ГИК-17
	21,0 х 34,0
	дно
	0,81·104 – 1,23·104

	RSL 2089
	11,10 х 451,6
	бок
	10,15·103 – 14,04·103

	ГИК-А6
	11,1 х 451,6
	бок
	не менее 9,70·103

	ГИК-А2
	38,0 х 233,0
	бок
	не более 1,20·104


4 Технологическая часть

4.1 Перечень нормативных документов

НП-016-05, НП-020-2000, НП-034-01, НП-038-02, НП-043-03, НП-044-03, НП-053-04, НП-058-04, НП-067-05, НП-070-2006, НП-071-06, ОСПОРБ-99, НРБ-99/2009, СПОРО-2002, СНП-77.

4.2 Классификация объекта

4.2.1 Санитарная Классификация производства по ОСПОРБ-99

Согласно п.п. 3.1 ОСПОРБ-99 по потенциальной радиационной опасности для населения данный радиационный объект относится ко II категории, т.е. радиационное воздействие при аварии ограничивается территорией СЗЗ.

4.2.2 Санитарная Классификация производства по СНП-77

Здание … комплекса "3К" размещается на площадке завода радиоактивных изотопов. Санитарно защитная зона проектируемого объекта составляет 3000 м и находится в пределах ССЗ установленной площадки завода радиоактивных изотопов.

4.2.3 Класс работ с открытыми источниками излучения по ОСПОРБ-99

Класс работ –I. Класс работ определяется с учетом суммарной активности на рабочем месте при операциях вскрытия блоков и комплектации изделий открытыми источниками излучений.

4.2.4 Согласно требованиям ОСПОРБ-99 комплекс "3К" должен быть скомпонован по трех зональному принципу. Требования к размещению оборудования и отделке помещений комплекса "3К" установлены для I класса работ с открытыми источниками ионизирующего излучения.

4.2.5 Согласно НП-038-02 комплекс "3К" является "радиационным источником".

4.2.6 Согласно НП-034-01 комплекс "3К" по потенциальной радиационной опасности РИ, ПХ, РВ относится к 3 категории. Радиационное воздействие ограничивается территорией, на которой находится РИ, ПХ, РВ. 

4.2.7 Согласно НП-016-05 входящие в комплекс "3К" технологические камеры, водное хранилище, транспортные контейнеры относятся к 3 классу безопасности. 

4.3 Требования к технологическому процессу
4.3.1 Готовые изделия представляют собой герметичные ампулы формы, размеры и параметры которых должны удовлетворять требованиям действующих технических условий – ТУ 95.1052-83, ТУ 95.1771-88 и спецификаций – СП 45.ГИК А2-94, СП 45.RSL 1700-96, СП 45.RSL 2089-96, СП 45.RSL 1701-96, СП 45.RSL 2010-96.
Общий вид и конструкция типовых источников представлен в Приложении 2.
4.3.2 Для комплектации изделий используются заготовки в виде дисков или стержней, удовлетворяющие требованиям ТУ 95.1052-83. Заготовки поступают в алюминиевых блоках с реакторного завода ПО «Маяк», а в перспективе и с АЭС.
Технологические операции по выпуску источников ионизирующих излучений на основе кобальта-60 производятся в 13-ти (К-1÷К-13) технологических («горячих») камерах. Пять камер (K-l÷K-5) для первичного капсулирования и восемь камер (К-6÷К-13) для вторичного капсулирования. Для промежуточного хранения источников используется водное хранилище бассейнового типа.
4.3.3 Алюминиевые блоки с заготовками кобальта-60 (полуфабрикат) поступают на установку «ЗК» в транспортных упаковочных контейнерах типа КИЗ-60. Отправка продукции потребителям так же осуществляется в транспортных упаковочных контейнерах. Тип часто используемых контейнеров и их основные характеристики представлены в таблице 2.
таблица 2 – Тип и характеристика основных контейнеров

	Тип
	Размеры контейнера, мм
	Масса, кг
	Размеры гнезда, мм

	КИЗ-60
	632x740
	1900
	142x113

	КИЗ-10000
	548x735
	1250
	40x112

	КТ 1-250-12
	625x830
	1930
	14x103

	КТБ-26-12
	700x950
	2200
	12,5x105

	КТ1-150000/4100
	630x1020
	3145
	100x483

	КТ1-3
	680x1040
	120
	122x452

	КРОФТ
2843, 2772
	620x1020
	3200
	100x485

	3300
	850x1040
	3120
	124x460

	3750
	870x1100
	3100
	148x300

	КТ1-160000/4300
	872х1160
	3780
	120х483


Разгрузка/выгрузка контейнеров с сырьем и источниками производится в камере К‑1, К–2 через шлюзовое устройство при помощи шлюзовой тележки. Шлюзовые тележки должны иметь привода с возможностью ремонта без захода в подкамерное пространство.
4.3.4 В камере К-2 происходит вскрытие блоков и сборок с кобальтом, а также вскрытие возвратных источников и брака, измерение МЭД от блоков и сборок и комплектация источников с последующей запрессовкой крышек.

Измерение МЭД от блоков и сборок должно осуществляться на измерительной установке, в составе которой должен быть предусмотрен коллиматор для защиты блока детектирования (БД) от фоновых излучений и дистанцирующее устройство для однозначного позиционирования измеряемых блоков относительно БД. Коллиматор должен иметь возможность установки блока детектирования (ионизационной камеры) со стороны операторской. При этом должно обеспечиваться совпадение оси коллиматора и центра БД. Расстояние от БД до измеряемого блока должно быть не менее 1 м. Конструкция коллиматора должна предотвращать загрязнение находящегося в нем БД. Вторичные приборы должны находиться в щитах операторских. Коллиматор и локальная защита должны позволять одновременное проведение измерений и хранение эталонов и сырья.

В камере предусмотреть хранение эталонов и сырья из расчехлованных источников за локальной защитой. Комплектация изделий проводится в специальном приспособлении с помощью манипуляторов. Запрессовка осуществляется при помощи ручного пресса.
Источник является скомплектованным, если МЭД или активность удовлетворяет требованиям ТУ, СП или заказа.
4.3.5 Герметизация источников с помощью аргонодуговой сварки производится в камере К-3. Также в этой камере производится вскрытие брака.
Качество сварного шва проверяют внешним осмотром с помощью линзы и системы видеонаблюдения.
4.3.6 В камере К-4 производится проверка внешнего вида сварных швов и их окисловка, предварительная дезактивация источников при помощи ультразвукового генератора (УЗГ).
Прием азотной кислоты предусмотреть из заготовительного участка площадки. По окончании отмывки источники промывают проточной водой.
Окисловка сварных швов осуществляется путем выдержки изделий в (15‑30%) растворе азотной кислоты.

Проверка внешнего вида сварных швов осуществляется при помощи линзы или видеонаблюдения. Видеокамера установленная в камере должна быть радиационно-стойкой и сигнал от нее должен выходить на монитор в операторской.
4.3.7 Окончательная дезактивация источников и проверка калибрами производится в камере К-5.
Метод дезактивации источников производится при помощи ультразвукового генератора (УЗГ).

Допускается «домывку» (дезактивацию) изделий выполнять путем протирки щеткой, смоченной в алкилбензолсульфокислоте (ЛАБСК) либо в водном растворе следующего состава:
- (3-6)% оксиэтилидендифосфоновой кислоты;

- (3-10)% натрия едкого.

По окончании проверки источников калибрами изделия направляются на временное хранение в бассейн выдержки.
Передачу источников из камер К-4 и К-5 в водное хранилище бассейнового типа предусмотреть с помощью наклонного транспортера.
4.3.8 Временное водное хранилище источников должно представлять собой хранилище бассейнового типа разделенного на два отсека "грязного" и "чистого", рассчитанных на единовременное хранение в "грязном" отсеке 3 МКи (1,11 * 1017 Бк) и в "чистом" отсеке 5 МКи (1,85 * 1017 Бк). Операции по обслуживанию и эксплуатации бассейна должны быть автоматизированы с выводом показаний, сигнализации параметров (температура, уровень, радиационный фон и т.п.) на местные щиты, расположенные в помещении операторов и операторской. В бассейне предусмотреть охлаждение воды, автоматическое поддержание уровня воды в отсеках и циркуляцию воды через очистные колонки. Очистные колонки должны очищать от механического загрязнения, радиоактивного загрязнения и солей. 

В бассейне должен обеспечиваться обмен воды, исключающий накопление хлор-иона до концентрации более 50мг/л и исключающий выпадения осадка (накипи) на поверхности источника. Температура воды в бассейне должна быть не более 70ºС.

4.3.9 Связь между камерами К-1÷К-5 предусмотреть при помощи герметично закрывающихся проходок. 

4.3.10 Из бассейна источники поступают в камеру К-6, где подвергаются проверке УРЗ, проверке на герметичность вакуумно-пузырьковым методом, проверке габаритных размеров при помощи калибров. Также в этой камере проводится измерение активности источников. Передачу источников из бассейна в камеру предусмотреть при помощи наклонного транспортера.
4.3.11 В камере К-7 проводится измерение активности источников и проверка герметичности источников методом опрессовки гелием при помощи гелиевого течеискателя. 

Измерение активности должно осуществляться на измерительной установке, в составе которой должен быть предусмотрен коллиматор для защиты блока детектирования (БД) от фоновых излучений и дистанцирующее устройство для однозначного позиционирования измеряемых блоков относительно БД. Коллиматор должен иметь возможность установки блока детектирования (ионизационной камеры) со стороны операторской. При этом должно обеспечиваться совпадение оси коллиматора и центра БД. Для дистанцирующего устройства дополнительно предусмотреть автоматическую установку измеряемого изделия на расстояниях в диапазоне от 0,5 м до 1,2 м с точностью ±3 мм (расстояние задается оператором) с возможностью оперативной корректировки. Конструкция коллиматора должна предотвращать загрязнение находящегося в нем БД. Вторичные приборы должны находиться в щитах операторских. Коллиматор и локальная защита должны позволять одновременное проведение измерений и хранение эталонов.

В К-7 предусмотреть дополнительную принудительную вентиляцию или другие меры по удалению гелия при операции сборки изделий в среде гелия, так как большие объемы гелия будут влиять на работы по проверке герметичности гелиевым методом в соседней камере.
4.3.12 В камере К-8 проводятся операции по запрессовке крышек наружных капсул при помощи ручного пресса, собираемых в обычных условиях, а также осуществляется комплектация наружных капсул для двухкапсульных источников на приспособлении для сборки в среде гелия. После запрессовки крышек проводится герметизация источников с помощью аргонодуговой сварки. Качество сварного шва проверяют внешним осмотром с помощью линзы (бинокля) и системы видеонаблюдения. 

4.3.13 В камере К-9 проводится дезактивация наружных капсул и окисловка сварных швов. Операции дезактивации и окисловки аналогичны операциям, проводимым в камерах К-4 и К-5. В камере предусмотреть временное хранение источников в защите размещенной в подкамерном пространстве.

4.3.14 В камере К-10 производят операции по измерению активности источников, вскрытие наружных капсул в случае их забраковки, проверки герметичности вакуумно-пузырьковым методом и иммерсионным методом.

Измерение активности должно осуществляться на измерительной установке, в составе которой должен быть предусмотрен коллиматор для защиты блока детектирования (БД) от фоновых излучений и дистанцирующее устройство для однозначного позиционирования измеряемых блоков относительно БД. Коллиматор должен иметь возможность установки блока детектирования (ионизационной камеры) со стороны операторской. При этом должно обеспечиваться совпадение оси коллиматора и центра БД. Для дистанцирующего устройства дополнительно предусмотреть автоматическую установку измеряемого изделия на расстояниях в диапазоне от 0,5 м до 1,2 м с точностью ±3 мм (расстояние задается оператором) с возможностью оперативной корректировки. Конструкция коллиматора должна предотвращать загрязнение находящегося в нем БД. Вторичные приборы должны находиться в щитах операторских. Коллиматор и локальная защита должны позволять одновременное проведение измерений и хранение эталонов и сырья.
Перед выдачей изделий из камеры проверяют уровень загрязнения изделий методом снятия мазка.
Проверка уровня загрязнения поверхности изделия осуществляется по ОСТ 95.864-81 методом определения активности препаратов, снятых тампонов из ваты увлажненным водным раствором азотной кислоты с массовой долей кислоты 7-10%, после протирания всей поверхности капсулы.
4.3.15 В камере К-11 готовые изделия проходят проверку герметичности методом опрессовки гелием при помощи гелиевого течеискателя.

4.3.16 Каллориметрирование готовых изделий, проверка УРЗ, проверка габаритных размеров источников при помощи калибров и загрузка/выгрузка готовой продукции осуществляется в камерах К-12, К-13. Также в этих камерах проводят внешний осмотр источников при помощи линзы и системы видеонаблюдения.

Передача изделий из камер К-12, К13 аналогична приему полуфабриката в камере К-1, К-2 и состоит из следующих операций:

- Подготовка соответствующего контейнера и установка на тележку камеры;

- После дистанционного открытия защитной двери шлюзовой камеры контейнер на тележке без присутствия человека закатывается в подкамерное пространство. Защитная дверь шлюза закрывается и открывается защитная дверь камеры. После заезда контейнера в подкамерное пространство защитная дверь камеры закрывается, а контейнер подстыковывается к столешнице камеры;

- С помощью подъемного устройства, после открытия проема в столешнице камеры, пробка извлекается из контейнера;

- Стакан или корзина с изделиями загружается в контейнер и пробка устанавливается на место;

- Защитная дверь открывается, контейнер вывозится из подкамерного пространства. Защитная дверь закрывается и открывается защитная дверь шлюза. Пробка болтами закрепляется к контейнеру и опломбируется;

- Проверяется уровень загрязнения поверхности контейнера методом снятия мазка. Если уровень загрязнения тампона снятого мазка с поверхности контейнера превышает допустимый, производится дезактивация контейнера в помещении дезактивации;

- Чистый контейнер с изделиями и картой движения на изделия передается в здание …  для отправки заказчику.

4.3.17 Связь между камерами К6÷К13 предусматреть при помощи межкамерного транспортера и при помощи герметично закрывающихся проходок. Межкамерный транспортер должен предусматривать регулировку позиционирования тележки в районе приводной станции вне камеры.
4.3.18 Для дистанционной работы с источниками жесткого гамма-излучения использовать камеры радиационно-защитные по ОСТ 95234-84.

Внутренние поверхности камер облицевать нержавеющей сталью марки 12Х18Н10Т.

Под столешницей предусмотреть контрольный поддон с сигнализатором уровня в приямке. Камеры должны иметь биологическую защиту исходя из максимальной активности в камере К-1÷К11 - 100 кКи (~ 3,7 * 1015 Бк) и камере К-12÷К-13 - 150 кКи (~ 5,6 * 1015 Бк).

Все камеры оснастить:

- смотровой системой не хуже ПКГ-500 по ОСТ 95-918-81;

- локальной защитой;

- одной парой герметичных манипуляторов;

- светильниками;

- вентиляционными патрубками с герметичными клапанами, размещенными внутри камеры;

- дренажными линиями в спецканализацию из приямков и контрольного поддона;

- линиями промводы, промрастворов с запорной арматурой для отмыва внутрикамерного оборудования и поверхности камеры;

- линиями сжатого воздуха для технологических целей;

- линией вакуума;

-  воронками с запорной арматурой для подачи реагентов в камеру;

- дополнительными герметичными проходками со стороны операторской (четыре проходки на одну камеру).

- электромагнитами для очистки камер (из трудно доставаемых мест) от заготовок кобальта-60.

4.3.19 Исходные требования на разработку нестандартного оборудования комплекса "3К" представлены в №302-82 (0301.045.0234-ТХ,ИТ том 3) выполненные проектно-изыскательным отделом ФГУП "УГПИИ "ВНИПИЭТ". 

4.3.20 Для бесперебойной работы комплекса «3К» необходимо обеспечить:
· линией спецканализации;

· линией промканализации;

· линией сжатого воздуха Р=3 ати;

· линией промводы;

· линией промрастворов;

· линией вакуума;

· линией 25% азотной кислоты.

Точки подключения технологических линий к существующим сетям площадки определить в процессе проектирования.
4.3.21 Перечень внутрикамерного технологического оборудования представлен на рис. 1.

4.3.22 Контроль и управление технологическим процессом комплекса «ЗК» организовать с выводом показаний, сигнализации параметров и аппаратуры управления электроприемниками на местные щиты, расположенные в помещении операторов и операторской.
Установку КИПиА в камерах, в бассейне хранения и в других местах, где это необходимо выполняет разработчик оборудования.
4.3.23 Предусмотреть выгрузку образующихся твердых радиоактивных отходов в контейнеры для отходов, через камеру К-2, с последующим захоронением отходов в соответствующих хранилищах.

Схема размещения технологического оборудования на установке "3К"

Камера К-1

приспособление для вскрытия контейнера.

Камера К-2 

приспособление для вскрытия источников; пресс; прибор для измерения МЭД и активности; защита; приспособление для сборки источников; станок для вскрытия блоков

Камера К-3

сварочная установка, линза, видеонаблюдение

Камера К-4

УЗГ, ПСМ

Камера К-5

УЗГ; ПСМ

Камера К-6

камера проверки вакуумно-пузырьковым методом, прибор для измерения активности, электроплитка

Камера К-7

приспособление для сборки источников в среде гелия; прибор для измерения активности, ПТИ

Камера К-8

сварочная установка; пресс, установка для сборки источников в среде гелия, линза, видеонаблюдение

Камера К-9

подкамерная защита, линза, видеонаблюдение

Камера К-10

прибор для измерения активности; приспособление для вскрытия источников; электроплитка; проверка вакуумно-пузырьковым методом

Камера К-11

ПТИ

Камера К-12

калориметр, приспособление для вскрытия контейнера, линза, видеонаблюдение

Камера К-13

приспособление для вскрытия контейнера, линза, видеонаблюдение 

Рис.1
4.4 Решения по газоочистке «горячих» камер и установки мойки манипуляторов
Согласно п. 3.9.7 ОСПОРБ-99 в рабочем режиме в камерах (K-l÷K-13), ПЭК и ПЭБ при закрытых проемах должно обеспечиваться разряжение 20 мм
водного столба.
При работе ремонтной вентиляции расчетная скорость движения воздуха в открываемых проемах должна приниматься 1,5 м/с.
4.4.1. Рабочая вентиляция камер
Учитывая опыт эксплуатации существующих цепочек («2» и «К») в проекте предусмотреть систему рабочей вентиляции, состоящей из следующих аппаратов:
· внутрикамерные фильтры типа ФА-50 (2 шт.);

· каплеотбойник АК-1;

· холодильник АК-2;

· подогреватель АК-3;

· два последовательно установленных фильтра АК-4/1-2 типа ПФТС;

· гидрозатвор АК-5;

· вентиляторы.

Таким образом, рабочая система вентиляции камер имеет три ступени очистки. I ступень своя для каждой камеры, II и III ступень общая для всех камер и устанавливается в специальном помещении.
Предложенная схема газоочистки позволяет совместить рабочую вентиляцию камер с отмывочной. Принципиальную схему см. на рис. 2.
Каплеотбойник АК-1  предназначен для улавливания капельной влаги, которая находится в избытке в вентиляционном воздухе камер при пользовании пароэжекционного метода отмывки.
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Рис.2

Холодильник АК-2 предназначен для конденсации влаги, находящейся в сдувочном воздухе камер. Отвод образующейся влаги из каплеотбойника и холодильника предусмотрен в гидрозатвор АК-5. Перелив из гидрозатвора выполнить в трап спецканализации.
Подогреватель АК-3, установленный после холодильника, позволяет перейти «точку росы» и тем самым обеспечить эффективную работу фильтров АК-4/1-2 типа ПФТС в сухом режиме накопления.
Фильтрующий материал фильтров не разрушается под воздействием паров отмывочных растворов, коэффициент очистки фильтра приблизительно равен Коч = 103. Общий коэффициент очистки равен 106.
4.4.2 Отмывочная вентиляция камер
Отмывочная система камер должна совмещаться с рабочей системой вентиляции отдельным коллектором (см. рис. 2).
4.4.3 Вентиляция установки мойки манипуляторов и контейнеров (см. рис. 3).
Для отмывки манипуляторов и контейнеров применяются мойка высокого давления и установка "Миномет". Очистка удаляемого воздуха требует предварительной подготовки. Для этого установить следующее оборудование:
· каплеотбойник АК-1;

· холодильник АК-2;

· подогреватель АК-3;

· гидрозатвор АК-4.
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Рис.3

После подогревателя воздух имеет относительную влажность не более 70% и далее проходит очистку от радиоактивных аэрозолей на фильтрах с тканью Петрянова АК-5/1,2 марки Д7/ФПП-15-1,5СТП36-84. В качестве удлинителя использовать вентилятор АК-6 типа РСС. Работа установки мойки манипуляторов и контейнеров периодическая, поэтому резервных аппаратов не предусматривать.

4.4.4. Ремонтная вентиляция камер
Ремонтная система вентиляции предназначена для создания нормативной скорости в открываемом проеме при операциях замены герметичного стекла смотровой системы в камерах К-1÷К-13 и при вскрытии защитной герметичной двери в каждой камере.
Принципиальную схему смотри на рис. 2.
Очистку удаляемого воздуха предусмотреть на фильтрах с тканью ФПП.
Суммарный коэффициент очистки системы ремонтной вентиляции не менее 106.
Ввиду того, что в проектируемой цепочке камер обращается продукт кобальт-60 в не пылящем состоянии, отдельной автономной системы ремонтной вентиляции не предусматривать. Ремонтная вентиляция является резервной при выходе из строя рабочей вентиляции.
При открытии проема в одной камере параллельно рабочей вентиляции дополнительно включается ремонтная, при этом обеспечивается нормативная скорость в открываемом проеме при некотором падении разряжения в остальных камерах.
В качестве побудителей всех систем вентиляции камер использовать вентиляторы типа РСС. Для рабочей системы вентиляции предусмотреть 100% резерв вентагрегата.
Управление рабочей (отмывочной) и ремонтной вентиляции камер вывести на щит, расположенный в помещении оператора. Выброс от газоочистного оборудования камер направить в трубу здания ….

4.4.5 Представленные решения по газоочистному оборудованию комплекса «ЗК» согласовать со специалистами ЦЗЛ ФГУП "ПО"Маяк" на стадии разработки проекта.
4.5 Механизация монтажных и транспортных операций
4.5.1 В операторском помещении установить и оснастить в соответствии с НП‑043 подвесной электрический кран грузоподъемностью 5 тонн. Кран будет использоваться для замены и монтажа манипулятора, а также защитных окон камер, используя при этом специальное приспособление.
4.5.2 В монтажном зале установить и оснастить в соответствии с НП‑043 подвесной электрический кран грузоподъемностью 5 тонн. Кран будет использоваться для загрузки и разгрузки контейнеров, а также для перестановки ремонтных саншлюзов. 

4.5.3 Предусмотреть механизацию доставки манипуляторов из мойки в помещение для их ремонта.
4.5.4Типы контейнеров и их основные характеристики представлены в п. 4.3.3 настоящего ТЗ. С помощью крана контейнеры перемещают к загрузочным (шлюзовым) бункерам камер К-1, К-2 или к разгрузочным бункерам камер К‑12, К-13.
4.5.5 Порядок разгрузки контейнеров представлен в п. 4.3.16 настоящего ТЗ.
4.5.6 Для доставки контейнеров с исходным продуктом и отправки контейнеров с готовой продукцией используют специальный заводской автотранспорт.

4.6 Перечень возможных аварийных ситуаций

Действия персонала при аварийных ситуациях и перечень аварийных ситуаций изложен в заводских инструкциях ПАМ 45.2-2005, И45.ГОЧС.001-2009, №58-45.

4.7 Дезактивация оборудования и помещений
4.7.1 Дезактивация камер и оборудования камер
В каждой камере предусмотреть стационарную разводку промводы и промрастворов для периодической дезактивации и обмывки оборудования и всей поверхности камеры. Обмывочные устройства должны быть рассчитаны на напор жидкости (3-4) кгс/см2 и расход не менее 3,5 л/мин на 1 м2.

Переносные устройства для обмыва укомплектовать гибкими шлангами со сменными насадками и всеми необходимыми приспособлениями для применения мойки высокого давления.
Данный метод достаточно эффективен при малом количестве образующихся жидких отходов.
Дезактивацию наиболее загрязненных мест «горячих» камер необходимо производить специальными растворами с применением щеток и других приспособлений и механизмов.
Удаление отработанных десорбирующих растворов из камер предусмотреть самотечным способом в линию спецканализации. В приямках установить сигнализаторы контроля уровня. Перед проведением дезактивации «горячие» камеры и защитный бокс должны быть освобождены от съемного оборудования и твердых отходов.

4.7.2 Дезактивация транспортных контейнеров
Поступление полуфабриката на установку "ЗК" и выдача готовой продукции производится в специальных транспортных контейнерах. Дезактивацию наружных поверхностей контейнеров до транспортных норм производят в помещении мойки контейнеров, расположенной в монтажном зале. В мойке предусмотреть стационарную разводку промводы и промрастворов. Растворы от дезактивации отводятся самотеком в линию спецканализации. После проведения необходимой отмывки проверяют уровень загрязнения по снятому мазку, после чего контейнер опломбируется и передается на хранение. Подача контейнера в мойку механизирована.
4.7.3 Дезактивация манипуляторов
Дезактивацию, подлежащих ремонту и замене частей манипуляторов, предусмотреть мойку высокого давления и дезактивирующую установку, работающую по принципу барботажа в дезактивирующих растворах с дополнительным подогревом.
Доставку манипулятора до установки мойки предусмотреть в специальном защитном контейнере.
Манипулятор извлекается из герметично подстыкованного контейнера и отмывается до определенного уровня, позволяющего приступить к разборке на узлы.

В помещении мойки предусмотреть стационарную разводку промводы и промрастворов. Отмытый и разобранный манипулятор передается в помещение ремонта.
Отремонтированные манипуляторы хранятся в специально отведенном месте.
Для приготовления отмывочных растворов предусмотреть аппарат-растворитель с подводом к нему промводы, 25% азотной кислоты от проектируемых технологических трубопроводов.
Образующиеся в процессе мойки растворы отводятся в спецканализацию.
Разработчика установки мойки манипуляторов и контейнеров определяет заказчик на стадии разработки договора на проектирование установки.
4.7.4 Дезактивация помещений II и III зоны
Во II зоне размещаются периодически обслуживаемые помещения, в которых возможно аэрозольное и контактное распространение загрязнений из помещений I зоны и оборудования I зоны.
Для отмывки локальных, наиболее загрязненных участков применяется мойка высокого давления. В остальных случаях дезактивация поверхностей помещений производится вручную с использованием швабр, тряпок, щеток.
В монтажном зале, помещении мойки предусмотреть разводку промводы и промрастворов.
Дезактивация помещений III зоны производится вручную с использованием швабр, щеток и тряпок.
4.7.5 Составы моющих растворов
В настоящее время на ФГУП "ПО"Маяк" используются следующие виды моющих растворов;
- для отмывки оборудования и поверхностей из нержавеющей стали растворы состава:
(3+5)% NaOH+(0,2+0,5)% КМлО4
(3+5)% HNO3+0,2% Н2С2О4 + 0,2% NaF
Продолжительность обработки каждым раствором (5+8) ч. Температура растворов (95±5)°С. В некоторых случаях можно использовать «корродирующий» раствор состава:
20%HNO3+3%NaF
Время обработки - 0,5 ч. Температура раствора (80+90)°С:
- для дезактивации оборудования и поверхностей, облицованных пластикатом, ст. 3 и Х18Н10Т, рекомендуется 2 моющих раствора на основе препаратов СФ-3 и СФ-ЗК;
- отмывка поверхностей из углеродистой стали производится растворами следующих составов:
(3+5)% HNO3+0,2% Н2С2О4 + 0,2% NaF + 0,2% CS (NH2)2 

В присутствии тиомочевины коррозия стали значительно снижается;
- для отмывки полов, облицованных пластикатом, линолеумом др. синтетическими материалами, можно использовать мыльные растворы, растворы ОП-7, ОП-10 с концентрацией в пределах (3-5) г/л.

4.8 Радиационная безопасность
Согласно п.3.1 ОСПОРБ-99 по потенциальной радиационной опасности здание по размещению установки «ЗК» относится ко II категории, то есть радиационное воздействие при аварии ограничивается территорией СЗЗ.
Работы, проводимые с открытыми источниками излучения, согласно таблицы 1 относятся к 1 классу работ.
Компоновка здания выполнена трехзональной.

Санитарно-технические системы обеспечения для работ 1 класса выполнить в соответствии с п. 3.9 ОСПОРБ-99.
4.9 Общепромышленная безопасность
Для обеспечения безаварийной работы оборудования, безопасного ведения технологических процессов в проекте предусмотреть блокировки, предупредительную и аварийную сигнализацию.
Эксплуатация электрооборудования должна соответствовать требованиям действующих:
· «Правил устройства электроустановок»;

· «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

· «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

· «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» и др.

По взрывопожарной безопасности основные технологические помещения относятся к категории «Д». Категорирование остальных помещений выполнить в соответствии с НПБ 105.

5 Обеспечение ядерной безопасности

Изотопная продукция, производимая комплексом "3К", не содержит ядерно-опасные делящиеся нуклиды. Технологические подразделения завода радиоактивных изотопов, в которых проводятся работы с ядерными делящимися материалами, территориально удалены и технологически не связаны с вновь строящимся комплексом "3К". Технологический процесс осуществляемый в комплексе "3К" является ядернобезопасным.
6 Строительная часть

6.1 Объемно-планировочные решения

6.1.1 Комплекс "ЗК" представляет собой цепочку "горячих" технологических камер, расположенных в новом отдельно стоящем здании, соединенном галереей со зданием …. Природные условия и нормативные нагрузки принять в соответствии с действующими нормативными документами для площадки строительства - территория завода радиоактивных изотопов. Компоновка здания принята 3-х зональная.
Объемно-планировочные и конструктивные решения здания выполнить в соответствии со СНиП 31-03-2001 «Производственные здания», п.п. 3.8; 3.10 ОСПОРБ-99 и п.4 СНП-77. Персонал, обслуживающий комплекс "3К", проходит переодевание в существующем санпропускнике зд. … и переходит в здание установки "3К" по пристраиваемой галерее. Пристраиваемая галерея соединяется с существующей галереей соединяющей здания … и … .
Компоновка цепочки тяжелых технологических камер показана на листе приложения 3.
6.1.2 Основные технологические помещения: камеры К-1, К-2, К-3, К-4, К-5, К-6, К-7, К-8, К-9, К-10, К-11, К-12, К-13; операторское помещение на отм. 0,00 в осях 1-8, Г÷В; монтажный зал на отм. 0,00 в осях 1÷9, А÷В; бассейн и насосная в осях 4÷6, А÷Б; помещение мойки манигуляторов в осях 8÷9, А÷В; мойка контейнеров и оборудования в осях 7÷8, Б÷В; помещение ремонта манипуляторов и оборудования в осях 5÷7, Г-Д; помещение газоочистки в осях 9÷10,А÷В.
6.1.3 Вспомогательные помещения: электрощитовая на отм. 0,00 в осях 7÷10, Г÷Д; узел ввода в осях 1÷2, Г÷Д; трансформаторная в осях 2÷3, Г÷Д; вспомогательные помещения операторов в осях 3÷7,Г÷Д; вытяжная венткамера и вытяжная венткамера бассейна в осях 8÷10, Г÷Д, приточная венткамерана отм. +4,500 в осях 1÷3, Г÷Д.

6.1.4 Саншлюзы при переходе из 1-ой зоны во 2-ю зону. Проход работающих на установку осуществляется по галерее в осях 9÷10,ось А.

6.1.5 Комплекс "3К" имеет трехзональную компоновку:

- технологические камеры К-1÷К13 относится к 1-ой зоне;

- монтажный зал, бассейн насосная, мойка контейнеров и оборудования, помещение мойки манипуляторов, помещение газоочистки, вытяжная венткамера бассейна, помещение ремонта манипуляторов, вытяжная венткамера относятся ко 2-ой зоне;

- операторская, вспомогательные помещения, электрощитовая относятся к 3-ей зоне.

Категория основных технологических помещений по взрыво- и пожарной опасности "Д".

6.1.6 Камеры представляют собой помещения, имеющие биологическую защиту из бетона. Внутрикамерные поверхности камер, подкамерные пространства должны быть облицованы нержавеющей сталью. Камеры между собой должны соединяться проемами с межкамерным транспортером и наклонными проходками. Каждая камера должна быть оснащена смотровой системой и устройством обмыва внутренней поверхности стекла, шторками для защиты оптики, светильниками с лампами ДРЛ. Камера должны быть оборудованы герметичными манипуляторами (тип должен быть установлен во время проектирования). 

6.1.7 Предусмотреть систему обмыва поверхностей камер, манипуляторов, внутрикамерного оборудования. Трубопроводы рабочей и ремонтной вентиляции камер должны быть проложены в канале над камерами. внутренняя поверхность канала должны быть облицована. Пол и стены операторской, мойки оборудования и помещения мойки манипуляторов должны быть облицованы нержавеющей сталью. Пол в монтажном зале должен быть облицован нержавеющей сталью с отбортовкой. В монтажном зале предусматриваются места для временного хранения контейнеров, условно «грязных» и условно «чистых».
6.1.8 В помещении газоочистки должно располагаться газоочистное оборудование. Пол в помещении газоочистки должен быть облицован нержавеющей сталью.
6.1.9 Предусмотреть помещение на 2-ом этаже для приготовления отмывочных растворов с установкой в нём вытяжного шкафа ЗШНЖ и аппарата-растворителя.
6.1.10 Бассейн предназначен для временного хранения источников (изделий). Помещение бассейна должно иметь отдельную венткамеру, насосную с водоподготовкой и очистными колонками.
Бассейн соединяется транспортером с камерами. Загрузка и выгрузка изделий в бассейн производится из камер К-4, К-5, К-6, К-7. Бассейн должен быть облицован нержавеющей сталью и иметь ячейки. Для контроля герметичности и своевременного обнаружения протечек, в конструкции бассейна предусмотреть дополнительную облицовку с технологическим приямком. Приямок дополнительной облицовки оборудовать сигнализатором.
6.1.11 В помещении ремонта манипуляторов предусмотреть подставки под манипуляторы, верстаки, стеллажи для хранения манипуляторов. 
6.1.12 Для удаления токсичных и радиоактивных аэрозолей, выделяющихся при проведении ремонтных и сварочных работ, предусмотреть передвижную вентиляционную установку для очистки воздуха с приёмным патрубком, устанавливаемым непосредственно у места производства работ.

6.1.13 В монтажном зале предусмотреть посты подключения сварочного выпрямителя, механизированного электроинструмента, передвижной вентиляционной установки и ремонтного освещения.
6.1.14 Для выполнения ремонтных работ в помещениях I и II зон предусмотреть систему подачи воздуха к пневмокостюмам.

6.2 Категория производства, степень огнестойкости здания и требования по пожарной безопасности

Степень огнестойкости – II.

Уровень ответственности – II.

Категория долговечности – II.

Класс функциональной пожарной опасности  ф5.1.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

6.3 Санитарно-гигиенические требования

Работы на проектируемом комплексе "3К" связаны с применением радиоактивных веществ, вредных химических веществ 1,2,3,4 классов опасности.

Есть технологические операции, связанные с пылевыделением, а также протекающие при повышенной температуре и давлении.

Группа производственных процессов – 1в, 3б согласно СНИП 2.09.04-87.

Параметры микроклимата в производственных помещениях должны соответствовать действующей нормативной документацией.

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоне не должно превышать предельно допустимых концентраций в соответствии с действующими нормативами.

В проекте предусмотреть мероприятия по снижению шума. Уровни звукового давления и эквивалентные уровни звука не должны превышать величин, регламентированных в действующих нормативах.

6.4 Требования к элементам физической защиты

Комплекс «3К» будет располагаться на территории завода радиоактивных изотопов (ЗРИ), обеспеченном средствами физической защиты (СФЗ) в полном объеме. Реконструкция СФЗ ЗРИ производится согласно проекту еФ205007 "Реконструкция системы физзащиты радиоизотопного завода". 

6.5 Сведения о необходимости переноса сетей и расширения объекта

Водопровод и воздушная линия освещения подлежат перекладке.

Прокладка проектируемых сетей водопровода и канализации предусмотреть подземной, слаботочные сети и сети электроснабжения проложить по стене галереи и частично в траншее, теплосети провести по галерее, сети освещения выполнить по типу существующих – на опорах.

Расширение объекта не требуется.

6.6 Требования к благоустройству и подъездным путям.

Выполнить в соответствии с действующей нормативной документацией.

Обслуживание технологического процесса осуществляется автомобилями типа МАЗ и ЗИЛ.

6.7 Требования к отделке помещений

Все отделочные работы выполнить в соответствии с действующими требованиями нормативной документации. 

Во внутренних отделках здания применить нержавеющую сталь, химводостойкие покрытия, керамическую плитку и пластикат.

Все строительные и отделочные материалы должны иметь противопожарные сертификаты.

6.8 Изыскательные работы 

Технический отчет инженерно-геологических изысканий №302‑22/ДСП выполнен проектно-изыскательным отделом ФГУП "УГПИИ "ВНИПИЭТ".

7. Охрана окружающей среды

Меры по охране окружающей среды решить и выполнить в соответствии с действующими в РФ нормативными документами.

8 Противопожарные мероприятия

Требования пожарной безопасности к зданиям, сооружениям, помещениям в соответствии с действующими нормативными документами.

Требования пожарной безопасности к электроустановкам, системам отопления, вентиляции в соответствии с действующими нормативными документами.

Содержание сетей противопожарного водоснабжения, пожарной сигнализации, систем оповещения работающих в соответствии с действующими нормативными документами.

Наличие и содержание первичных средств пожаротушения в соответствии с действующими нормативными документами.

Внутреннее пожаротушение предусмотреть в соответствии с действующими нормативными документами.

Проверить достаточность наружного пожаротушения от существующих сетей, при необходимости запроектировать новые сети наружного пожаротушения.

Работы (в т.ч. и технологические), проводимые в комплексе "3К" являются пожаровзрывобезопасными при выполнении требований изложенных в инструкции И 45.ГОЧС.001-2009, а также при соблюдении следующих условий: 
- Порядок проведения операций должен проводиться в строгом соответствии с технологической документацией.

-  Перед началом работ проверяется наличие разрежения и работа вентиляции. При отключении вентиляции все работы немедленно прекращаются.

-  Все технологические операции производятся в технологических камерах и водном хранилище.

- Этиловый спирт должен храниться в плотно закрытой металлической емкости в специально отведенных для этого местах.

-  Ацетон должен храниться в плотно закрытой металлической емкости.

- Объем хранящихся этилового спирта и ацетона (сливов на основе спирта и ацетона) не должен превышать установленных норм.

- Все работы с ацетоном проводятся только при включенной вентиляции в боксах или в вытяжных шкафах.

- Переливание этилового спирта и ацетона производится только в вытяжных шкафах при отсутствии нагревательных приборов и источников открытого огня.

- Инженерно-техническим персоналом ежемесячно (не реже 1 раза в месяц) должна проводиться проверка технологического оборудования на предмет пожаровзрывобезопасности процесса с отражением результатов контроля в операционном журнале.

Здание …, в котором размещается комплекс "3К", относится ко II степени огнестойкости по СНИП 21.01.

Оборудование и помещения должны соответствовать требованиям ВНТП 02.

Категорию помещений по взрывопожарной  и пожарной опасности согласно НПБ 105 подтвердить расчетом в проекте.

Предусмотреть установку порошковых огнетушителей в помещениях с категорией В4 и выше.

Автоматическую систему пожаротушения в помещениях предусмотреть в соответствии с НПБ 110.

Номер пожарной части, осуществляющей пожарную охрану ЗРИ ВПЧ-3.

9 Электроснабжение
Электроснабжение здания установки предусмотреть от существующих сетей площадки ЗРИ.
По степени надежности электроснабжения электроприемники комплекса  «ЗК» относятся к 1-ой категории.
Ориентировочный расход электроэнергии составляет ~ 1,86 * 106 кВт.ч/год (аналог установка 8А).

Для питания электроприемников, на напряжении 0,4 кВ, предусматривается встроенная в здание … комплектная двухтрансформаторная подстанция (КТП).

Электроснабжение КТП на напряжении 6 кВ выполняется, в соответствии с техническими условиями ФГУП "ПО" Маяк" (будут выданы проектной организации по их запросу).

Электроснабжение установки выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и с учетом п. 12 СНП-77.

Молниезащиту провести согласно действующей нормативной документацией.

10 Освещение

Требования к освещению – в соответствии со СНиП 23-05. Разряд зрительных работ на рабочих местах в соответствии со СНИП 23-05.

11 Автоматизация и контроль параметров технологического процесса

Работа оборудования должна быть максимально автоматизирована, исходные требования по проведению технологического процесса и его контроля определены в разделе 4. Проектная организация при участии ЗРИ должна выдать исходные требования по автоматизации контроля технологического процесса.

12 Связь, радио, сигнализация
Предусмотреть оперативную производственную телефонную связь и оповещение о пожаре. В здании предусмотреть наличие радиоточек в местах постоянного нахождения персонала. Предусмотреть установку станции пожарной сигнализации в помещении нахождения дежурного персонала. Предусмотреть установку системы оповещения о пожаре в соответствии с действующими противопожарными нормами.
Охранную сигнализацию здания вывести на пульт наблюдения караульного помещения.
Пожарную сигнализацию вывести на пульт П4 ФГУП "ПО"Маяк" и на пульт наблюдения караульного помещения.
Средства связи могут уточняться и дополняться в процессе проектирования. 

Подключение и установку (связи, радио, сигнализации) выполнить в соответствии с техническими условиями ФГУП "ПО" Маяк" (будут выданы проектной организации по их запросу).

13 Контроль "Д"

Радиационный контроль выполнить в соответствии с п.3.13 ОСПОРБ-99, НРБ-99/2009 и СНП-77.
В комплексе «ЗК» обращаются твердые (металлические) изделия на основе кобальта-60. Все работы с р/а веществами проводят в герметичных защитных камерах с помощью манипуляторов.
Вредное воздействие на персонал оказывают, в основном, следующие радиационные факторы:
- β-активный долгоживущий радионуклид  кобальт-60, содержащийся в воздухе обслуживаемых и полуобслуживаемых помещений в виде пыли и макроаэрозолей. Его появление возможно при разгерметизации камер и при ведении ремонтных работ;

- γ-излучение радионуклида кобальта-60.

Для контроля за радиационными факторами, воздействующими на персонал, за выбросами радиоактивных веществ в атмосферу, за эффективностью работы газоочистного оборудования и вентсистем проектом предусмотреть следующий радиационный и спецконтроль:
-
Непрерывный контроль в баке КИП для определения уровня загрязнения отработанной охлаждающей воды, конденсата и контроль за уровнем накопления на фильтрах газоочистки камер;
-
Периодический контроль концентрации радиоактивных аэрозолей в  воздухе помещений, периодический контроль за выбросом радиоактивных веществ от каждой вентсистемы, периодический контроль для определения коэффициента очистки газоочистного оборудование цепочки камер.

Для контроля загрязненности рук и одежды р/а веществами в саншлюзе предусмотреть установку приборов СЗБ.
Другие виды радиационного контроля:
- индивидуальный контроль лиц, работающих с р/а веществами;

- контроль за уровнем загрязнения поверхностей оборудования и помещений.

14 Водоснабжение и канализация
Водоснабжение и водоотведение здания установки выполнить от существующих сетей площадки ЗРИ в соответствии со СНиП 2.04.01; п.п. 3.9; 3.10 ОСПОРБ-99 и п.9 СНП-77.
Здание комплекса запитать:
· сетью хоз-питьевого водопровода;

· сетью горячего водопровода;

· сетью промканализации;

· сетью спецканализации.

Ориентировочный расход воды на хоз-питьеиые и производственные нужды составляет ~ 17340 мЗ/год
Вопросы отвода ливневых вод решить в процессе проектирования.

Класс безопасности (по НП-016-05) сетей спецканализации площадки ЗРИ – 3Л.
Подключение к водоснабжению и канализации выполнить, в соответствии с техническими условиями ФГУП "ПО" Маяк" (будут выданы проектной организации по их запросу).

15 Отопление и вентиляция
Проект отопления и вентиляции здания выполнить в соответствии со СНиП 41-01-2003 и СанПин 2.6.1.07-03, п.3.9 ОСПОРБ-99 и п.7 СНП-77.
Отопление здания выполнить водяным.
Приточно-вытяжную вентиляцию выполнить с механическим побуждением.
Вытяжную вентиляцию помещения бассейна выполнить с учетом «Правил безопасности при производстве, хранении и работе с водородом».
Объемы вытяжной вентиляции должны быть определены из условий: обеспечение ПДК содержания загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны; обеспечение скорости движения воздуха в открываемых проемах 1,5 м/с, поддержания разряжения в камерах 20 мм водного столба и по кратностям воздухообмена.
Движение воздуха в здании предусмотреть из более «чистых» помещений более «грязные». 

Теплоносителем для нужд отопления здания принять воду с температурой 130-70°С.
Для технологических нужд предусмотреть пар с параметрами 5 кгс/см2.
Ориентировочные тепловые нагрузки (отопление, вентиляция + технологические нужды) составляют ~ 2596 Гкал (аналог установка 8А).
Сеть теплоснабжения нового здания установки запитать от существующих сетей площадки завода ЗРИ.

Подключение к отоплению и вентиляции выполнить, в соответствии с техническими условиями ФГУП "ПО" Маяк" (будут выданы проектной организации по их запросу).

16 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
4.11.1 Исходные данные и требования для разработки раздела инженерно-технические мероприятия ГО (будут выданы проектной организации по их запросу).

4.11.2 ИТМ ГО и ЧС должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными документами и с учетом документов, разработанных ФГУП "ПО"Маяк".

17 Мероприятия по выводу из эксплуатации радиационного объекта

17.1 Основными мероприятиями при выводе объекта из эксплуатации планируется остановка и консервация. Предусмотреть обеспечение мероприятий по выводу объекта из эксплуатации в соответствии с п.3.6 ОСПОРБ-99 и НП-016. Предусмотреть мероприятия по утилизации негодных к дальнейшему использованию контейнеров.

17.2 Методы и средства дезактивации помещений и демонтируемого оборудования; порядок обращения с радиоактивными отходами с действующей нормативной документацией (СПОРО-2002, ОСПОРБ-99, НРБ-99/2009), п. 4.7 данного технического задания и действующими заводскими инструкциями.

Приложение 1к Техническому заданию
Общий вид и конструкция источников
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1. Корпус капсулы
2. Крышка капсулы

3. Активная часть

Рис.1
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   I. Корпус наружной капсулы
2. Крышка наружной капсулы
3. Корпус внутренней капсулы
4. Крышка внутренней капсулы
5. Активная часть                              Рис.2
Приложение 2 

к Техническому заданию
Перечень основных нормативных документов
и использованной литературы

1. ГОСТ Р17.0.0.06-2000 Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные положения.
2. ГОСТ 17.1.3.06-82 Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.
3. ГОСТ 17.4.3.04-05 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения.

4. ГОСТ Р 50587-93 Паспорт безопасности вещества (материала).
5. НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
6. НРБ-99/2009 Нормы радиационной безопасности.
7. ОНД 1 -84 Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ по проектным решениям,-Л., Гидрометеоиздат, 1984.
8. ОНД 1-86 Указания о порядке рассмотрения и согласования органами рыбоохраны намечаемых решений и проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений,-М., Минрыбхоз, СССР, 1986.
9. НП-053-04 Правила безопасности при транспортировки радиоактивных материалов.
10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной  безопасности (ОСПОРБ-99) СП 2.6.1.799-99.
11. НП-016-05 Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла.
12. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения,-М., 1988.

13. СНиП 2.01.15-90 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.
14. СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.
15. СНП-77  Санитарные нормы проектирования предприятий и установок атомной промышленности.
16. СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
17. СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение.
18. СП 11-107-98 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».
19. Водный кодекс Российской Федерации, от 26.05.2006 № 74-ФЗ.
20. Инструкция по таможенному оформлению и таможенному контролю делящихся и радиоактивных материалов (приложение к приказу ГТК России № 144 от 13.03.98).
21. Инструкция по экологическому обоснованно хозяйственной и иной деятельности,-М., 1995.
22. Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 17.03.1999 №52-ФЗ.
23. Закон РФ «об охране окружающей среды», от 26.21.2001 №7-ФЗ.
24. Положение о временном хранении (складах временного хранения) (с изменениями на 18.12.95), утвержденное приказом ГТК России от 7 октября 1993 г. №388.
25. Методические рекомендации по выявлению и оценке загрязнения подземных вод.-М., Мингео СССР, 1988.
26. Положение об охране подземных вод.-М., Мингео СССР, 1985.
27. Порядок разработки декларации безопасности промышленного объекта Российской Федерации. Приложение №1 к приказу МЧС РФ и Гисгортехнадзора РФ от 04.04.96 № 222/59.
28. Пособие по составлению раздела проекта (рабочего проекта) «Охрана окружающей среды» к СНиП 1.02.01-85.

29. Пособие к СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.03-85 «Составление в проектах водоснабжения и канализации раздела охраны окружающей природной среды».

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.96 №1094 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

31. Постановление Совета Министров РСФСР от 17.03.89 №91 «Об утверждении положения о водоохранных зонах (полосах) рек, озер и водохранилищ в РСФСР».

32. Правила охраны поверхностных вод.- М, 1991.

33. Правила организации системы государственного учета и контроля ядерных материалов.- Утверждены постановлением Правительства РФ от 10.07.98 №746.

34 Справочное пособие к СНиПу «Прогнозы подтопления и расчет дренажных систем на застраиваемых территориях». 

35 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера» от 21.12.94 № 68-ФЗ. 

36 Правила физической защиты  ядерных материалов, ядерных установок  и пунктов хранения ядерных материалов.- Введены в действие постановлением Правительства РФ от 19.07.2007 № 456. 

37 Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 21.11.95 № 170-ФЗ. 

38 Машкович В.П. Защита от ионизирующих излучений: Справочник-М., Энергоатомиздат, 1995. 

39 Аппен А.А. и др. Справочник по производству стекла. Т.1,М., ГИЛСАСМ, 1963.

40 Бюргановская Г.В. и др. Действие излучений на неорганические стекла. М Атомиздат, 1968.

41 Инструкция. Действия персонала при возникновении на производстве аварийных (нештатных) ситуаций на заводе 45, №58-45.

42 ПАМ 45.2-2005 Инструкция. Противоаварийные и планово-профилактические мероприятия по цеху 2.

43 И 45.ГОЧС.001-2009 Инструкция о мерах пожарной безопасности на заводе радиоактивных изотопов.

44 НП-034-01 Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ.

45 НП-038-02 Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников.

46 НП-043-03 Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии.

47 НП-044-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии.

48 НП-058-04 Безопасность при обращении с радиоактивными отходами Общее положение.

49 НП-020-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности.

50 НП-067-05 Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов.

51 НП-070-2006 правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов объектов ядерного топливного цикла.

52 НП-071-06 Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых ОИАЭ.

53 П-01-01-2007 Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Раздел 5.  ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ   

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ   
Строительство

	       Вид строительства 

	Строительство комплекса по производству источников ионизирующих
излучений на основе радионуклида кобальта-60. 
Завод …  ФГУП "ПО"Маяк".

	Наименование и месторасположение объекта строительства


	Перечень требований
	Содержание требований

	1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	

	1.1 Основание для проектирования
	Протокол технического совещания по вопросам развития изотопного производства ФГУП "ПО"Маяк", состоявшегося на предприятии 11-12.11.2009. Приказ генерального директора ФГУП "ПО"Маяк" от 19.12.2009 №868 о выполнении решений технического совещания.

	1.2 Исходно-разрешительные материалы
	Техническое задание «Строительство комплекса по производству источников ионизирующих излучений на основе радионуклида кобальта-60» 



	1.3 Вид строительства
	Строительство

	1.4 Стадийность проектирования
	Проектная документация, рабочая документация

	1.5 Особые условия строительства
	Климатические условия строительства принять в соответствии со СНиП 2.01.01-82 “Строительная климатология и геофизика”. 

	1.6 Сроки строительства
	2012-2015

	1.7 Источник финансирования
	Собственные средства предприятия

	1.8 Основные технико-экономические показатели проектируемого производства
	1. Годовой выпуск продукции:

— в натуральном выражении – до 25 МКu.

2. Площадь проектируемого здания – 1 296 м2
3. Общая численность работающих – 70 чел.

4. Ориентировочная стоимость строительства в 

    ценах 2000 г. – 175573,77 тыс. руб.

5. Ориентировочная стоимость строительства в 

    ценах 2010 г. – 790082 тыс. руб.

	2 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

   К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ
	

	2.1 Требования к вариантной и конкурсной разработке (при необходимости)
	Не требуется

	2.2 Требования к режиму предприятия
	Режим работы принять трехсменный, с продолжительностью 7,2 часа. Число рабочих дней в году –  252 дня.

	2.3 Требования к выделению очередей и пусковых комплексов. Требования к перспективному расширению предприятия
	Не требуется

	2.4 Требования к основным технико-экономическим показателям и качеству конечной продукции, в т.ч. экологическим параметрам
	Качество продукции – в соответствии с действующими ТУ 95.1052-83, ТУ 95.1771-88 и спецификациями СП 45.ГИК А2-94, СП 45.RSL1700-96, СП 45.RSL2089-96, СП 45.RSL1701-96, СП 45.RSL2010-96


	Перечень требований
	Содержание требований

	2.5 Исходные данные и требования к основным разделам проекта
	В соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 и техническим заданием 

	2.6 Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	В соответствии с требованиями ОСПОРБ-99,
СПОРО-2002, НРБ-99/2009, СПП ПУАП-03

	2.7 Требования по разработке ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению ЧС
	На основании исходных требований, выданных ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Согласно СНиП 2.01.51-90, СП 11-107-98 и в соответствии с распоряжением Министерства РФ по атомной энергии от 28.01.2000 №35-р



	2.8 Требования к ядерной и радиационной безопасности, системе физической защиты и другим специальным разделам проекта
	В соответствии с требованиями НП-016-05, НП-034-01, ОСПОРБ-99, НРБ-99/2009 

	2.9. Требования к составу сдаточной документации
	1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 применительно к составу и содержанию проекта.

2. Документация предоставляется в 6-ти экземплярах на бумаге и в 2-х экземплярах на электронном носителе (CD или DVD) с оглавлением о соответствии имен файлов и их содержания. 


	3.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ
	

	3.1 Требования по выполнению НИР 

и ОКР
	Не требуется

	3.2 Требования к составу демонстрационных материалов
	Не требуется

	3.3 Специальные требования
	В соответствии с техническим заданием 

	3.4 Необходимость осуществления авторского надзора за строительством объекта
	По окончании проектирования осуществление авторского надзора за строительством  объекта  в  соответствии с СП 11-110-99


Раздел 6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплексных инженерных изысканий для подготовки проектной документации «Строительство комплекса по производству источников ионизирующих излучений на основе радионуклида кобальта-60»
1. Общие сведения

1.1.
Наименование объекта:
 «Строительство комплекса по производству источников ионизирующих излучений на основе радионуклида кобальта-60»

1.2.
Местоположение объекта: 

г. Озерск Челябинской обл., территория ФГУП «ПО «МАЯК».

1.3.
Основание проведения работ:
Техническое задание «Строительство комплекса по производству источников ионизирующих излучений на основе радионуклида кобальта-60» от 20.04.2010 года, утвержденное техническим директором  (главным инженером) – первым заместителем генерального директора ФГУП «ПО «МАЯК» Г. Ш. Баторшиным.  
1.4.
Стадия проектирования: 
Проектная документация, рабочая документация.

1.5.
Вид строительства:

Строительство.

1.6.
Характеристика проектируемого объекта:

Уровень ответственности здания по ГОСТ 27751-88 – I;

Категория сложности инженерно-геологических условий – II по СП 11-105-97.

1.7.
Сроки выполнения изысканий: 

- начало:  в течение 1 рабочего дня с  момента заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ;

- окончание: через 45 дней с момента подписания сторонами договора на выполнение проектных и изыскательских работ.

(При заключении договора конкретные даты начала и окончания выполнения изысканий определяются календарными датами по правилам, изложенным в настоящем пункте и календарном плане на выполнение проектных и изыскательских работ). 

1.8.
Заказчик: ФГУП «ПО «МАЯК».

1.9.
Исполнитель: определяется по результатам проведения запроса ценовых   котировок в электронной форме.

1.10.
Особые условия:

- работы производятся в непосредственной близости к существующим зданиям и сооружениям; 

- радиационное загрязнение грунта.

2.     Инженерно-геологические изыскания  
2.1.  Цели работы:
определение геолого-литологического строения и гидрогеологических условий участка, физико-механических свойств грунтов, выявление неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений.

2.2.   Виды работ: 
- топогеодезические работы по разбивке и привязке скважин;

- бурение разведочных скважин; 

- полевые исследования грунтов; 

- гидрогеологические исследования грунтов;

- проведение камеральной обработки полевых материалов

- проведение комплекса лабораторных испытаний грунтов; 

- обследование грунтов основания фундамента существующих зданий и

   сооружений;                        

- составление прогноза изменений инженерно-геологических условий;  

- составление технического отчета.

Виды и объемы инженерно-геологических работ определяются в соответствии с Программой комплексных инженерных изысканий. В процессе выполнения полевых работ объемы работ могут корректироваться в соответствии с  п. 4.13 СНиП 11-02-96.
3.     Инженерно-геодезические изыскания  
3.1.  Цели работы:
- создание инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5м.

3.2.  Виды работ: 
- составление программы изысканий;

- рекогносцировка участка;

- создание планово-высотной съёмочной сети с закреплением точек сети и привязкой их к исходным пунктам; 

- вычисление координат и высот точек съёмочной сети; 

- съёмка элементов ситуации, рельефа, выходов подземных коммуникаций и оснований надземных сооружений;

- составление инженерно-топографического плана;

- согласование полноты сведений о подземных коммуникациях в эксплуатирующих организациях; 

- подготовка и выпуск необходимых отчётных материалов.

Виды и объемы инженерно-геодезических работ определяются в соответствии с Программой комплексных инженерных изысканий и исследований. В процессе выполнения полевых работ объемы работ могут корректироваться в соответствии с          п. 4.13 СНиП 11-02-96.
4.     Инженерно-экологические изыскания  
4.1.  Цели работы:
· определение экологического состояния участка, а именно: качества почвы, атмосферного воздуха и грунтовых вод. 

· выявление неблагоприятных факторов химической, биологической, физической природы; 

· получение количественных характеристик для планирования и проведения реабилитационных мероприятий.

Виды и объемы инженерно-экологических работ определяются в соответствии с Программой комплексных инженерных изысканий и исследований. В процессе выполнения полевых работ объемы работ могут корректироваться в соответствии с          п. 4.13 СНиП 11-02-96.
4.2.  Виды работ: 
· отбор проб материалов исследований;

· санитарно-химические исследования почвы;
· радиологические исследования почвы;
· дозиметрические измерения на исследуемой территории;
· паразитологические исследования почвы;
· исследования почвы по микробиологическим показателям;
· санитарно-химические исследования атмосферного воздуха;
· исследования грунтовых вод по радиологическим показателям;

· исследования грунтовых вод по химическим  показателям;

· анализ, обобщение, экспертная оценка результатов исследований.
5.      Другие виды инженерных изысканий:

         -не требуются.

6.      Основные требования:

   Согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные     

   положения»;

При проведении инженерно-экологических изысканий следует обеспечить доступ на исследуемую территорию специалистов аккредитованной лаборатории;

При проведении инженерно-экологических изысканий следует обеспечить вывоз проб с исследуемой территории в специализированную аккредитованную лабораторию и утилизацию отходов, полученных в результате работы с указанными пробами.

7.      Перечень нормативных документов:
         - СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

        -  СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; 

        - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

· СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»;
· СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной безопасности»;
· СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;
· СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности»;
· СП 2.6.1.1292-2003 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения"; 
· МР 2.6.1.27-03. Методические рекомендации «Зона наблюдения радиационного объекта. Организация и проведение радиационного  контроля окружающей среды»;
· МР МЗ СССР утв. 03.12.79 г.Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоактивных веществ в объектах внешней среды / Под ред. А.Н. Марея и А.С. Зыковой, М: МЗ СССР, 1980 г.;
· МУ 2.6.1.14-2001 Контроль радиационной обстановки. Общие требования;

· КУ № ЦЛ-6170 срок действия с 01.01.2007 г. по 01.01.2010 г. Контрольные уровни радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды зоны наблюдения за счет деятельности ФГУП «ПО «Маяк»;
· КУРБ-2004 срок действия с 01.01.2005 по 01.01.2010. Контрольные уровни загрязнения воздуха, поверхностей, индивидуальных доз облучения и мощности доз гамма-нейтронного узлучения;
· ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;
· ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве;
· ГН 2.1.7.2042-06 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.
8.      Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях:
          - данных нет.

9.      Порядок рассмотрения и приемки работ 
Работа принимается Заказчиком в соответствии с календарным планом выполнения проектно-изыскательских работ, на   основании отчетных документов, составляемых Исполнителем, в которых кратко формулируются полученные результаты исследований, с составлением акта сдачи – приемки работ.

По завершении работ составляется технический отчет, оформленный в соответствии с требованиями нормативных документов и государственных стандартов Минстроя России. 

Технический отчет передается  Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде. 

Приложение № 1 к Извещению о проведении

 запроса ценовых котировок в электронной форме 

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

(оформляется на фирменном бланке организации)
№ документа

Куда:
Дата

ФГУП «ПО «Маяк»

Котировочная заявка
на выполнение работ










Наименование работ
Кому:  ФГУП «ПО «Маяк», 456780, г. Озерск Челябинской обл., пр. Ленина, 31


Наименование Заказчика

От кого: ____________________________________________________________________

Наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица)
_____________________________________________________________________________место нахождения (для юридического лица)/место жительства (для физического лица)
Банковские реквизиты: 

Юридический адрес: 
Расчетный счет: 
Корреспондентский счет: 

БИК:

ИНН:


ОКПО:              

ОКВЭД:

Уважаемые господа!

Изучив запрос котировок цен федерального государственного унитарного предприятия «Производственного объединения «Маяк» на  _________________, а также применимые к нему нормативные правовые акты, __________________________________________________________________
Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)
                              









 в лице_______________________________________________________________________
Наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.
сообщает, что согласно исполнить условия Договора, указанные в извещении Заказчика о проведении запроса ценовых котировок от 

 №


, и предлагает выполнить указанные ниже работы в полном объеме со следующими показателями:
1.  Наименование работ: _______________________________________________________

2. Результаты  работ: __________________________________________________________

3. Объем выполняемых работ: ________________________________________________

4. Основание для проектирования:_____________________________________________

5. Исходно-разрешительные материалы:________________________________________

6. Вид строительства:_________________________________________________________

7. Стадийность проектирования: ______________________________________________

8. Особые условия строительства: _____________________________________________

9. Сроки строительства:______________________________________________________
10. Источник финансирования: ________________________________________________

11. Основные технико-экономические показатели проектируемого производства _____________________________________________________________________________
12. Требования к вариантной и конкурсной разработке (при необходимости) _________
13. Требования к режиму предприятия _________________________________________
14. Требования к выделению очередей и пусковых комплексов. Требования к перспективному расширению предприятия _____________________________________
15. Требования к основным технико-экономическим показателям и качеству конечной продукции, в т.ч. экологическим параметрам ___________________________
16. Исходные данные и требования к основным разделам проекта _________________
17. Требования к режиму безопасности и гигиене труда ___________________________
18. Требования по разработке ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению ЧС _____
19. Требования к ядерной и радиационной безопасности, системе физической защиты и другим специальным разделам проекта _______________________________________
20. Требования к составу сдаточной документации _______________________________
21. Требования по выполнению НИР и ОКР _____________________________________
22. Требования к составу демонстрационных материалов _________________________
23. Специальные требования __________________________________________________
24. Необходимость осуществления авторского надзора за строительством объекта _____________________________________________________________________________
25. Место (адрес) выполнения работ:____________________________________________

26. Срок окончания выполнения работ: _________________________________________

27. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества выполняемых  работ:________________________________________________________________________
28. Форма оплаты: ____________________________________________________________
29. Сроки, порядок оплаты: ____________________________________________________

30. Порядок формирования цены:_______________________________________________
Мы согласны выполнить работы по следующей цене Договора ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей. 


Мы выражаем согласие в проведении проверочных действий в свой адрес и его подтверждение соответствию обязательным требованиям, изложенным в разделе 2 «Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки» Извещения и прикрепляем к своей заявке обязательные документы в электронном виде (в отсканированном варианте, в формате pdf):

а) устав предприятия со всеми изменениями в полном объеме (каждый лист должен быть заверен печатью организации и  подписью руководителя) – одним файлом;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения о проведении запроса ценовых котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении ценовых котировок в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – одним файлом;

в) справку   об отсутствии   задолженности    по   начисленным налогам, сборам   и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за   прошедший   календарный   год,   размер   которой   превышает   двадцать   пять   процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки – одним файлом;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора и котировочной заявки (документ должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя) – одним файлом;

д) необходимые лицензии, свидетельства о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора) – одним файлом, а именно: 

-  свидетельство  о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при подготовке проектной документации, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование;
- свидетельство  о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по инженерным изысканиям, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания;

- лицензию федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающую право на проектирование стационарных объектов и сооружений, не имеющих межрегионального значения, предназначенных для хранения радиоактивных веществ;
- лицензию ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений,  составляющих государственную тайну. Степень секретности разрешенных к использованию сведений: секретно. Лицензия дает право на работу со сведениями, составляющими государственную тайну, на весь период выполнения работ по Договору;  
е) акты о приемке выполненных работ, подписанные заказчиком (заказчиками) работ и подтверждающие выполнение участником процедуры закупки не менее 2 (двух) работ по проектированию радиоактивных источников – одним файлом;

ж) бухгалтерские документы, подтверждающие наличие у участника процедуры закупки необходимого оснащения автоматизированными рабочими местами проектирования, позволяющими качественно, в срок и в полном объеме выполнить работы по предмету заключаемого Договора и представить проектно-сметную документацию в электронном виде – одним файлом;
 з) титульный лист утвержденной директором предприятия программы обеспечения качества проектирования (ПОК), подтверждающий наличие у участника процедуры закупки ПОК – одним файлом.
Мы обязуемся подписать Договор и вернуть его Заказчику не ранее чем через десять дней и не позднее, чем двенадцать дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Договор будет заключён на условиях, предусмотренных в извещении о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме и по цене, предложенной нами в настоящей заявке на участие в запросе ценовых котировок. 
Поданное нами ценовое предложение корректировке с нашей стороны не подлежит.
Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель 

на осуществление действий от имени 

участника размещения заказа)


_____________________/                         /

               (подпись)
 м.п.

Приложение №2 к Извещению о проведении

 запроса ценовых котировок в электронной форме 

Проект ДОГОВОРА


ДОГОВОР № ______

на выполнение проектных и изыскательских работ
г. Озерск  Челябинской области          

                          «____» __________ 2010 г.

   
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по капитальному строительству Латышева Артура Юрьевича, действующего на основании доверенности  №256-ЮР от 04 августа 2010 года с одной стороны, и__________________________________________________________________ ,                         
                                            (наименование юридического (физического) лица)
именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  в лице ________________________________,   

                                                    (должность, фамилия, имя и отчество руководителя) 

действующего на основании _________________________________ с  другой   стороны, 

                                                (устава, положения, доверенности)

совместно именуемые Стороны, заключили   настоящий договор  (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Термины и определения
В Договоре следующие слова и выражения имеют приданные им в настоящей Статье значения:

Акт сдачи-приемки выполненных работ – первичные учетные документы по Работам, составляемые Исполнителем и подтверждающие выполнение Исполнителем Работ за отчетный период, подписываемый Сторонами;

Гарантийный срок – период времени, в течение которого Исполнитель обеспечивает собственными силами за свой счет устранение Недостатков/Несоответствий/Дефектов, выявленных в ходе расследования и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору;

Задание на проектирование - задание на проектирование «Строительство комплекса по производству источников ионизирующих излучений на основе радионуклида кобальта-60»,  утвержденное техническим директором  (главным инженером) – первым заместителем генерального директора ФГУП «ПО «МАЯК» Г. Ш. Баторшиным   20.04.2010 года;
Недостатки/Несоответствия/Дефекты - отступления в Работах от требований действующих Нормативно-технических документов, Технического задания и Задания на проектирование, а также любые ошибки, дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований технической документации, стандартов и регламентов, допущенные Исполнителем;

Нормативно-технические документы – действующие на территории Российской Федерации и подлежащие к применению правила, нормативная документация, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к Работам;

Объект – «Строительство комплекса по производству источников ионизирующих излучений на основе радионуклида кобальта-60»;
Проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения создания Объекта;
            Работа –  комплекс работ, включающий в себя все работы, являющиеся предметом настоящего Договора и перечисленные в п.2.3 настоящего Договора;

Техническое задание на выполнение комплексных инженерных изысканий - техническое задание на выполнение комплексных инженерных изысканий для подготовки проектной документации «Строительство комплекса по производству источников ионизирующих излучений на основе радионуклида кобальта-60», утвержденное техническим директором  (главным инженером) – первым заместителем генерального директора ФГУП «ПО «МАЯК» Г. Ш. Баторшиным  ____. ____. 2010 года; 

Техническое задание - техническое задание «Строительство комплекса по производству источников ионизирующих излучений на основе радионуклида кобальта-60», утвержденное техническим директором  (главным инженером) – первым заместителем генерального директора ФГУП «ПО «МАЯК» Г. Ш. Баторшиным  20.04.2010 года.

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

2. Предмет договора
2.1. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от «_____» ________ 2010 года  № _________.

2.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить проектные и изыскательские работы по объекту «Строительство комплекса по производству источников ионизирующих излучений на основе радионуклида кобальта-60». 
2.3. Работы производятся в соответствии с Заданием на проектирование и включают в себя:

2.3.1. Проведение комплексных инженерных изысканий в соответствии с Техническим заданием на выполнение комплексных инженерных изысканий;

2.3.2. Разработку Проектной документации;

2.3.3.Прохождение Исполнителем совместно с Заказчиком государственной экспертизы Проектной документации и результатов комплексных инженерных изысканий до получения Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы Проектной документации;

2.3.4. Проведение консультаций и разъяснений по Проектной документации на Объект по просьбе Заказчика;

2.3.5. Исправление за свой счет Недостатков/Несоответствия/Дефектов в разработанной Проектной документации в соответствии с замечаниями Заказчика.

2.4. Результаты всех Работ – технический отчет о выполненных инженерных изысканиях и Проектная документация.

2.5. Разработку Проектной документации вести в соответствии Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
2.6. Технические, экономические и другие требования к выполнению Работ определены Техническим заданием и должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации, регулирующим деятельность в области разработки Проектной документации. 

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения Работ определены Сторонами:

· Начало – в течение одного рабочего дня с момента подписания Договора Сторонами.

· Окончание – 20 декабря 2010 года.

3.2. Календарные сроки выполнения работ по этапам определены календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2).

3.3. Предельная продолжительность исправления материалов Проектной документации по замечаниям Заказчика или по замечаниям государственной экспертизы составляет 10 (десять) календарных дней.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость Работ в текущих ценах определена Протоколом соглашения о твердой договорной цене (Приложение № 1 к настоящему Договору) и согласно расчету стоимости Работ (Приложение № 3) составляет ___________  (_____________________)  рублей ___ коп, в том числе НДС по ставке 18% _________ (___________________) рублей ____ коп.

4.2. Стоимость Работ является фиксированной на весь период исполнения Договора и  изменению не подлежит. 

4.3. Основанием для оплаты Работ является оформленный в установленном порядке и  подписанный обеими Сторонами Акт сдачи-приемки выполненных Работ.

4.4. Расчеты за выполненные Работы  производятся в течение 7 (семи) банковских дней, следующих за датой акцепта Заказчиком оригинала счета и счета-фактуры, предъявленных Исполнителем на основании подписанного  Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, или с истечением срока приемки Работ, установленного п.5.5. настоящего Договора  по счету-фактуре Исполнителя.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Заказчик принимает и оценивает результаты Работ Исполнителя в соответствии с требованиями Технического задания/ Технического задания на выполнение комплексных инженерных изысканий.

5.2. При завершении Работ по этапу I календарного плана настоящего Договора Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме акта сдачи-приемки выполненных работ Приложения №4 к настоящему Договору, подписанный Исполнителем, Технический отчет в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде. 

5.3. При завершении Работ по этапу II календарного плана настоящего Договора Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Исполнителем, 6 (шесть) экземпляров Проектной документации на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра той же документации на электронном носителе.
5.4. В течение 15-ти (пятнадцати) календарных дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Исполнителем, и Проектной документации/Технического отчета Заказчик обязан рассмотреть такую документацию/такой отчет  и направить Исполнителю подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ, либо предоставить Исполнителю мотивированный отказ в приемке этих Работ в письменном виде. Причиной отказа может быть некомплектность документации или несоответствие ее заданию на выполнение Работ. 

После получения от Заказчика подписанного им Акта сдачи-приемки выполненных работ Исполнитель направляет Заказчику счет и счет-фактуру для последующего осуществления расчетов.

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Если в 15-дневный срок со дня получения Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик не вернул Исполнителю подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ и не представил при этом Исполнителю мотивированный отказ в приемке этих Работ в письменном виде, Работа считается принятой без замечаний и подлежит оплате по оформленному Исполнителем одностороннему Акту сдачи-приемки выполненных работ.

5.7. Дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающего выполнение Работ, является датой перехода права собственности на выполненную Проектную Документацию/Технический отчет от Исполнителя к Заказчику.

5.8. По письменному поручению Заказчика Исполнитель выдает сверх количества, оговоренного п.5.2. Договора, дополнительные экземпляры Проектно-сметной документации/Технического отчета. Оплата расходов Исполнителя на выполнение дополнительных экземпляров такой документации производится Заказчиком по фактическим затратам по предъявлении акта сдачи-приемки и счета-фактуры.

5.9. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить результаты Работ.

     6.  Принятие Исполнителем условий Договора

6.1. Исполнитель подтверждает, что:

6.1.1. Именно Исполнитель несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

6.1.2. Использование Исполнителем перечисленных денежных средств на финансирование работ, не предусмотренных настоящим Договором, не допускается. В случае установления фактов нецелевого использования полученных средств дальнейшее финансирование приостанавливается, а Исполнитель обязан вернуть полученные и нецелевым образом использованные денежные средства, перечислив их на расчетный счет Заказчика.

6.1.3. Исполнитель полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

6.1.4. Исполнитель изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

7. Права и обязанности сторон

7.1. Исполнитель обязан:

7.1.1. Своевременно и должным образом  выполнять  принятые  на  себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.1.2. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Исполнителя, ответственных за ход Работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

7.1.3. Запросить письменно у Заказчика технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

7.1.4. Выполнить все Работы в соответствии с Заданием на проектирование,   Техническим заданием, Техническим заданием на выполнение комплексных инженерных изысканий, исходными данными и в соответствии с действующими нормативными требованиями, правилами и стандартами, предъявляемыми к данным Работам.

7.1.5. Передавать Заказчику результат Работ в предусмотренные настоящим Договором сроки и в предусмотренном настоящим Договором порядке по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

7.1.6. Участвуя совместно с Заказчиком в прохождении государственной экспертизы Проектной документации в Организации по проведению государственной экспертизы до получения Заказчиком положительного заключения, представлять необходимые документы для проведения государственной экспертизы, дополнительно истребованные Организацией расчеты технологических решений, используемых в Проектной документации, устранять выявленные организацией недостатки (отсутствие или неполнота сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.).

7.1.7. В минимально возможный срок и за собственный  счет  устранять недостатки и  дополнять Проектную документацию по  получении  от Заказчика  мотивированной  письменной  претензии  относительно  качества, полноты Проектной документации или несоответствия  такой документации условиям настоящего Договора.

7.1.8. Информировать регулярно Заказчика по его запросу о состоянии дел по исполнению настоящего Договора.

7.2. Исполнитель имеет право:

7.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;

7.2.2. Дополнительно запрашивать у Заказчика технические условия, необходимые для выполнения им Работ по настоящему Договору.

7.3. Заказчик обязан:

 7.3.1. Своевременно  производить  приемку  и  оплату  выполненных  в соответствии с настоящим договором Работ.

7.3.2. Предоставить Исполнителю по его письменному запросу технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

7.4. Заказчик имеет право:

7.4.1. Контролировать ход выполнения Работ Исполнителем по настоящему договору без вмешательства в его хозяйственную деятельность;

7.4.2. В случае несоответствия результата Работ требованиям, установленным п.2.6 Договора, требовать исправления недостатков за счет Исполнителя.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны  обязуются  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, не открывать и не  разглашать  в общем  или  в  частности  информацию  какой-либо  третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

8.2. Требования п. 8.1. настоящего договора не распространяются  на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.  Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

8.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 8  настоящего  Договора,  подлежит  полному  возмещению  виновной Стороной.

9. Ответственность сторон и разрешение споров

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Исполнитель несут полную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Санкции за неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнителем: 

9.2.1. В случае некачественного выполнения Исполнителем Работ Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты неустойки (пени). Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 5 % от стоимости Работ по Договору.

9.2.2. В случае просрочки Исполнителем установленного п.3.1. Договора срока выполнения Работ Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п.3.1. Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного п.3.1. Договора срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости несвоевременно выполненных Работ. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.3. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождают Исполнителя от выполнения Работ, за исключением случая расторжения Договора.

9.4. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение Проектной документации/Технического отчета, включая Недостатки/Несоответствия/Дефекты, обнаруженные впоследствии в ходе строительства Объекта, а также в процессе эксплуатации такого Объекта, созданного на основе результата Работ по настоящему Договору.

При обнаружении недостатков в Проектной документации/Техническом отчете Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать Проектную документацию/Технический отчет, а также возместить Заказчику причиненные убытки. 

9.5. В случае, если Организация по проведению государственной экспертизы выдала Заказчику отрицательное заключение государственной экспертизы Проектной документации/результатов комплексных инженерных изысканий, Исполнитель в полном объеме компенсирует Заказчику все затраты, понесенные Заказчиком при повторном прохождении такой государственной экспертизы, при условии, если отрицательное заключение получено по вине Исполнителя.

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс–мажор).

10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему договору.

10.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание для освобождения от ответственности.

10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств по Договору не применяются.

10.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения обязательств по Договору на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. 

10.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается на протяжении 3 последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

11. Изменение условий реализации Договора

11.1. В случае необходимости внесения изменений и дополнений в Договор, Стороны составляют дополнительное соглашение с обоснованием изменений и сроков их выполнения. Дополнительное соглашение прилагается к настоящему Договору, является его неотъемлемой частью и вступает в силу после подписания его Сторонами. 


11.2. Действие Договора может быть прекращено Заказчиком, если Работа над Объектом прекращена навсегда. При этом Заказчик обязан уведомить Исполнителя об этом не менее чем за 5 (пять) календарных дней до дня прекращения работ.

11.3. Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Исполнителя.

12. Прочие условия

12.1. Использование результата Работ по Договору осуществляется Заказчиком при строительстве и эксплуатации Объекта. Чертежи, технические условия и другие документы, подготовленные Исполнителем для такого объекта, могут быть использованы Заказчиком только при строительстве и эксплуатации этого объекта. 

12.2. Исполнитель не имеет права действовать от имени Заказчика, если это право не подтверждено письменным документом.

12.3. Заказчик или его уполномоченный представитель должны изучать представляемые Исполнителем документы и своевременно принимать решения, относящиеся к его компетенции, чтобы избежать задержек выполнения Работ.

12.4. Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением других юридических лиц и граждан выполнять связанные с Договором, но не являющиеся предметом Договора работы. При этом если Исполнитель считает, что из-за такого действия возникает задержка его Работ, то Исполнитель должен письменно сформулировать свои претензии к Заказчику, а Заказчик обязан своевременно принять меры к урегулированию разногласий.

12.5. Заказчик не вправе вносить изменения в результат Работ без согласия Исполнителя.
13. Разрешение споров между Сторонами

13.1.
Споры по настоящему Договору разрешаются путем предъявления претензии. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения Стороной.

13.2.
Споры Сторон, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.


В случае заключения договора с организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом», п.13.2. читать в следующей редакции:

 13.2. Ввсе споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не урегулированные путем переговоров с применением претензионного порядка, подлежат разрешению в третейском суде для решения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. 


13.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

14. Срок действия Договора

14.1. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания Договора до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

В случае необходимости согласования крупной сделки  в Госкорпорации «Росатом» п.14.1. читать в следующей редакции:

 14.1. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания Договора и согласования Госкорпорацией «Росатом» и до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

14.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий. 

15. Прочие условия

15.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

15.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном Сторонами порядке.

15.3. В случае если содержание какого-либо пункта Договора оказывается недействительным, действительность других пунктов Договора сохраняется.

           15.4.  Документы, переданные альтернативными видами связи (факсимильная связь, электронная почта), имеют равную юридическую силу до момента обмена оригиналами.

          15.5. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой частью Договора:

          15.5.1. Протокол соглашения о твердой договорной цене (Приложение №1) - представляется Исполнителем;

15.5.2. Календарный план выполнения работ (Приложение №2) - представляется Исполнителем;

15.5.3. Расчет стоимости работ (Приложение №3) – представляется Исполнителем;

15.5.4. Форма акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №4) – представляется Исполнителем в соответствии с условиями Договора.

16. Юридические адреса и расчетные счета Сторон
16.1. Заказчик
Федеральное государственное унитарное предприятие

«Производственное объединение «Маяк»

456780,  Россия, Челябинская область,  г.Озерск,  пр.Ленина, дом 31

ИНН 7422000795   КПП 742150001     р/с 40502810272370000001 

в Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск
к/с 30101810700000000602   в ГРКЦ  ГУ Банка России по Челябинской обл.

БИК 04750160
	16.2. Исполнитель

_____________________________________________

Заказчик        
                                                                                                 Исполнитель
Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству  

____________________  А.Ю.Латышев                                           _______________________

                 (подпись)                                                                              (подпись)          




"____"______________ 2010 г.                                                  "____"_________ 2010 г.                                                    

 
Приложение № 1


к договору на выполнение проектных и изыскательских работ


от "_____" ______ 2010  №_____

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту 
«Строительство комплекса по производству источников ионизирующих излучений на основе радионуклида кобальта-60»

Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – заместитель генерального директора по капитальному строительству Латышев Артур Юрьевич, и от лица Исполнителя –______________ -удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о твердой договорной цене работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору в текущих ценах в сумме: ___________________ (_______________) рублей, в том числе НДС по ставке 18 % ______________________ (__________________) рублей. 

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Подрядчиком и Заказчиком.

Заказчик                                                                                     Исполнитель
Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству  

____________________  А.Ю.Латышев                                           _______________________

                 (подпись)                                                                                                        (подпись)          

"____"______________ 2010 г.                                                    "____"______________ 2010 г.


Приложение № 2

к договору на выполнение 
проектных и изыскательских работ

                                                                                                                                                                                              от "_____" ______ 2010  №_____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения проектных и изыскательских работ по объекту 
«Строительство комплекса по производству источников ионизирующих излучений на основе радионуклида кобальта-60» 
	№

этапа
	Наименование этапа (работ)
	Сроки выполнения работ
	Стоимость работ с НДС, руб.
	Результат работ по этапу

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I.
	 Разработка Программы комплексных инженерных изысканий (на основании Технического задания на выполнение комплексных инженерных изысканий для подготовки проектной документации)
Проведение комплексных инженерных изысканий

Сбор исходных данных
	в течение 1 дня с момента подписания сторонами настоящего Договора

	через 45дней с момента подписания сторонами настоящего Договора
	Согласно расчету стоимости 

Работ 
	 Программа комплексных инженерных изысканий 

Технический отчет 

Аннотационный отчет

	II.
	 Разработка Проектной документации
	в течение 1 дня с момента подписания сторонами Договора
	20 декабря 2010 года
	Согласно расчету стоимости 

Работ 
	Проектная документация


Примечание: 

При заключении настоящего Договора конкретные даты начала и окончания выполнения работ по этапам определяются календарными датами по правилам, изложенным в вышеуказанном календарном плане. 

Заказчик                                                                                     Исполнитель
Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству  

____________________  А.Ю.Латышев                                        _______________________

              (подпись)                                                                               (подпись)          

"____"______________ 2010 г.                                                          "____"______________ 2010 г.

Приложение № 3

к договору на выполнение 
проектных и изыскательских работ


от "_____" ______ 2010  №_____

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ 

на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту 
«Строительство комплекса по производству источников ионизирующих излучений на основе радионуклида кобальта-60» 
	№

этапа
	Наименование этапа (работ)
	Справочники базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства, №№ таблиц и пунктов
	Расчет стоимости работ 
	Стоимость работ в текущих ценах, 

в рублях
	НДС 

18 %
	Стоимость работ в текущих ценах с НДС,  

в рублях

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I.
	Разработка Программы комплексных инженерных изысканий 

Проведение комплексных инженерных изысканий

Сбор исходных данных
	
	
	
	
	

	II.
	 Разработка Проектной документации
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	


Заказчик                                                                                                  Исполнитель
Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству  

____________________     А.Ю.Латышев                                           _______________________

           (подпись)                                                                                 (подпись)          

"____"______________ 2010 г.                                                         "____"______________ 2010 г.

Приложение № 4

к договору на выполнение проектных и изыскательских работ


от "_____" ______ 2010  №_____

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
АКТ

сдачи-приемки выполненных работ 

по  Договору от __________ № ___________
Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Исполнителя»_________________________________

с одной стороны, и от лица «Заказчика» ______________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что выполненные работы (этапы работ) удовлетворяют требованиям Договора и надлежащим образом оформлены.
Краткое описание выполненных работ (этапов работ) ____________________________________________________________________________

Представлены следующие документы: ____________________________________________________________________________








 Стоимость выполненных работ (этапа работ)  составляет __________________________ рублей, в том числе НДС 18% -___________рублей.

                                          (сумма цифрами и прописью)                               

Работу сдал:





             Работу принял:

От Исполнителя


                      

От  Заказчика

_______________________
 

            
            ________________________

 
(подпись)
(Ф.И.О.)
              

                (подпись)         (Ф.И.О.)


  «____»__________________



            «____»________________   

             М.П.                                                                                              М.П.


