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Начальника ОТК ОАО «ППГХО» 

Дефектная ведомость. 

ОТК. Здание-627. Весовая. Ремонт внутренней отделки 

№/п Наименование работ. Ед.изм. Кол-во Примечание 

Весовая. 

1 
Улучшенная масляная окраска потолка за 
два раза с расчисткой старой краски до 35%. М2 86,4 

2 
Улучшенная масляная окраска стен за два 
раза с расчисткой старой краски до 35%. м2 

168,0 

3 
Ремонт дверных коробок с заменой 

отдельных деталей. ДГ21-9 Шт/м2 3/6,3 

4 
Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных дверей за два раза с расчисткой 
старой краски до 35%. 

м2 
15,5 

5 
Разборка деревянного пола (просел) доска 
толщиной 32мм м2 

9,4 

6 Устройство деревянного пола доской 
толщиной 32мм м2 

9,4 

7 Разборка плинтуса деревянного. М/п 5?. 

8 Разборка покрытий пола из линолеума и 
релина М2 86,4 

9 
Устройство покрытие полов из линолеума на 
клее бустилат (линолеум высокого 
качества). 

м2 
86,4 

10 Устройство деревянного плинтуса с 
заделкой швов гипсом. м/п 52 

11 Улучшенная масляная окраска деревянного 
плинтуса за два раза м2 

5,2 

12 Разборка дверных коробок ДГ21-10 Шт/м2 3/6,3 

13 Устройство новых деревянных блоков 
ДГ21-10 шТ/м2 3/6,3 

14 Герметизация швов между двери и стеной 
монтажной пеной емкостью 0,85л. шт 3 

15 Скобяные изделия для блоков входных Ком-т 3 



дверей в помещение двупольные. 

16 Замок врезной оцинкованный с 
цилиндрическим механизмом. 

шт 3,0 

17 
Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных поверхностей стальных 
регистров труб за два раза. 

М2 16,6 

Подвал. 

1 Улучшенная окраска потолка за два раза с 
расчисткой старой краски до 35% М2 12,6 

2 Улучшенная масляная окраска стен за два 
раза с расчисткой старой краски до 35%. 

м 2 92,0 

3 Ремонт дверных коробок с заменой 
отдельных деталей ДГ21-7. шт/м2 2/2,94 

4 Масляная окраска дверей за 2раза с 
расчисткой старой краски до 35%. М2 7,35 

5 Покраска металлоконструкций краской НЦ 
за2 раза с расчисткой старой краски до 35% М2 16,4 

Тамбур. 

1 Кирпичные стены штукатурить цементным 
раствором толщиной 20мм М2 51,3 

2 Клеевая побелка стен за два раза. М2 51,3 

3 Масляная окраска потолка краской НЦ за 
два раза. М2 8,4 

4 Бетонирование пола бетоном М-100из ПГС 
толщиной 80мм М2 5,4 

5 Смена дверной коробки ДГ21-10 Шт/м2 1/2,1 

6 Герметизация шва вокруг дверной коробки 
монтажной пеной емкостью 0,85л шт 1 

7 Скобяные изделия. ком-т 1 
8 Замок врезной. шт 1 
9 Устройство наличника вокруг двери. м/п 10,5 

10 Уборка строительного мусора в а/машину с 
вывозкой на расстояние 12км. тн 0,231 

Примечание: ремонтные работы производятся в эксплуатируемых зданиях в стесненных 
условиях с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов(мебели) с 
вредными условиями труда, где рабочие строители переведены на сокращенный рабочий 
день при 36 часовой рабочей неделе. 

Составил: Г.А. Салтыков. 


