ДОГОВОР №

	г. Санкт-Петербург
	«____» ___________ _______ года




Открытое  акционерное  общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице заместителя Генерального директора по проектированию и науке Кузина Александра Семеновича, действующего на основании Доверенности № 719-07/095-11 от 21.12.11г., с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Статья 1.  Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:
0. Договор – Согласованный Сторонами настоящий документ, со всеми Приложениями к нему, перечисленными в статье 11.
Тема Договора – «Проведение инженерно-изыскательских работ на объекте: «Реконструкция пункта хранения радиоактивных  отходов Ленинградского отделения  филиала «Северо-Западный территориальный округ» Федерального  государственного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г.Сосновый Бор, Ленинградская обл.).Техническое Задание – Техническое задание на выполнение работ, утвержденное Заказчиком (приложение № 1  к  Договору).
0. Результат Работ - созданная в ходе выполнения работ по настоящему Договору техническая документация, а также материальные и нематериальные активы.
0. Генеральный Заказчик – ФГУП «Рос РАО».
0. Заказчик - Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»).
0. Генеральный Договор – договор, заключенный между ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» и ФГУП «РосРАО», № 25/3002/100 от 02.10.2012г.  на  выполнение  работ по теме «Реконструкция пункта хранения радиоактивных  отходов Ленинградского отделения  филиала «Северо-Западный территориальный округ» Федерального  государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г.Сосновый Бор, Ленинградская обл.)».
0. Исполнитель - ___________________________.
0. Акт сдачи-приемки работ  – двусторонний документ о выполнении работ по Этапу Договора, составленный Исполнителем, и подписанный Заказчиком.
0. Этап работ – объем работ, исполняемых к определенному сроку в соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к Договору).
0. Документация – документация, разрабатываемая в соответствии с Техническим Заданием (Приложение №1 к Договору), Календарным планом (Приложение №2 к Договору), в объеме Этапов работ по календарному плану.
0. Конфиденциальная информация – особо выделенная информация в документе, которая должна иметь отметку «конфиденциально» на каждой странице либо на отдельно выделенном фрагменте.
0. Протокол технической приемки документации – двусторонний документ, составленный Заказчиком совместно с Исполнителем, где рассматриваются замечания и урегулируются вопросы порядка и сроков устранения замечаний.


Статья 2. Предмет Договора

2.1 Заказчик поручает, обязуется принять и оплатить, а Исполнитель обязуется выполнить определенные Техническим заданием и Договором работы по теме: «Проведение инженерно-изыскательских работ на объекте: «Реконструкция пункта хранения радиоактивных  отходов Ленинградского отделения  филиала «Северо-Западный территориальный округ» Федерального  государственного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г.Сосновый Бор, Ленинградская обл.)», в дальнейшем «Работы», с достижением требуемых Заказчиком Результатов Работ, включая работы, предусмотренные нормативно-технической документацией, определённо в Техническом задании и Договоре не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета договора. 
2.2 Местом выполнения Работ по Договору признается Российская Федерация.

Статья 3. Сроки

3.1 Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами. 
3.2 Срок окончания действия Договора – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 
3.3 Срок выполнения Работ по Договору – согласно Календарному плану (Приложение №2 к Договору). 
3.4 Сроки выполнения отдельных Этапов Работ по Договору определяются в соответствии с этапами Календарного плана (Приложение №2 к Договору).

Статья 4. Цена и порядок расчетов

4.1 Цена Работ по Договору (в дальнейшем «Цена»), подлежащая оплате Заказчиком  за Результат Работ, в соответствии с Расчетом цены договора (Приложение № 3 к Договору) составляет ________________________ (____________________________) руб. __ коп., в том числе НДС (18%) _______________________ (__________________________) руб. __ коп.
4.2 Цена работ является твердой (ст. 709 п.4 ГК РФ) и подлежит изменению только в случае, если составляется дополнительное соглашение к Договору.
4.3 В цену работ включены издержки Исполнителя необходимые для исполнения обязательств по настоящему договору.
4.4 Все платежи по Договору осуществляются платежными поручениями в рублях со счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный в статье 12 Договора. Проведение расчетов иными способами не допускается без заключения Сторонами  соответствующего дополнительного соглашения.
4.5 Заказчик не предусматривает авансирование.
4.6 Оплата выполненных Работ производится Заказчиком при наличии подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ Исполнителя и оригинала счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ, в течение 10 рабочих дней с даты оплаты соответствующего  Акта сдачи-приемки работ по Генеральному Договору.
4.7 Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру в течение 5 дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ. 
4.8 Счет-фактура оформляется в соответствии со статьями 168 и 169 НК РФ. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
4.9 Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.

Статья 5. Сдача и приемка работ

5.1 Перечень Результатов работ, подлежащих оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работ по настоящему Договору, содержится в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и Календарном плане (Приложение № 2 к Договору).
5.2 После выполнения Этапа работ Исполнитель  сопроводительными письмами направляет  Заказчику:
· Акт сдачи-приемки работ по Этапу Договора - в двух экземплярах.
· Документацию в соответствии с Календарным планом и п. 5.4 Договора.
5.3 Передача Документации осуществляется в полном объеме Этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана (Приложения №2 к Договору).
5.4 Документация передается Заказчику в бумажном виде в 5-и экземплярах и в электронном виде на магнитных или оптических носителях. Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF и PDF. Подробности требований по формату и способам передачи данных в электронном виде изложены в Техническом задании (Приложении № 1 Договору). 
5.5 Приемка Документации завершается оформлением Акта сдачи-приемки работ по Этапу Договора, который подписывается Заказчиком при условии подписания Генеральным Заказчиком  Акта сдачи-приемки работ по  соответствующему этапу Генерального Договора.  
5.6 В случае получения Исполнителем  мотивированного отказа от подписания Акта сдачи-приемки работ в течение 10 дней с момента его получения Сторонами составляется двухсторонний протокол технической приемки Документации с перечнем необходимых доработок и  сроков их выполнения.
5.7 Исполнитель  обеспечит Заказчику техническую возможность для ознакомления с документацией, использованной Исполнителем  при выполнении Работ по Договору, на которую имеются ссылки в отчетной документации.
5.8 Исполнитель  по требованию надзорных органов предоставит документацию, использованную им при выполнении Работ по Договору, на которую имеются ссылки в отчетной документации.

Статья 6.  Документация и интеллектуальная собственность

6.1 Документация, авторские, патентные и иные исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Исполнителем  до заключения Договора, принадлежат  Исполнителю.
6.2 Документация, авторские, патентные и иные исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные привлекаемыми Исполнителем  организациями до заключения Договора, а также не являющиеся предметом Договора в соответствии с п. 2.1., принадлежат им или иным лицам, определенным в отдельных  внутренних договорах между  ними.
6.3 Исполнитель  освободит Заказчика от любых претензий и требований в отношении нарушения патентных, регистрационных и других подобных прав, которые могут возникнуть в связи с использованием технической информации и данных, переданных по Договору. 
6.4 Право на использование Результатов Работ принадлежит Заказчику  с  даты их фактической передачи.
6.5 Право собственности на Результаты Работ, созданные Исполнителем  в ходе выполнения Договора, принадлежит Заказчику с даты подписания Акта сдачи-приемки работ. 
6.6 Даже в случае признания недействительными отдельных положений Договора, а также срока его действия, Стороны обязаны не разглашать третьим лицам, не являющимся Сторонами Договора, любую информацию, являющуюся конфиденциальной, без получения  предварительного письменного согласия обеих Сторон.

Статья 7. Ответственность. Споры. Арбитраж

7.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2 [bookmark: OLE_LINK5]За нарушение сроков выполнения работ, установленных в Договоре, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % (Одна десятая процента) от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Заказчика и должна быть исполнена в сроки, указанные в требовании.
7.3 За нарушение сроков оплаты работ, установленных в Договоре, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,04 % (Четыре сотых процента) от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Исполнителя и должна быть исполнена в сроки, указанные в требовании.
7.4 По письменному требованию Заказчика Исполнитель предоставляет информацию, связанную с исполнением обязательств по Договору в сроки, указанные в требовании  Заказчика.
7.5 Датой исполнения денежных обязательств по оплате Этапа Работ по Договору для Заказчика считается дата отправки денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
7.6 Фактом исполнения денежных обязательств Заказчика по оплате Этапа Работ по Договору считается зачисление денежных средств в полном объеме по Этапу Работ на расчетный счет Исполнителя.
7.7 Исполнитель несет ответственность за целевое использование средств, полученных на выполнение Работ по Договору.
7.8 В соответствии со статьей 761 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 37 Федерального закона от 21.11.1995 № 170- ФЗ «Об использовании атомной энергии» Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество результатов работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе экспертиз, лицензирования, строительства, а также в процессе эксплуатации в течение всего проектного срока службы объекта, созданного на основе документации, являющейся результатом работ по настоящему Договору.
При обнаружении соответствующих недостатков результатов работ Исполнитель обязан безвозмездно устранить их по требованию Заказчика.
7.9 Все споры, возникшие в ходе выполнения Работ по Договору, Стороны будут стараться решить путем переговоров. При невозможности урегулирования в досудебном порядке спор передается заинтересованной Стороной на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.10 Для сторон, являющихся организациями атомной отрасли, при невозможности урегулирования в досудебном порядке спор, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным

Статья 8. Особые условия

8.1 В случае проведения государственным органом проверки деятельности  Исполнителя в связи с Договором, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика  в течение следующего рабочего дня. 
8.2 Затраты, по работам связанным с одобрением (согласованием) Документации, разработанной по настоящему Договору, с надзорными органами и  субъектами власти Российской Федерации, за исключением работ по взаимодействию с экспертами и техническими специалистами, не входят в цену Договора и осуществляется Заказчиком самостоятельно за его собственный счет.
8.3 В течение срока действия Договора, а также в случае его прекращения Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Договора, хода и результатов его исполнения.
8.4 Каждая из Сторон по настоящему Договору в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьим лицам возможна только по письменному согласованию Сторон (за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации).
Сведения о принадлежности информации к конфиденциальной, должны быть отражены на соответствующем носителе указанной информации (например, путем проставления отметки «конфиденциально» на страницах документа, указанием на конфиденциальность в сопроводительном документе и пр.).
Стороны, по взаимному согласованию, в каждом конкретном случае определяют состав информации, относящийся к конфиденциальной, и оформляют соответствующий Протокол, обязательный к исполнению Сторонами.
8.5 Заказчик (включая уполномоченные им для проведения аудита лица) имеет право проводить аудиты обеспечения качества Исполнителем, в том числе и с привлечением Консультантов Заказчика (полномочных представителей Заказчика). Заказчик имеет право провести повторный аудит для проверки проведения корректирующих действий и их эффективности. 
8.6 Стороны при предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копий подтверждающих документов руководствуются Условиями предоставления сведений о контрагенте (приложение №4 к Договору).

Статья 9. Изменение, приостановление, прекращение работ и расторжение Договора

9.1 Договор подлежит изменению или расторжению в случаях и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.
9.2 Изменения и дополнения  Договора имеют силу, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами, и вступают в силу со дня подписания, если в дополнительном соглашении не указано иное.
9.3 При выявлении в ходе работ по Договору необходимости изменений или дополнений его отдельных пунктов, а также при необходимости корректировки, принятого Заказчиком Результата работ, в связи с изменением исходных данных или другим причинам, оформляется дополнительное соглашение к Договору, в котором оговариваются изменение объема работ, суммы и порядок оплаты.
9.4 Если в ходе выполнения работ по Этапу Договора и/или Договору обнаруживается возникшая невозможность или нецелесообразность продолжения работ,  Сторона в течение 3 (трех) дней с момента установления таких обстоятельств направляет  другой стороне Договора соответствующее Уведомление. 
Сторона, обнаружившая  такие обстоятельства или получившая Уведомление обязана приостановить выполнение работ по Этапу Договора и/или Договору до решения Заказчиком вопроса о возможности дальнейшего продолжения работ, о чем Заказчик письменно уведомляет Исполнителя.
9.5 Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В указанном случае Заказчик обязан оплатить все фактические понесенные и документально подтвержденные Исполнителем затраты на дату получения уведомления о расторжении Договора после получения соответствующих денежных средств от Генерального Заказчика.
9.6 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки, а также иные обстоятельства, не зависящие от воли и контроля Сторон, имеющие своим следствием невозможность надлежащего исполнения Договора.
Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 15 рабочих дней после их наступления в письменном виде уведомить об этом другую Сторону. В уведомлении должно содержаться описание характера обстоятельств непреодолимой силы, а также к нему должно быть приложено свидетельство Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации (или ее регионального подразделения) о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Неуведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы, и определяют порядок дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

Статья 10. Заключительные положения

10.1 Ни одна из  Сторон Договора не вправе передавать свои права и обязанности по  Договору стороннему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны.
10.2 В случае реорганизации Сторон, их права и обязанности по настоящему Договору переходят к их правопреемникам.
10.3 Во всем остальном, что не предусмотрено в Договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
10.4 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой Стороны. 

Статья 11. Приложения к Договору

Приложение №1 Техническое задание.
Приложение № 2 Календарный план.
Приложение № 3 Структура цены.
Приложение № 4 Условия предоставления сведений о контрагенте.

Статья 12. Адреса и банковские реквизиты


	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	

	Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия
	Место нахождения: 


	Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183
	Почтовый адрес: 


	ИНН 7814417371, КПП 783450001
	ИНН _____________, КПП ___________

	Банковские реквизиты:
р/сч 4070 2810 8390 4000 2061  
в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.30, лит.А
кор.сч.  3010 1810 2000 0000 0704
БИК  044030704
	Банковские реквизиты:
р/сч _______________________
в _________________________
КОР/СЧ  ___________________ 
БИК  ______________________


	ОКПО 07626010,
ОГРН 1089847342001 
	ОКПО ___________________,
ОГРН ____________________ 
ОКАТО __________________

	Тел. 8 (812) 430-01-34
Факс 8 (812) 430-03-93
e-mail: email@givnipiet.ru
	Тел. ________________
Факс _________________
e-mail: ________________



ПОДПИСИ СТОРОН:


	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ИСПОЛНИТЕЛЯ:

	Заместитель Генерального директора
по проектированию и науке
	(указывается должность и ФИО лица, правомочного подписывать договор)

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	Наименование организации

	______________________ А.С.Кузин
	______________________    Ф.И.О




	Приложение № 2
к Договору № __________
от  «___» __________ 2012г.
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«ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОЛОВНОЙ научно-исследовательский и ПРОЕКТНЫЙ институт энергетическИХ технологиЙ»





	Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»»
(ФГУП «РосРАО»)

	
Реконструкция пункта хранения радиоактивных отходов Ленинградского отделения филиала «Северо-Западный территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»
(г. Сосновый Бор, Ленинградская область)

	Техническое задание


	на проведение инженерно-изыскательских работ

	

	Заказ 3002

	Обозначение документа
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	Инв. № документа
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 (
СОГЛАСОВАНО:
________________
«____» _________  2012 г.
)Утверждаю:	
Зам. Генерального директора 
по проектированию и науке
ОАО «Головной институт 
«ВНИПИЭТ»
_______________ А.С. Кузин  
 «____» _________  2012г.
	Федеральное государственное унитарное предприятие  «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»»
(ФГУП «РосРАО»)
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	Директор Дирекции по проектированию объектов ЗЯТЦ, РСК и ЯОК
	
	
	Н.П. Шафрова

	
	подпись
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	«
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	Главный инженер проекта
	
	
	А.А. Русаков

	
	подпись
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	«
	
	»
	
	 2012 г.
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Задание разработали:

	От ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	
	

	
	
	

	Начальник отдела 180
	
	В.С. Блюдов

	
	
	

	Начальник отдела 160
	
	Е.А. Логинова

	
	
	

	Начальник группы
	
	А.Г. Бурдов

	
	
	

	Инженер-проектировщик II категории
	
	Е.Н. Кубанская

	
	
	

	
СОГЛАСОВАНО:
	
	

	Главный специалист по инженерным изысканиям
	
	М.С. Твердохлебов
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	MSK-64
	- шкала сейсмической интенсивности Медведева, Шпонхойера, Карника. (1964 год)

	ОСР-97
	- общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации (1997 год)

	СНиП
	- строительные нормы и правила

	СП
	- свод правил

	НП
	- нормы и правила

	ФГУП «РосРАО»
	- Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»»
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1 Наименование работы 
[bookmark: _Toc192392802][bookmark: _Toc217801103][bookmark: _Toc258581054][bookmark: _Toc258830613][bookmark: _Toc288466746][bookmark: _Toc260395633]Комплексные инженерные изыскания для проектной документации по объекту «Реконструкция пункта хранения радиоактивных отходов Ленинградского отделения филиала «Северо-Западный территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Сосновый Бор, Ленинградская область)».
[bookmark: _Toc217801102][bookmark: _Toc258581053][bookmark: _Toc258830612][bookmark: _Toc300141128][bookmark: _Toc337203527]2 Местоположение района изысканий
Район работ находится в г. Сосновый Бор, Ленинградской области на промзоне 
г. Сосновый Бор. 
[bookmark: _Toc337203528]3 Заказчик
[bookmark: _Toc192392803][bookmark: _Toc217801104][bookmark: _Toc258581055][bookmark: _Toc258830614][bookmark: _Toc288466747]ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»» 
(ФГУП «РосРАО»).
[bookmark: _Toc337203529]4 Основания для выполнения и стадийность работ
[bookmark: _Toc288466748]Основанием для выполнения комплексных инженерных изысканий, является:
[bookmark: _Toc192392801]- Договор № 25/3002/100.
Вид строительства – реконструкция.
Стадия – проектная документация.
[bookmark: _Toc337203530]5 Объекты изысканий и их характеристика
[bookmark: _Toc288466749][bookmark: _Toc337203531]5.1 Общие сведения 
В рамках разработки проекта «Реконструкция пункта хранения радиоактивных отходов Ленинградского отделения филиала «Северо-Западный территориальный округ» планируется реконструкция существующих зданий (здания 13, 30 и 47) и строительство пристроек к ним.
Характеристика сооружений приведена в таблице 1.
Схемы размещения зданий и сооружений приведена в Приложении А 




		Инв. № 12-02489
	Номер здания
	Наименование
	Размеры
в плане и по высоте, м
	Абс. отметки поверхности, м
	Тип фундамента,
глубина заложения, наличие подвала
	Нагрузка под
Фундаментом,  т/м2
	Уровень ответственности
сооружений
(по ПиНАЭ-5.6)
	Категория сейсмостойкости сооружений

	13
	Пристройка
	15х36 м
h=15 м
	22,00
	Плита h=400
	12
	II
	II

	30
	Пристройка
	12х12 м
h=8 м
	22,30
	Плита h=400
	12
	II
	II

	47
	Пристройка
	12х12 м
h=8 м
	20,75
	Плита h=400
	12
	II
	II


Таблица №1 - Общая характеристика сооружений 










 (
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		Инв. № 12-02489
[bookmark: _Toc337203532]5.2 Общее описание территории 
[bookmark: _Toc41884861][bookmark: _Toc188865541][bookmark: _Toc192392805][bookmark: _Toc217801106][bookmark: _Toc258581057]Площадка размещения северо-западного отделения филиала «СЗТО ФГУП «РосРАО» расположена на прибрежном крае предглинтовой низменности между устьями рек Воронка и Коваши, в пределах II морской террасы на отметках 20,0÷22,0 м. Важным элементом естественного рельефа IIой террасы является широкая ложбина стока поверхностных вод, занимающая южную часть рассматриваемой территории. Ширина ложбины превышала 300 м, максимальная глубина до 2,5 м. В настоящее время большая часть ложбины засыпана песком. Вдоль южной границы площадки проходит дренажная канава шириной 7 м, глубиной до 3 м. 
В 400 м восточнее площадки, в пределах заболоченной местности берёт своё начало ручей. Ранее ручей протекал через территорию площадки и впадал в Копорскую губу, в настоящее время ручей отведён в ливневую сеть.
Удаление площадки от береговой линии Копорской губы составляет 0,9 км. Проектная санитарно-защитная зона предприятия - 1 км поглощена санитарно-защитными зонами ЛАЭС и ФГУП «НИТИ им.  А. П. Александрова». 
Ближайший населённый пункт - г. Сосновый Бор, расположенный в 5-ти км к северу от площадки.
На территории площадки «СЗТО ФГУП «РосРАО» существует развитая сеть транспортных путей различного назначения - авто- и железнодорожный транспорт. Они предусмотрены для соединения предприятия с маршрутами магистрального функционирования.
Так, с восточной стороны площадки, в непосредственной близости проходит железнодорожная ветка Санкт-Петербург - Калище - Копорье - Котлы - Веймарн с грузопассажирским движением. С западной стороны проходит автомобильная дорога федерального значения Санкт-Петербург - 1-е мая (А-121) III технической категории.
Территория в районе размещения бывшего ЛСК «Радон» в целом представляет собой равнину, покрытую толщей ледниковых и водно-ледниковых отложений, характеризуется относительной молодостью и хорошей сохранностью ледниковых форм рельефа.
Инженерно-геологические условия промплощадки ФГУП «РосРАО»
По материалам изысканий прошлых лет  геологическое строение территории 
 ФГУП «РосРАО» представлено комплексом четвертичных (QIII-IV) и нижнекембрийских отложений (Є1) 
Четвертичные отложения (QIII-IV): 
1 Современные отложения (QIV)
· техногенные или насыпные грунты представлены смесью песка, суглинка, супесей с включением гравия и гальки, щебня и строительного мусора. Мощность слоя изменяется от 0,1 до 1,5 м. Распространены в пределах закрытого периметра бывшего ЛСК «Радон» достаточно широко. 
Анализ разреза насыпного слоя по многим десяткам вскрывших его скважин позволил выявить следующую закономерность: в области распространения естественных мелкозернистых песков основным компонентом насыпного слоя являются мелкозернистые пески, и, наоборот, на участках распространения естественных крупнозернистых песков они же преобладают в насыпном слое. Следовательно, при перепланировке территории использовались в основном местные материалы. Поэтому, с точки зрения гранулометрии всего слоя покровных песков, его искусственную и естественную компоненты можно рассматривать как одно целое. 
Важным элементом естественного рельефа поверхности 2-й террасы является широкая ложбина стока поверхностных вод, занимающая южную часть территории площадки бывшего ЛСК «Радон», где построены хранилища твердых отходов. Ширина ложбины превышала 300 м, максимальная глубина до 2,5 м. Ложбина уходила вниз по склону по территории до нынешнего хранилища ЖРО ЛАЭС. 
При строительстве большая часть ложбины была засыпана песком, некоторые фрагменты сохранились до настоящего времени. Кроме засыпки отрицательных форм рельефа, элементами искусственного рельефа являются дренажная канава на южной границе площадки ФГУП «РосРАО» (ширина 7 м, максимальная глубина 3 м) и заполненный водой песчаный карьер, расположенный вдоль восточной границы территории.
· озерно-болотные отложения - торф коричневато-серый, среднеразложившийся. Средняя мощность 0.5м.
2 Верхнечетвертичные отложения (QIII)
· озерно-ледниковые пески серого и коричневого цвета, по гранулометрическому составу чаще всего мелкие, неоднородные, с включениями гравия и гальки; пески средней плотности, от маловлажных до водонасыщенных, средняя мощность слоев 1.4 м;
· водно-ледниковые отложения широкого распространения не имеют; представлены песками разной крупности, от пылеватых до гравелистых; пески средней плотности от влажных до водонасыщенных, средняя мощность слоев 2.9м;
· ледниковые отложения представлены супесями и суглинками серого и темно-серого цвета, с прослойками и линзами водонасыщенного песка, а также с включениями гальки до 25%; средняя мощность слоев 3.4 м;
Общая мощность четвертичных отложений изменяется от 2,0 м до 10 м.

3 Нижнекембрийские отложения (Є1)
Залегают в пределах территории промплощадки  на глубине от 2.0 до 10м. 
Верхняя часть рассматриваемых отложений представлена слабосцементированным обводненным песчаником с маломощными прослойками голубовато-серой и зеленоватой глины, твердой, слоистой. Нижняя часть отложений, представлена глиной зеленовато-серой, до голубовато-зеленой, с маломощными прослойками водонасыщенного песка.
Опасные инженерно-геологические процессы и явления на территории промплощадки не выявлены.
Гидрогеологические условия
Гидрогеологические условия района территории промплощадки характеризуются развитием грунтовых и подземных вод. В разрезе верхней песчано-глинистой («надкотлинской») толщи выделяются два водоносных горизонта, разделенные относительным водоупором.
Первый водоносный горизонт вмещает грунтовые (безнапорные) воды. Он приурочен к четвертичному надморенному комплексу песков различного генезиса, включая верхнечетвертичные озерно-ледниковым отложения и техногенные «насыпные» пески (QIII-IV). 
Относительный водоупор объединяет слабопроницаемые слои четвертичных пород (озерно-ледниковые ленточные глины, суглинки и супеси, моренные супеси и суглинки) и разделяет первый и второй водоносные горизонты. Для одного из них он служит водоупорным основанием грунтового потока, для другого - определяет слабонапорный характер.
Подземные воды второго водоносного горизонта связаны с нижнекембрийскими песками и песчаниками ломоносовской свиты. Горизонт залегает на ляминаритовом водоупоре и представлен в рассматриваемом районе своей краевой областью. Ломоносовский горизонт полностью выклинивается в 500-600 м к северу и западу от участка. Его мощность на восток постепенно увеличивается от зоны выклинивания до 8 м. 
Горизонт состоит из двух водоносных зон. Верхняя зона приурочена к пескам и слабосцементированным песчаникам. Подземные воды верхней зоны безнапорные (фиксируются на глубине вскрытия). К песчаникам приурочен слабонапорный водоносный горизонт. Пьезометрические поверхности первого и второго водоносных горизонтов достаточно близки, хотя на отдельных участках может наблюдаться небольшой «разрыв» уровней воды.
Фильтрационный поток обоих водоносных горизонтов имеет северо-западное направление (к Финскому заливу). Сезонные колебания уровней подземных вод достигает 0,5-1.0м. 
Питание горизонтов осуществляется за счет атмосферных осадков, разгрузка происходит в сторону залива.
Грунтовые воды на площадке зд. 11 Б, вскрыты в песках на глубине 1.3 м 
(на 0.8.06.2010), также присутствуют в песчаниках. В целом, по площадке размещения зд. 11Б, установившийся уровень грунтовых вод, зафиксирован на глубине 0.4-3.5 м.
Сейсмические условия
По данным исследований проведенных ПНИИИС Госстороя РФ (1989-91 г. г.) 
в районе размещения объектов атомно-промышленного комплекса (г. Сосновый Бор, площадки НИТИ, ЛАЭС I и II очереди и др.), район размещения объекта расположен на относительно устойчивом блоке пород фундамента, не пересекаемом активными тектоническими нарушениями. Признаков смещений в четвертичном периоде  или опасных современных движений не обнаружено.
Согласно СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»
(карта ОСР-97-В, С) для района размещения Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» интенсивность сейсмических воздействий составляет 5 баллов (по шкале MSK-64 для грунтов II категории по сейсмическим свойствам). Для грунтов III категории - 6 баллов.
Метеорологические и климатические условия земельного участка
Климат района размещения площадки «СЗТО ФГУП «РосРАО» по классификации ГОСТ 16350-80 умеренно-теплый, влажный (индекс II8).
В соответствии со СНиП 23-01-99* рассматриваемая территория относится к климатическому району для строительства II В.
Местная циркуляция атмосферы обуславливает преобладание в течение всего года преобладают ветры Ю, ЮЗ, З  направлений. 
Средняя годовая скорость ветра для района равна 4,1 м/с. 
Согласно СНиП 2.01.07-85* (СП 20.13330.2011):
· Рассматриваемая площадка по давлению ветра относится ко II району;
·  по весу снегового покрова территория относится к III району;
· по толщине стенки гололёда рассматриваемая территория относится ко II району.
Гидрологические условия 
Наиболее значимыми гидрологическими объектами в рассматриваемом районе являются: Копорская губа Финского залива, реки Коваши и Воронка. Реки Воронка и Коваши являются источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения в районе. Реки принадлежат бассейну Балтийского моря и впадают в Копорскую губу Финского залива. 
Склоны с уклоном 15º и более на рассматриваемой  территории отсутствуют. Водохранилища  на р. Воронке отсутствуют. Вдоль южной  границы площадок проходит водоотводящая канава шириной 7 м, глубиной до 3 м. 
В 400 м восточнее площадки «СЗТО ФГУП «РосРАО», за железной дорогой, в заболоченной местности, берёт своё начало ручей. В настоящее время ручей отведён за пределы территории площадки в водоотводящую канаву.
В рассматриваемом районе расположено несколько озер: Лубенское, Теглицкое, Радышевское, Заозерское.
[bookmark: _Toc337203533]6 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и других источниках
[bookmark: _Toc192392806][bookmark: _Toc217801107][bookmark: _Toc258581058]При использовании фондовых материалов изысканий прошлых лет необходимо учитывать изменившиеся нормы и требования государственных стандартов к наименованиям например: номенклатурного типа грунтов, физико-механическим характеристикам грунтов, коррозионной агрессивности грунтов и подземных вод и т.п. 
Дополнительные сведения о характеристике территории изысканий представлены в следующих материалах изысканий выполненных ранее:
- "Технический отчет по материалам изысканий прошлых лет характеризующих толщу глин применительно к промплощадке ЛСК "Радон", ВНИПИЭТ, Сосновый Бор, 2006г.
- Отчет по НИР. Изучение инженерно-геологических и гидрогеологических свойств вендских глин с целью проведения геологических работ по созданию и ведению мониторинга состояния недр на площадке ФГУП ЛСК "Радон", ИГЭ РАН, С-Пб, 2008г.
- Технический отчет (о результатах бурения скважины на участке проектируемого здания 11 Б договор 10/7 12021 от 01.04.2010 г. ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ» г. Сосновый Бор 2010 г.).
[bookmark: _Toc337203534]7 Инженерные изыскания 
[bookmark: _Toc337203535]	7.1 Общие положения и постановка задачи
[bookmark: _Toc274837916]Проведение изыскательских работ, обусловлено необходимостью получения материалов отражающих комплексную геоэкологическую обстановку на указанных территориях и существующие в настоящее время природно - техногенные условия и факторы возможного взаимовлияния реконструируемых объектов  (см. Приложение А) и окружающей среды. Получение требуемых данных входит в задачи инженерно - геодезических, -геологических, -гидрометеорологических и - экологических изысканий.
Настоящее Техническое задание на комплексные инженерные изыскания определяет общие цели, виды, нормативные требования и границы территорий проведения инженерных изысканий на площадках размещения объектов. 
Результаты изысканий должны обеспечить:
· разработку объемно-планировочных решений территорий;
· обоснование объемов и методов производства земляных работ при создании объектов;
· получение достаточного объема исходных данных для проведения строительных расчетов связанных с основаниями фундаментов объектов.
Постановка задачи: 
С учетом материалов предыдущих изысканий и сведений, в пределах площадок строительства, указанных на прилагаемом плане - Приложение А, требуется выполнить комплексные изыскания, для стадии проектная документация, согласно 
СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», 
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» (ч. I и II), 
СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» (ч. I, II,III,V,VI) и 
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 
По результатам выполненных комплексных изысканий, составить технические отчеты, по каждому виду изысканий. 
Работы по всем видам изысканий выполнить в 2 этапа:
1 Сбор и анализ материалов изысканий прошлых лет и иной информации, на основании которой, в необходимых объемах выполнить полевые и камеральные работы.
2 Выполнение полевых, лабораторных, камеральных и др. работ с последующим оформлением отчета (по каждому виду изысканий).
Изыскания выполнить с учетом нижеописанных рекомендаций по видам работ.
[bookmark: _Toc337203536]	7.2 Инженерно-геодезические работы
Результаты инженерно-геодезических работ в комплексе изысканий должны обеспечить цели согласно п. 4.19 СНиП 11-02-96, в том числе: 
· обновление топографических и инженерно-топографических планов;
· создание инженерно-топографических планов (в графической, цифровой, фотографической и иных формах), профилей и других топографо-геодезических материалов и данных, предназначенных для обоснования и подготовки соответствующей Проектной документации;
· создание топографической основы и получение геодезических данных для выполнения других видов инженерных изысканий, в том числе при комплексных инженерно-экологических изысканиях, разработке мероприятий по инженерной защите и др.
Для проектных задач на указанных территориях (см. Приложение А), требуется выполнить топографическую съемку масштаба 1:500 (включая съемку подземных и надземных сооружений и коммуникаций). Общая площадь топографической съемки и обновления планов составляет 1,2 га (см. Приложения А). 
По результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий должен составляться технический отчет в соответствии с требованиями п.5.13 СНиП 11-02-96,
 СП 11-104-97, ч. I и II.
Графические материалы топосъемки представить в электронном виде (AutoCAD) в формате  .dwg в масштабе 1:500.
[bookmark: _Toc337203537]	7.3. Инженерно-геологические работы
На площадках строительства и прилегающих территориях*, провести необходимые инженерно-геологические, гидрогеологические, геофизические и сейсмические работы. 
(* - в случае выявления опасных инженерно-геологических явлений и факторов на границах указанных участках, влияние которых может оказать негативное влияние на площадку строительства, требуется при соответствующем обосновании, обследовать прилегающую территорию на предмет влияния опасного процесса на территорию размещения объекта).
Инженерно-геологические изыскания должны обеспечить комплексное изучение инженерно-геологических условий площадки строительства включая выделение инженерно-геологических элементов, свойств грунтов, выявлением возможных опасных инженерно-геологических процессов, изучение водоносных горизонтов грунтовых вод.
Осуществить бурение скважин (с отбором керна и проб воды), предназначенных для освещения геологического разреза, изучения гидрогеоэкологических условий территорий. Глубину, количество и расстояние между скважинами принять согласно п.7 СП 11-105-97 часть 1 (окончательный состав и объемы инженерно-геологических работ определяются в соответствии с Программой комплексных инженерных изысканий).
Для обеспечения безопасности территорий размещения вновь строящихся сооружений, в ходе изысканий следует выявить и оценить неоднородности подстилающего геологического массива, наличие зон с повышенными фильтрационными характеристиками, при выявлении которых должны быть установлены границы их распространения, возможная интенсивность развития, уточнить данные характеризующие сейсмические условия площадки, указать категории грунтов по сейсмическим свойствам.

1. В процессе  изысканий должны быть выполнены следующие виды работ:
изучение и детализация инженерно-геологического разреза на участках проектируемых зданий и сооружений с бурением скважин;
опытно-фильтрационные работы;
полевые геотехнические испытания грунтов;
инженерно-геофизические работы (электроразведка, сейсмическое профилирование, каротаж в опорных скважинах и сейсмическое просвечивание);
прогноз изменения геологической среды в процессе строительства и 
эксплуатации объектов (прогноз подтопления, прогноз миграции радионуклидов в подземных водах, прогноз изменения свойств грунтов).
Сейсмическое микрорайонирование
Для уточнения сейсмических условий площадки строительства необходимо проведение сейсмического микрорайонирования на указанных территориях 
(см. Приложения А).
Сейсмическое микрорайонирование необходимо выполнить для получения новых и уточнения имеющихся исходных данных, характеризующих сейсмические условия и сейсмические свойства грунтов площадок, необходимых и достаточных для обеспечения проектирования и принятия проектных решений.
Целью работ по оценке сейсмической опасности является - получение материалов необходимых и достаточных для характеристики сейсмотектонических условий пунктов и площадок строительства объектов, получение количественных параметров сейсмических воздействий (спектры реакции, акселерограммы и др.), определение сейсмичности площадок и параметров проектного (1 раз в 1000 лет) и максимального расчетного землетрясения (повторяемостью 1 раз в 10000 лет) на поверхности и на уровне заглубления, определение категории грунтов по сейсмическим свойствам в соответствии с приложением № 1 
НП-031-01, а также получение данных о необходимости сейсмологического мониторинга, определение объектов данного мониторинга.
Виды и объемы сейсмологических исследований и инженерно-геологических работ для целей сейсмического микрорайонирования и т.п. определяются в соответствие с Программой комплексных инженерных изысканий и исследований по обеспечению исходными материалами для площадки строительства. 
Помимо требований п. 6.22 СНиП 11-02-96 и СП 11-105-97 (ч.I-VI), в работе необходимо использовать рекомендации РБ-019-01, НП-031-01, НП-064-05 и типовую программу работ по уточнению геодинамических и сейсмических условий площадки размещения объекта (Приложение 2, НП-031-01).
При производстве инженерно-геологических изысканий следует учитывать, полученные ранее материалы изысканий, определяющие изученность района и площадки.
В отчетных материалах привести сведения о следующих характеристиках и данных геологической среды:
· тектоническое строение;
· геологическое строение;
· описание инженерно-геологического строения участков размещения конкретных зданий и сооружений;
· прогноз изменения инженерно-геологических условий;
· таблицы физико-механических характеристик грунтов (влажность, плотность, пористость, число пластичности, показатель текучести, модуль деформации, угол внутреннего трения, удельное сцепление и др.);
· динамические характеристики грунтов (скорости продольных и поперечных волн,  коэффициент Пуассона, динамический модуль упругости и сдвига и др.);
· электрические свойства грунтов (геолого-геофизические карты, геоэлектрические разрезы, таблицы):
· удельные электрические сопротивления грунтов;
· наличие и интенсивность блуждающих токов;
· описание гидрогеологических условий:
· прогноз изменения гидрогеологических условий;
· простирание и мощность водоносных горизонтов и водоупорных пластов;
· амплитуда колебаний (таблицы);
· химический состав и агрессивность подземных вод (таблицы);
· коэффициент фильтрации (таблицы);
· минерализация (таблицы);
· скорость и направление фильтрации (таблицы);
· сорбционная способность грунтов (таблицы);
· и др;
· результаты сейсмического микрорайонирования площадки (с указанием категории грунтов по сейсмическим свойствам и др.);
· прогноз изменения инженерно-геологических условий при строительстве и эксплуатации сооружений;
· должны быть представлены карты (фактического материала (1:500), геологические колонки выработок, инженерно-геологические разрезы);
· должны быть представлены паспорта и каталоги (если данные работы предусмотрены Программой работ):
· статического зондирования;
· прессиометрических исследований;
· и др;
· должны быть представлены таблицы и листы:
· лабораторного определения физических, прочностных и деформационных характеристик грунтов;
· химического анализа и коррозионной активности воды;
· обработки одиночных (кустовых) откачек;
· режимных гидрогеологических наблюдений за уровнем, температурой и химическим составом подземных вод.
В табличной форме привести характеристики грунтов для расчета несущей способности и деформаций оснований с учетом возможных техногенных изменений свойств грунтов (в частности, при динамических воздействиях).
Состав и объемы инженерно-геологических работ определяются в соответствии с Программой комплексных инженерных изысканий. 
По результатам выполненных инженерно-геологических работ составить технический отчет. 
Состав и содержание технического отчета о результатах инженерно-геологических изысканий должны соответствовать требованиям в соответствии с требованиями 6.3-6.8 СНиП 11-02-96 и др. (СП 11-105-97, ч. I, II, III, V, VI). 
Объем изысканий должен быть достаточным для проектирования и проведения государственной экспертизы проектной документации. 
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Целью инженерно-гидрометеорологических изысканий является: 
· определение степени гидрометеорологической изученности района и площадки размещения «СЗТО ФГУП «РосРАО»;
· уточнение, с использованием данных наблюдений последних лет, инженерно-гидрометеорологических условий площадки размещения «СЗТО ФГУП «РосРАО»;
· определение репрезентативных к рассматриваемой площадке опорных гидрологических станций/постов, метеорологических станций (с учётом требований п. 4.12 СП 11-103-97);
· выявление опасных гидрометеорологических процессов, с определением их характеристик для обоснования проектирования защитных сооружений и мероприятий. Перечень опасных гидрометеорологических процессов и явлений и критерии их учёта принять в соответствии с СП 11-103-97, приложения «Б» и «В» соответственно;
· прогноз влияния гидрометеорологических условий, связанных с эксплуатацией, на окружающую среду; 
· анализ функционирования системы гидрометеорологического мониторинга, организованного на площадке (если мониторинг организован), и предложения по развитию мониторинга гидрометеорологических параметров.
Объем изысканий должен быть достаточным для проектирования и проведения государственной экспертизы проектной документации. 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания следует выполнять в соответствии со  СНиП 11-02-96 и СП 11-103-97.
Производство инженерно-гидрометеорологических изысканий подлежат регистрации и передаче отчётных материалов изыскательских работ в соответствующие органы в случаях, предусмотренных соответственно п. 4.5 и п.4.6 СНиП 11-02-96.
Номенклатура процессов и явлений, подлежащих определению в пункте и на площадке с указанием пределов воздействий среды на объекты в пространстве и во времени, приведена в НП-064-05, СНиП 22-01-95 и в общем виде прописана в п. 3.4 
СП 11-103-97.
Смерчеопасность территории размещения площадки «СЗТО ФГУП «РосРАО»  определить согласно положениям РБ-022-01. При этом допускается не приводить расчётных характеристик вероятного смерча; привести (если событие было реализовано) статистические данные (качественные и/или количественные или класс по шкале Фуджиты) о зарегистрированных смерчах в пределах района за период с 2001 года по настоящее время.
Материалы изысканий должны обеспечивать возможность достижения целей, прописанных в п.4.19, п. 7.11- 7.12 СНиП 11-02-96; решения целей, прописанных в разделе СП 11-103-97.
Состав и объемы инженерно-гидрометеорологических работ определяются в соответствии с Программой комплексных инженерных изысканий. 
Состав и содержание технического отчета (заключения) о результатах инженерно-гидрометеорологических изысканий должны соответствовать требованиям 
пп. 7.14, 7.15, 7.17, 7.18 СНиП 11-02-96 и пп. 4.36 – 4.38 СП 11-103-97.
При производстве инженерно-гидрометеорологических изысканий следует учитывать, полученные ранее гидрометеорологические условия и характеристики, определяющие изученность района и площадки. 
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[bookmark: _Toc258581059]Целью инженерно-экологические изыскания является оценка настоящего состояния окружающей среды и ее возможного изменения в будущем под влиянием техногенных факторов.
Основные задачи требуемых изысканий определены в п.п. 8.13-8.14 СНиП 11-02-96 и СП 11-102-97.
На площадке размещения объектов выполнить следующие работы:
· составление программы обследования земельных участков;
· получение из опубликованных источников краткой общей информации о состоянии природной среды, растительном и животном мире, социально-экономической сфере, региональных источниках загрязнения, особо охраняемых природных территориях района  проектируемого объекта;
· выявление наличия загрязнения почвогрунтов на поверхности и с учетом глубины использования на территории проектирования по химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям,
· оценка уровня токсикологической опасности почвогрунтов, извлекаемых при строительных работах,
· оценка радиационной обстановки на объекте изысканий,
· составление технического отчета по результатам проведенных изысканий
В результате работ требуется: 
· уточнить границы (размеров, конфигурации) зоны возможного экологического загрязнения на территории строительства;
· уточнить данные по радиационному, химическому и другим видам загрязнений природных компонентов территории, их источников и характера загрязнения;
· уточнить данные о защищенности подземных вод и существующих очистных сооружениях;
· составить рекомендации по работам, планируемым при строительстве, с учетом проведенного экологического обследования территории;
· составить прогноз изменений инженерно-геоэкологических условий при работах по строительству.
· при необходимости разработать план (программу) локального экологического мониторинга на период строительства и рекомендации по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды.
Работы в составе инженерно-экологических изысканий выполнить согласно положениям таблицы №2.

Таблица №2 - Сведения о необходимых работах 
	Объекты (территории) 
	Исследуемые компоненты для
оценки существующего экологического состояния
	Инженерно-геоэкологическая съемка*
(включая съемку подземных и надземных сооружений) М 1:500

	Территория строительства
	- определение химического загрязнения почв и грунтов (содержание тяжелых металлов, бенз(а)пирен, нефтепродукты, бактериологические и паразитологические показатели);
- радиационно-экологические исследования.
	Требуется**

	  * - ориентировочные границы съемки учитывать согласно приложению А. 
** - геоэкологическое опробование  для оценки загрязнения должно включать набор показателей, контролируемых согласно действующим нормативам для промышленного строительства.


В работе по геоэкологическому опробованию почв, грунтов использовать скважины, пройденные для инженерно-геологических целей.
Глубина и размещение места отбора проб определяется (п. 4.10 СП 11-102-97):
· глубиной залегания и мощностью первого от поверхности водоносного горизонта;
· глубиной кровли первого водоупора;
· мощностью загрязненной зоны. 
Состав и объемы инженерно-экологических изысканий определяются в соответствии с Программой комплексных инженерных изысканий. 
Состав и содержание технического отчета о результатах инженерно-экологических изысканий должны соответствовать требованиям 8.16, 8.18, 8.19, 8.20 – 8.29 СНиП 11-02-96 и СП 11-102-97 применительно к проведенным видам работ. 
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Согласно ПП РФ от 19.01.2006 N 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с изменениями на 4 февраля 2011 года)» при инженерно-геологических изысканиях для реконструкции зданий и сооружений необходимо, дополнительно, выполнить обследование состояния грунтов основания существующих зданий и сооружений. 
В рамках работ по инженерно-геологическим изысканиям необходимо выполнить обследование состояния грунтов основания существующих зданий подлежащих реконструкции (здания №№ 13, 30, 47). 
Предусмотреть проходку шурфов для обследования состояния грунтов под существующими фундаментами зданий №№ 13, 30, 47 и отбора проб грунтов из под фундаментов ненарушенного сложения (монолиты) для физико-механических испытаний (
в соответствии с п. 5.12 и п.9.8 СП 11-105-97, ч. I). 
Шурфы проходить в непосредственной близости от фундамента. 
Местоположение шурфов:
- со сторон примыкания проектируемых пристроек к зданиям;
- противоположные стороны фундамента относительно пристроек;
- смежные стороны фундамента относительно пристроек (по условиям возможности расположения шурфов).
Выполнить развертку шурфов с фотофиксацией. 
При выявлении очагов коррозионного воздействия среды (грунтов, грунтовых и др. вод) на фундаменты зданий, определить степень воздействия и источник коррозии.
При выявлении осадок основании существующих зданий более детально обследовать причины снижения несущей способности грунта.
Виды и способы проходки горных выработок должны обеспечивать возможность детального обследования грунтов основания ниже подошвы фундамента и отбора образцов для определения показателей физико-механических свойств грунтов, подвергшихся воздействию техногенных нагрузок, и за пределами зоны их влияния. 
Работы провести в соответствии с СНиП 11-02-96, СП 11-105-97, ГОСТ Р 53778-2010.
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Срок проведения работ - 2012 г.
Инженерные изыскания должны выполняться специализированными проектно-изыскательскими организациями (по видам строительства), имеющими Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, с учетом их технической сложности и потенциальной опасности и свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное в установленном порядке саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий.
Исполнитель должен обладать опытом выполнения инженерных изысканий в сложных инженерно-геологических условиях на загрязненных территориях объектов атомной энергетики и промышленности.
Изыскательские работы выполняются на основании договоров, заключенных Заказчиком с Исполнителем. К договору прикладываются: программа работ, календарный план выполнения работ на весь объем, предварительная смета стоимости изыскательских работ, составляемые Исполнителем.
Работы требуется провести с соблюдением правил пожарной, производственной, радиационной и санитарной безопасности, установленных для выполнения работ на объекте, с учетом требований нормативных документов. 
Исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, прошедшие в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию. 
Используемые в ходе работ программные и аппаратные средства должны быть сертифицированы. 
Настоящее Техническое задание может корректироваться по согласованию с Заказчиком и ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».
Состав, объемы, порядок проведения работ и сметную стоимость Исполнитель обязан изложить в Программах проведения работ. 
Требования к полноте, достоверности, точности и качеству отчетных материалов могут уточняться Исполнителем инженерных изысканий при составлении Программы работ и в процессе выполнения изыскательских работ по согласованию с Заказчиком и ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».. 
В соответствии с п. 4.13 из СНиП 11-02-96, в процессе выполнения полевых работ объемы работ могут корректироваться. 
Исполнитель обязан принимать участие в работе по устранению возможных замечаний от экспертов ФГУ «Главгосэкспертиза» России, по отчетным материалам Исполнителя.
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Разработанную Программу изысканий, Исполнитель согласовывает с Заказчиком и ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ». 
По результатам выполненных комплексных изысканий Исполнитель должен представить технические отчеты по каждому виду изысканий, указанному в настоящем Техническом задании, в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96.
Материалы изысканий представить на бумажном носителе в 5-ти экз. и в электронном виде. 
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До вступления в силу в установленном порядке технических регламентов, разработка рабочих программ инженерных изысканий и проведение исследований для конкретных объектов проводится в соответствии с требованиями законодательства и нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации и других отраслевых норм и правил. Изыскания выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: 

	№7 – ФЗ 
от 10 января 2002 г.
	Об охране окружающей природной среды;

	№52-ФЗ 
от 30 марта 1999 г
	О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения с изменениями и дополнениями, внесенными федеральным законом от 30.12.2001  №196-ФЗ;

	№3-ФЗ 
от 9 января 1996 г
	О радиационной безопасности населения;

	
	Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации Утверждено Государственным комитетом РФ по охране окружающей среды Приказом №372 от 16 мая 2000 г;

	НП-064-05
	«Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии»;

	НП-031-01
	«Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»;

	СНиП 11-02-96
	«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

	СП 11-102-97
	«Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

	СП 11-103-97
	«Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;

	СП 11-104-97
	«Инженерно-геодезические изыскания для строительства (ч. I и II)»;

	СП 11-105-97
	«Инженерно-геологические изыскания для строительства (ч. I,II,III,V,VI)»;

	СНиП 2.03.11-85
	«Защита строительных конструкций от коррозии»;

	СНиП 22-01-95
	«Геофизика опасных природных воздействий»;

	СНиП 22-02-2003
	«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

	ГОСТ Р 53778-2010
	 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

	РБ-019-01
	«Оценка сейсмической опасности участков размещения ядерно- и радиационно опасных объектов на основании геодинамических данных»;

	МДС 11-5.99
	«Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов инженерных изысканий для технико-экономических обоснований (проектов, рабочих проектов) строительства объектов».
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Приложение № 2
к Договору № __________
от  «___» __________ 2012г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
на выполнение работ: «Проведение инженерно-изыскательских работ на объекте: «Реконструкция пункта хранения радиоактивных  отходов Ленинградского отделения  филиала «Северо-Западный территориальный округ» Федерального  государственного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г.Сосновый Бор, Ленинградская обл.).

	№ эта
па 
	Наименование этапа/под-этапа 
 и его содержание
	Срок и выполнения
	Отчетная документация
	Стоимость, 
руб. 
с учетом НДС

	1.1
	«Проведение инженерно-изыскательских работ на объекте: «Реконструкция пункта хранения радиоактивных  отходов Ленинградского отделения  филиала «Северо-Западный территориальный округ» Федерального  государственного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г.Сосновый Бор, Ленинградская обл.).
	Начало – с даты заключения договора 
Окончание – 26.11.2012

	1.Технический отчет  об инженерно-геодезических изысканиях
2. Технический отчет  об инженерно-геологических изысканиях
3. Технический отчет  об инженерно-гидрометеорологи-ческих изысканиях
4. Технический отчет  об инженерно-экологических изысканиях
5. Технический отчет  «Сейсмическое микрорайони-рование»

	


 (
Исполнитель:
 
____________________
      
М.П.
) (
Заказчик:
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
Заместитель Генерального директора по проектированию и науке
____________________
 
А.С.Кузин
      
М.П.
)


Приложение № 3

Приложение № 3
к Договору № ________________
от «___» ______2012г.


СТРУКТУРА ЦЕНЫ 
на выполнение работ: «Проведение инженерно-изыскательских работ на объекте: «Реконструкция пункта хранения радиоактивных  отходов Ленинградского отделения  филиала «Северо-Западный территориальный округ» Федерального  государственного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г.Сосновый Бор, Ленинградская обл.).

	№ п/п
	Предметные статьи расходов
	Сумма, руб.

	1.      
	Прямые расходы, в т.ч.:
	

	1.1.
	- материалы
	

	1.2.    
	- специальное оборудование
	

	1.3.    
	- расходы на оплату труда
	

	1.4.
	- обязательные отчисления от оплаты труда 
	

	1.5.
	- амортизационные отчисления
	

	1.6.
	- прочие прямые, в т.ч. 
	

	1.6.1.
	- командировки
	

	2.
	Накладные  расходы, в т.ч.: 
	

	2.1.
	- расходы на оплату труда АУП с отчислениями 
	

	3. 
	Всего расходов собственными силами
	

	4. 
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями
	

	5. 
	Всего расходов
	

	6. 
	Прибыль (не более 10%)
	

	7. 
	Стоимость продукции
	

	8. 
	Налог на добавленную стоимость
	

	Общая стоимость договора
	


 (
Заказчик:
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
Заместитель Генерального директора по проектированию и науке
____________________
 
А.С.Кузин
      
М.П.
) (
Исполнитель:
 
____________________
      
М.П.
)
Приложение № 4
к Договору № ________________
от «___» ______2012г.
 
Условия предоставления сведений о контрагенте (далее – Условия)
1. Сведения об Исполнителе в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копии подтверждающих документов (далее – Сведения), переданные Исполнителем Заказчику письмом №__________________ от __________________, используются Заказчиком в целях заключения настоящего Договора, и ни для каких-либо других целей.
2.  Исполнитель гарантирует Заказчику, что Сведения, переданные Заказчику, являются полными, точными и достоверными.
3. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по форме приложения №1 к Условиями на электронный адрес email@givnipiet.ru с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
4. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
5. Заказчик обязуется считать Сведения, предоставленные ему Исполнителем, конфиденциальными и обязуется не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 4 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.
6. Заказчик обязуется при обработке полученных от Исполнителя Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
7. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:
Приложение № 1. Форма предоставления сведений.
	От Исполнителя:
____________________
______________________
	От Заказчика:
____________________
______________________



Приложение №1 к условиям предоставления сведений о контрагенте

Форма предоставления сведений
	Сведения  в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и исполнительных органов

	 
	

	(наименование организации, представляющей информацию)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
	Признак договора (доходный, расходный, госконтракт, прочие) 

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Директор ____________________________
м.п.
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ÄÎÃÎÂÎÐ ¹

 

 

г. Санкт

-

Петербург

 

«____» ___________ 

_______

 

года

 

 

 

Открытое 

 

акционерное

 

 

общество «Восточно

-

Европейский головной научно

-

исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной 

èíñòèòóò «ÂÍÈÏÈÝÒ»), èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì 

«Çàêàç÷èê

»

, â ëèöå 

â ëèöå 

çàìåñòèòåëÿ 

Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è íà

óêå Êóçèíà Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâè÷à

, 

действующего на основании 

Доверенности № 719

-

07/0

9

5

-

11 от 

21

.

12

.11г

.

,

 

с одной 

стороны, и __________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель»

, в лице 

____________________________

__________, действующего на основании 

_________________

, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», 

заключили

 

íàñòîÿùèé Äîãîâîð (äàëåå 

–

 

Äîãîâîð) î íèæåñëåäóþùåì:

 

 

Ñòàòüÿ 1.  Îïðåäåëåíèå è òîëêîâàíèå òåðìèíîâ

 

 

Â Äîãîâîðå èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå òåðìèíû:

 

1.1.

 

Договор 

–

 

Согласованный Сторонами настоящий 

документ, со всеми 

Приложениями к нему, перечисленными в статье 11.

 

Òåìà Äîãîâîðà 

–

 

«Ïðîâåäåíèå èíæåíåðíî

-

èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò íà îáúåêòå: 

«Ðåêîíñòðóêöèÿ ïóíêòà õðàíåíèÿ ðàäèîàêòèâíûõ  îòõîäîâ Ëåíèíãðàäñêîãî îòäå

ëåíèÿ  ôèëèàëà 

«Ñåâåðî

-

Çàïàäíûé òåððèòîðèàëüíûé îêðóã» Ôåäåðàëüíîãî  ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ 

«Ïðåäïðèÿòèå ïî îáðàùåíèþ ñ ðàäèîàêòèâíûìè îòõîäàìè «ÐîñÐÀÎ» (ã.Ñîñíîâûé Áîð, 

Ëåíèíãðàäñêàÿ îáë.).

Òåõíè÷åñêîå Çàäàíèå 

–

 

Òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà âûïîëíåíèå ðàáî

ò, 

óòâåðæäåííîå Çàêàç÷èêîì

 

(ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê  Äîãîâîðó).

 

1.2.

 

Ðåçóëüòàò Ðàáîò 

-

 

ñîçäàííàÿ â õîäå âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî íàñòîÿùåìó 

Äîãîâîðó òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, à òàêæå ìàòåðèàëüíûå è íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû.

 

1.3.

 

Ãåíåðàëüíûé Çàêàç÷èê

 

–

 

ÔÃÓÏ «

Ðîñ ÐÀÎ

».

 

1.4.

 

Çàêàç÷èê 

-

 

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Âîñòî÷íî

-

Åâðîïåéñêèé 

ãîëîâíîé íàó÷íî

-

èññëåäîâàòåëüñêèé è ïðîåêòíûé èíñòèòóò ýíåðãåòè÷åñêèõ òåõíîëîãèé» 

(ÎÀÎ «Ãîëîâíîé èíñòèòóò «ÂÍÈÏÈÝÒ»)

.

 

1.5.

 

Ãåíåðàëüíûé Äîãîâîð

 

–

 

äîãîâîð,

 

çàêëþ÷åííûé ìåæäó ÎÀÎ «Ãîëîâíîé 

èíñòèòóò «ÂÍÈÏÈÝÒ» è 

ÔÃ

ÓÏ «

ÐîñÐÀÎ

»

,

 

¹ 

25/3002/100 îò 

02.10.2012ã. 

 

íà  

âûïîëíåíèå  ðàáîò ïî 

òåìå «

Ðåêîíñòðóêöèÿ ïóíêòà õðàíåíèÿ ðàäèîàêòèâíûõ  îòõîäîâ 

Ëåíèíãðàäñêîãî îòäåëåíèÿ  ôèëèàëà «Ñåâåðî

-

Çàïàäíûé òåððèòîðèàëüíûé îêðóã» 

Ôåäåðàëüíîãî  ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ 

«Ïðåäïðèÿòèå ïî îáðàùåíèþ ñ 

ðàäèîàêòèâíûìè îòõîäàìè «ÐîñÐÀÎ» (ã.Ñîñíîâûé Áîð, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáë.)

».

 

1.6.

 

Èñïîëíèòåëü 

-

 

___________________________.

 

1.7.

 

Àêò ñäà÷è

-

ïðèåìêè ðàáîò  

–

 

äâóñòîðîííèé äîêóìåíò î âûïîëíåíèè ðàáîò ïî 

Ýòàïó Äîãîâîðà, ñîñòàâëåííûé 

Èñïîëíèòåëåì

,

 

è ïîäïèñàííûé 

Çàêàç÷èêîì

.

 

1.8.

 

Ýòàï ðàáîò 

–

 

îáúåì ðàáîò, èñïîëíÿåìûõ ê îïðåäåëåííîìó ñðîêó â 

ñîîòâåòñòâèè ñ Êàëåíäàðíûì ïëàíîì (Ïðèëîæåíèå ¹2 ê Äîãîâîðó).

 

1.9.

 

Äîêóìåíòàöèÿ 

–

 

äîêóìåíòàöèÿ, ðàçðàáàòûâàåìàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 

Òåõíè÷åñêèì Çàäàíèåì (Ïðèëîæåíèå ¹1 ê Äîãîâ

îðó), Êàëåíäàðíûì ïëàíîì (Ïðèëîæåíèå 

¹2 ê Äîãîâîðó), â îáúåìå Ýòàïîâ ðàáîò ïî êàëåíäàðíîìó ïëàíó.

 

1.10.

 

Êîíôèäåíöèàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ

 

–

 

îñîáî âûäåëåííàÿ èíôîðìàöèÿ â 

äîêóìåíòå, êîòîðàÿ äîëæíà èìåòü îòìåòêó «êîíôèäåíöèàëüíî» íà êàæäîé ñòðàíèöå ëèáî 

íà îòäåëüíî âûäå

ëåííîì ôðàãìåíòå.

 

1.11.

 

Ïðîòîêîë òåõíè÷åñêîé ïðèåìêè äîêóìåíòàöèè

 

–

 

äâóñòîðîííèé äîêóìåíò, 

ñîñòàâëåííûé Çàêàç÷èêîì ñîâìåñòíî ñ 

Èñïîëíèòåëåì

, ãäå ðàññìàòðèâàþòñÿ çàìå÷àíèÿ è 

óðåãóëèðóþòñÿ âîïðîñû ïîðÿäêà è ñðîêîâ óñòðàíåíèÿ çàìå÷àíèé.

 

 

 

