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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»







Москва, 2013 год	

Принятые сокращения:

ГГЭ    	– ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
ЖРО		– жидкие радиоактивные отходы;
ИДК		– индивидуальный дозиметрический контроль;
КИП		– контрольно-измерительные приборы;
МРАО	– металлические радиоактивные отходы;
НАО		– низко активные радиоактивные отходы;
НМРАО	- неметаллические радиоактивные отходы;
ООБ		– отчет по обоснованию безопасности;
ООС		– охрана окружающей среды;
ОНАО	– очень низко активные радиоактивные отходы;
ПОС		– проект организации строительства;
ПХРО	– пункт хранения радиоактивных отходов;
РАО		– радиоактивные отходы;
РВ		– радиоактивные вещества;
РК		– радиационный контроль;
САО		– среднеактивные радиоактивные отходы;
СЗЗ		– санитарно-защитная зона;
СИЗ		– средства индивидуальной защиты;
СКРБ		– система контроля радиационной безопасности;
СТС		– специальное транспортное средство;
ТРО		– твердые радиоактивные отходы.



1. [bookmark: _Toc297296701]ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Наименование работы: «Проведение изыскательских работ и разработка проектной документации по строительству объекта: «Строительство технологического комплекса по переработке и плавлению металлических РАО филиала «Сибирский территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Иркутск)».
1.2 Основание для проведения работы: 
Задание на проектирование «Строительство технологического комплекса по переработке и плавлению металлических РАО филиала «Сибирский территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Иркутск)».
1.3 Организация-заказчик (далее – Заказчик) – Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»).
1.4 Эксплуатирующая организация – Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»).
1.5 Источник финансирования – собственные средства Заказчика, консолидированный инвестиционный ресурс Госкорпорации «Росатом».
1.6 Статус проекта: 
Проект является некоммерческим, экологически значимым.
1.7 Организация-исполнитель (далее Исполнитель) – определяется по итогам проведения конкурсных процедур.
1.8 Вид работ: Проведение проектно-изыскательских работ и проектирование объекта капитального строительства «Технологический комплекс по переработке и плавлению металлических РАО филиала «Сибирский территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Иркутск)».
1.9 Актуальность работы вызвана необходимостью переработки и кондиционирования значительных объемов металлических (МРАО) и неметаллических (НМРАО) радиоактивных отходов, в связи с выводом из эксплуатации корпусов ОАО «АЭХК» в г. Ангарск, а так же необходимостью уменьшения количества РАО, хранящихся на объектах Иркутской области и повышения уровня радиационной безопасности в регионе.
1.10 С целью решения вышеизложенных задач планируется создание Иркутского центра переработки РАО (далее – Центра), производительностью 2 000 т МРАО/год и до 7 000 куб.м. НМРАО/год. В состав Центра входят два технологических комплекса, примыкающих друг к другу: комплекс по переработке металлических РАО и комплекс по переработке неметаллических РАО.
В состав Центра РАО входят следующие участки:
· участок приема/накопления РАО и участок размещения кондиционированных форм РАО (накопительная площадка полезным объемом не менее 2000 куб.м РАО); 
· посты входного и выходного радиационного контроля РАО, дезактивированного металла и вторичных нерадиоактивных отходов;
· участок приема/накопления дезактивированных отходов и промышленных отходов;
· участок сортировки, фрагментации РАО;
· участок паспортизации и подготовки упаковок с вторичными РАО;
· пост радиационного контроля персонала и саншлюз;
· участок дезактивации РАО и оборудования, загрязненных РВ;
· участок плавления металлических РАО;
· участок уплотнения, компактирования и прессования РАО;
· участок кондиционирования и размещения РАО в контейнерах.
1.11 В рамках настоящего Технического задания (ТЗ) приведены требования к проектированию первого этапа Центра – технологического комплекса по переработке и плавлению металлических РАО филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (далее – Комплекс МРАО), что позволит эффективно дезактивировать МРАО, уменьшать объемы МРАО, а так же приводить их к кондиционированным формам, приемлемым для захоронения.
1.12 При планировке внутренних объемов Комплекса МРАО следует предусмотреть возможность последующего объединения с Комплексом НМРАО следующих участков:
· участок приема/накопления РАО и участок размещения кондиционированных форм РАО; 
· посты входного и выходного радиационного контроля РАО, дезактивированного металла и вторичных нерадиоактивных отходов;
· участок приема/накопления дезактивированных отходов и промышленных отходов;
· участок сортировки, фрагментации РАО;
· участок паспортизации и подготовки упаковок с вторичными РАО;
· пост радиационного контроля персонала и саншлюз.
1.13 Данное ТЗ включает требования к проведению изыскательских работ и разработке проектно-сметной документации на строительство Комплекса МРАО. 
Разработка рабочей документации данным Лотом не предусмотрена.
1.14 Данное ТЗ может дополняться и корректироваться, изменения оформляются как дополнение к ТЗ и являются его неотъемлемой частью.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1 Целью настоящей работы является разработка и согласование в установленном законодательством РФ порядке проектно-сметной документации на Комплекс МРАО.
2.2 Достижение поставленной цели обепечивается реализацией следующих задач:
· проведение инженерных изысканий на участке планируемого строительства;
· разработка общей транспортно-технологической схемы переработки МРАО;
· разработка общих схем объемно-планировочных решений;
· разработка исходных требований на разработку нестандартизированного оборудования;
· разработка проектно-сметной документации;
· получение положительного заключения ГГЭ;
· получение положительных заключений иных Государственных экспертиз (при необходимости);
· разработка проекта санитарно-защитной зоны (далее – проект СЗЗ);
· получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения на проект СЗЗ;
· утверждение проекта СЗЗ в органах местного самоуправления.
2.3 Создание Комплекса МРАО позволит:
· перерабатывать МРАО, находящиеся на площадке ОАО «АЭХК» и образующиеся при выводе из эксплуатации объектов ОАО «АЭХК» и других предприятий Иркутской области;
· ежегодно возвращать в народное хозяйство до 1350 т дезактивированного металла с удельной активностью радионуклидов ниже уровней, допустимых для неограниченного использования металлов и изделий на их основе (в соответствии с приложением 4 к ОСПОРБ-99/2010);
· создать современное предприятие по переработке МРАО и отработать технологию переработки МРАО для возможного тиражирования на других площадках ФГУП «РосРАО» и других предприятий Госкорпорации «Росатом».
2.4 В состав работ входит:
· проведение инженерных изысканий на площадке размещения Комплекса МРАО в составе:
· инженерно-геодезические (включая геодинамические);
· инженерно-геологические (включая гидрогеологические и сейсмическое микрорайонирование);
· инженерно-гидрометеорологические;
· инженерно-экологические;
· иные (при необходимости) изыскания; 
· разработка проектно-сметной документации (стадия «П») в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· разработка проекта санитарно-защитной зоны;
· совместно с Заказчиком прохождение государственных экспертиз;
· получение положительного заключения ГГЭ.

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ

3.1  Исходные данные.
3.1.1 Адрес расположения объекта проектирования: Иркутская обл., Иркутский район, 34-ый км Александровского тракта, ПХРО Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
3.2 Особые условия строительства.
Климатические данные по объекту принять по СНиП 23-01-99*.
Сейсмичность территории строительства:
- проектное землетрясение (ПЗ) – 8 баллов;
- максимальное расчетное землетрясение (МРЗ) – 9 баллов;
Принять карту общего сейсмического районирования ОСР – 97В.
При проектировании учесть разработку материалов сейсмического микрорайонирования участка строительства руководствуясь СП 47.13330.2012 и проведение работ по «Оценке сейсмической опасности участков размещения ядерно- и радиационно опасных объектов на основании геодинамических данных» (РБ–019–01), а так же учесть расположение объекта проектирования в экологической зоне атмосферного влияния Байкальской природной территории.
До начала проектирования провести инженерные изыскания. При проведении инженерных изысканий руководствоваться требованиями: Постановления Правительства РФ от 19.01.2006 №20 «Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации», СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
3.3 В состав Комплекса МРАО должны входить следующие участки:
· участок приема/накопления МРАО и участок размещения кондиционированных форм РАО (накопительная площадка полезным объемом не менее 2000 куб.м РАО); 
· посты входного и выходного радиационного контроля МРАО, дезактивированного металла и вторичных нерадиоактивных отходов;
· участок сортировки, фрагментации МРАО;
· участок дезактивации РАО и оборудования, загрязненных РВ;
· участок плавления металлических РАО;
· участок паспортизации и подготовки упаковок с вторичными РАО;
· участок приема/накопления дезактивированных отходов и промышленных отходов;
· пост радиационного контроля персонала Комплекса МРАО;
· локальные очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков (целесообразность устанавливает проектировщик по согласованию с Заказчиком);
· локальные очистные сооружения поверхностных стоков (целесообразность устанавливает проектировщик по согласованию с Заказчиком);
· участок мойки/дезактивации автотранспорта с оборотной системой водоснабжения.
Все радиометрические, спектрометрические и пр. измерения, а так же ИДК персонала проводятся существующей аккредитованной лабораторией радиационного контроля эксплуатирующей организации.
3.4 Проектируемый Комплекс МРАО должен обеспечить дезактивацию и возврат в народное хозяйство металла, а так же получение кондиционированных форм МРАО, соответствующих критериям приемлемости для окончательной изоляции. Производительность Комплекса МРАО – 2 000 т. МРАО/год. 
Производительность по видам (участкам) переработки, не менее:
· сортировка                                    		2 000 т в год
· дезактивация 					2 000 т в год
· фрагментация                                     	2 000 т в год
· переплавка	металла			700 т в год
Количество обслуживающего персонала – 18 человек (уточняется при проектировании).
3.5 Транспортирование МРАО от мест их образования к Комплексу МРАО осуществляется специальным автотранспортом в сертифицированных контейнерах. Типоразмеры основных контейнеров приведены в таблице:
	№
пп
	Наименование контейнера
	Характеристики контейнера

	
	
	Емкость, м3
	Габаритные размеры, мм
	Масса, нетто тонн
	Масса брутто, тонн
	Количество ярусов складирования

	1
	НЗК-150-1,5П
	1,5
	1650x1650x1375
	4,3
	7,3
	до 4

	2
	НЗК-МР
	1,9
	1650x1650x1340
	3,4
	6,5
	

	3
	КМЗ
	3,1
	1650x1650x1375
	1,16
	до 10
	

	4
	КРАД-1,36
	1,36
	1280x1280x943
	0,23
	3,0
	

	5
	КРАД-3,0
	3,0
	2620x1430x1080
	0,65
	6,67
	

	6
	КМ-РАО-2,8
	2,8
	2038х1262х1265
	0,47
	5,55
	

	7
	ПУ-2ЭЦ-СХ
	13,8
	6058х2438х1340
	2,37
	до 24
	до 3

	
	ПУ-2ЭЦ-СТ
	32,3
	6058×2438×2591
	2,65
	до 30,48
	до 2

	8
	УКТН-24000
	32,2
	6058х2438х2591
	2,55
	до 24
	до 2


3.6 Морфологический состав поступающих МРАО: металлические фрагменты (черные и цветные металлы) строительных конструкций, металлические фрагменты технологического оборудования и др., по активности САО, НАО и ОНАО. Основными дозообразующими радионуклидами являются изотопы урана, в соотношении близком к природному.
3.7 Переработка и хранение МРАО, содержащих ядерно-опасные делящиеся материалы и взрывоопасные вещества, пожароопасные формы ТРО, проектом не предусматривается. 
3.8 Срок эксплуатации Комплекса МРАО не менее 30 лет.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКСУ МРАО

4.1 Планировку и габариты участков определяют при проектировании с учетом возможности размещения технологического оборудования, установок, инженерных сетей и систем, необходимых для выполнения работ при обращении с МРАО, при этом должен быть обеспечен свободный доступ к ним при работе, обслуживании и ремонте. Размеры транспортных коридоров должны обеспечивать возможность свободного маневрирования техники при перемещении МРАО на различные участки. Цикл обращения с МРАО в Комплексе состоит из следующих мероприятий:
1) Входной контроль;
2) Предварительная сортировка МРАО по морфологическому составу (черный, цветной металл, включения неметаллических РАО) и по активности (ОНАО, НАО, САО);
3) Фрагментация крупных предметов (металлическое оборудование, металлоконструкции и др.);
4) Механическая и электрохимическая, ультразвуковая дезактивация и пр. (согласуется с Заказчиком).
5) Плавка металла, не подлежащего дезактивации (печь производительностью не менее 700 тонн в год);
6) Радиационный контроль переплавленных МРАО (включая отбор и анализ проб);
7) Размещение кондиционированных форм РАО в сертифицированных упаковочных комплектах;
8) Паспортизация конечных контейнеров/упаковок с РАО, нанесение на контейнеры соответствующих идентификаторов;
9) Размещение паспортизированных упаковок на накопительной площадке на временное хранение.
10) Размещение дезактивированного металлолома и промышленных отходов на участке накопления.
Технологическая схема обращения с МРАО приведена на Схеме 1. 
4.2 В Комплексе МРАО должны использоваться система вентиляции, система радиационного контроля с сигнализацией и оповещением превышения контрольных уровней, элементы системы физической защиты и другие системы в соответствии с НП-038-11 и НП-058-04.
4.3 Для газоочистки и пылеочистки используется система вентиляции, которая включает в себя приточную, общеобменную и местную подсистемы вентиляции. Производительность и другие характеристики вентиляции рассчитываются с учетом особенностей отдельных участков (оборудования) по переработке МРАО.
4.4 Для погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования и перемещения упаковочных комплектов с РАО внутри здания или участка используются грузоподъемные механизмы грузоподъемностью до 10 т, для доставки контейнеров с МРАО могут использоваться вилочные автопогрузчики грузоподъемностью до 25 т.
4.5 В Комплексе МРАО должны максимально использоваться современные технологии, системы и оборудование, выпускаемые серийно, имеющие соответствующий сертификат качества и/или соответствия стандартам и техническим требованиям РФ.
4.6 Необходимо обеспечить входной контроль поступающих МРАО и выходной контроль дезактивированного металла и технологических отходов, а также паспортизацию кондиционирование форм РАО с соблюдением требований нормативно-правовых документов.
4.7 Входной/выходной контроль специального автотранспорта осуществляется существующими мощностями Иркутского отделения.
4.8 На территории ПХРО Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» расположен действующий санпропускник. В здании Комплекса МРАО необходимо предусмотреть пункт радиационного контроля для персонала.
4.9 Конструктивные решения зданий Комплекса МРАО – в соответствии с современными технологиями в строительстве и производстве строительных материалов.
4.10 Объемно-планировочные решения Комплекса МРАО должны учитывать факт последующего проектирования и строительства Комплекса по переработке неметаллических РАО. Следует предусмотреть возможность объединения логистических схем сообщения (в том числе переходов для персонала) обоих Комплексов и возможности совместной эксплуатации накопительных и других площадок.
4.11 Объемно-планировочные решения Комплекса МРАО должны обеспечить:
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· оптимальные логистические схемы сообщения между участками внутри Комплекса МРАО и логистические схемы обслуживания самого Комплекса МРАО;
· легкий доступ к внутренним поверхностям конструкций для проведения дезактивации; 
· применяемые отделочные материалы должны соответствовать современным технологиям, быть слабосорбирующимими, стойкими к агрессивным средам (спиртовым и щелочным растворам) и обеспечивать коррозионную стойкость конструкционных материалов;
· не допускается использовать легковоспламеняющиеся материалы, горение которых приводит к образованию, ядовитых веществ и взрывоопасных  воздушных смесей;
· поверхность пола должна иметь негорючее дезактивируемое покрытие, стойкое к механическому износу;
· изоляцию помещений, в которых проводятся работы с РВ от окружающей среды;
· обеспечение защиты персонала и населения от ионизирующего излучения при нормальной эксплуатации и в чрезвычайной ситуации;
· габариты ворот и проемов между участками должны быть достаточными для проезда спецмашин и погрузчиков;
· ограничение выбросов загрязняющих веществ в случае возникновения аварийной ситуации;
· устойчивость и пространственную жесткость при постоянных и временных нагрузках (производственные временные нагрузки, снег, ветер, нагрузки, возникающие при эксплуатации);
· выполнение требований по сейсмостойкости;
· теплоизоляцию и водонепроницаемость внутренних объемов;
· наружное освещение площадки и внутреннее освещение участков должно быть достаточным для проведения работ.
4.12 Компоновка и объемно-планировочные решения Комплекса МРАО, устройство защиты от внешнего излучения персонала и населения должны быть выполнены по зональному принципу в соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10. Мощность дозы гамма-излучения на внешней поверхности стен зданий и сооружений не должна превышать 6 мкЗв/ч.
4.13 Здание Комплекса МРАО должно быть обеспечено: отоплением, водоснабжением, вентиляцией, спецвентиляцией, канализацией, ливневой канализацией с системой водоотведения, спецканализацией, охранной и пожарной сигнализацией. Подключение внутренних инженерных сетей обеспечить от наружных в соответствии с техническими условиями. Основные требования к инженерному обеспечению и технологическому оборудованию в соответствии с действующими нормами. Точки подключения к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям выдает эксплуатирующая организация по запросу Исполнителя.
4.14 Комплексы переработки НМРАО и МРАО должны иметь не менее двух подъездных автодорожных путей, Комплекс МРАО должен иметь не менее 3-х ворот (одни – для приема специального автотранспорта с исходными РАО, вторые – для удаления конечных упаковок РАО, третьи – для удаления промышленных отходов). К корпусу должна быть подведена подъездная автодорога. Конструкцию дорожной одежды запроектировать на пропуск автотранспорта грузоподъемностью не менее 24 т.
4.15 Транспортно-технологическая схема обращения с МРАО и объемно-планировочные решения предварительно должны быть согласованы Заказчиком.
4.16 Технико-экономические показатели Комплекса МРАО, такие как общее энергопотребление, потребность в водоснабжении и теплоснабжении определяются на стадии проектирования.
4.17 Мероприятия по автоматизации и механизации технологических процессов должны обеспечивать проведение работ оптимальным количеством обслуживающего персонала.
4.18 Проектными решениями предусмотреть максимально возможное использование очищенных сточных вод очистных сооружений хозяйственно-бытового и поверхностного стоков в производственном цикле.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТКАМ КОМПЛЕКСА МРАО

5.1 Участок приема/накопления РАО и размещения кондиционированных РАО (накопительная площадка). 
Назначение – приемка, разгрузка (погрузка) со спецавтотранспорта и временное хранение МРАО в транспортных контейнерах до передачи на переработку, размещение на временное хранение кондиционированных форм МРАО. Участок – неотапливаемый, должен иметь ограждающие конструкции, предотвращающие воздействие атмосферных осадков.
В состав данного участка должны входить:
· площадка для приема/накопления (промежуточного хранения) поступающих МРАО. Полезный объем накопительной площадки 1000 куб.м РАО;
· площадка для промежуточного хранения кондиционированных форм РАО 1000 куб. м;
· транспортная площадка. Должна предусматривать свободное перемещение спецавтотранспорта и автопогрузчика при проведении погрузочно-разгрузочных работ (при проектировании рассмотреть возможность объединения трех вышеуказанных площадок в едином строительном объеме);
· СКРБ должна включать в себя стационарные и носимые средства измерения. СКРБ должна обеспечить определение МЭД, измерение потока альфа, бета-частиц на поверхности оборудования и изделий, а так же в воздухе помещений;
· вилочный автопогрузчик грузоподъемностью не менее 25 т (приобретается вне рамок данного проекта). 
5.2 Участок сортировки, фрагментации и дезактивации МРАО
Назначение – фрагментация крупногабаритных фрагментов МРАО (при необходимости, до размеров, обусловленных дальнейшим технологическим процессом) и дезактивация МРАО различными методами (механическая дезактивация вращающимися насадками, пароэжекторы, вода или дезактивирующие растворы под высоким давлением, дробеструйная обработка и др. – уточняется при проектировании). Данный участок представляет собой отдельную изолированную зону в составе Комплекса МРАО и включает в себя площадки: сортировки, фрагментации, дезактивации. На данном изолированном участке необходимо предусмотреть систему разряжения воздуха. Доступ персонала осуществляется только через пост радиационного контроля, установленный в переходном тамбуре.
5.2.1 Площадка сортировки МРАО.
На этапе сортировки происходит извлечение МРАО из транспортных контейнеров, разделение МРАО по активности на САО, НАО и ОНАО, а также разделение по габаритному и морфологическому составу для передачи их для дальнейшей переработки. 
В состав данного блока должны входить:
· участок сортировки (площадка, стол);
· грузоподъемные устройства;
· мобильные или стационарные приборы радиационного контроля для разделения МРАО по активности (возможны автоматические системы измерений радиационных параметров и разделения РАО по категориям);
· набор вспомогательного инструмента;
· площадки накопления МРАО различных категорий активности и морфологического состава;
· системы локальных сдувок и фильтрации воздуха.
Площади участков определяются исходя из сменной производительности оборудования фрагментации и переработки.
5.2.2  Площадка фрагментация МРАО.
Площадка фрагментации необходима для измельчения компонентов металлических изделий методом термической резки, резки ленточными пилами, гидравлическим, электрическим и др. инструментом. 
а) 	Требование к процессу по измельчению ферритных, углеродных и высоколегированных сталей методами газовой или плазменной резки:
· максимальная толщина компонентов - 50 мм; 
· наличие системы воздухоочистки; 
· назначенный срок службы установки – не менее 10 лет.
Эксплуатационные требования: режим работы - сменный; количество смен в сутки - 1-2; продолжительность смены 7,2 ч.
 б) Требование к процессу по измельчению углеродных и высоколегированных сталей методами ленточного пиления:
· максимальная толщина компонентов - 20 мм;
· наличие системы воздухоочистки; 
· назначенный срок службы установки - не менее 10 лет. 
Эксплуатационные требования: режим работы сменный; количество смен в сутки - 1-2; продолжительность смены – 7,2 ч.
в)	Дополнительное оборудование на площадке фрагментации МРАО:
· ножницы (аллигаторные, угловые и гильотинные);
· набор вспомогательного гидравлического и электроинструмента;
· грузоподъемные устройства;
· мобильные или стационарные приборы радиационного контроля (возможны автоматические системы измерений радиационных параметров). 
· участок накопления фрагментированных РАО, площадь которого определяется исходя из сменной производительности оборудования переработки РАО.
5.2.3  Площадка дезактивации МРАО.
Назначение – проведение мероприятий по дезактивации поступивших металлических РАО.
В составе площадки должны быть предусмотрены: установки механической, электрохимической и ультразвуковой дезактивации металлических изделий, мобильная установка очистки ЖРО, предусмотрена возможность «сухой» дезактивации полимерными покрытиями. Состав технологического оборудования может меняться по согласованию с Заказчиком.
А) Для механической обработки поверхностей металлических изделий с целью снятия поверхностного радиоактивного загрязнения необходимо предусмотреть однокамерную дробеструйную установку для деконтаминационной обработки поверхностей. 
Технические характеристики установки:
· габариты камеры: длина-9600 мм; ширина-5600 мм; высота -4000 мм;
· давление струи не менее – 10 бар;
· производительность - 2000 МРАО т/год.
· фракция стальной дроби – 0,5-1 мм;
· назначенный срок службы установки – не менее 10 лет; 
Эксплуатационные требования: режим работы - сменный;  количество смен в сутки - 1-2; продолжительность смены – 7,2 ч.
Б) Для электрохимической дезактивации предусмотреть однокамерную установку с системой нейтрализации растворов.
Технические характеристики установки:
· наличие системы сбора ЖРО. 
· производительность - 500 МРАО т/год. 
· назначенный срок службы установки – не менее 10 лет. 
В) 	Мобильная установка очистки ЖРО (РИ 1.910/906-2013 или аналогичная). 
Технические характеристики установки:
· производительность – 1 куб.м./час;
· объем образующихся ТРО – 0,027 куб.м./час (200-л бочка в смену);
· масса установки – 6 тн;
· габаритные размеры (длина-ширина-высота) – 12192х2438х2591 мм;
· потребляемая электрическая мощность, не более – 50 кВт;
· расход реагентов, флокулянт и коагулянт – 0,025 кг/час;
· расход цемента – 12-14 кг/час;
· назначенный срок службы установки – не менее 10 лет.
В качестве конечной упаковки цементированных РАО должны быть использованы контейнеры типа НЗК, КРАД-1,36, КМЗ, металлические 200 литровые бочки.
Технология цементирования РАО должна обеспечить:
1. минимизацию объемов образования вторичных РАО;
1. технологичность используемых процессов;
1. гомогенность цементного компаунда и полное заполнение объема упаковки, в том числе пустот в случае наличия в контейнерах/бочках ТРО.
Свойства конечного цементного компаунда должны удовлетворять ГОСТ Р 51883-2002.
Эксплуатационные требования: режим работы - сменный; количество смен в сутки - 1-2; продолжительность смены – 7,2 ч.
После дезактивации проводится радиометрический контроль металла. На основании экспертной оценки около 80% металла после дезактивации будут представлять собой металлолом с удельной активностью радионуклидов ниже уровней, допустимых для неограниченного использования металлов. Остальные МРАО должны поступать на переплавку.
Участок дезактивации должен быть подсоединен к системе спецвентиляции, места образования аэрозолей и рабочие инструменты (по возможности) должны быть оснащены местными сдувками (при необходимости – с местными фильтрами). Блок должен быть оснащен грузоподъемными механизмами с г/п - не менее 2 т, защитными передвижными экранами, аварийным комплектом.
Участок дезактивации должен бать обеспечен СКРБ, включающим в себя стационарные и носимые средства измерения. СКРБ должна обеспечить определение МЭД, измерение потока альфа, бета-частиц на поверхности оборудования и изделий, а так же в воздухе помещений.
5.3 Участок плавления металлических РАО
Назначение – проведение мероприятий по плавлению металлических РАО и металлолома.
Данный участок должен быть размещен в отдельном строительном объеме (в составе Комплекса) с использованием легкосбрасываемых конструкций покрытия.
Основные технические характеристики участка плавления:
Печь индукционная плавильная.
· Производительность не менее, т/год 				700;
· установленная электрическая мощность не более, кВт   	700;
· напряжение питания, В						380;
· численность обслуживающего персонала, чел. 
(с учетом трехсменной работы), не более					8.
Разлив шлака и расплава чистого металла должны производиться раздельно (при возможности) в формообразующие упаковки с размерами, обеспечивающими наиболее рациональное размещение переработанных РАО и выход чистого металла. Для шлаков предусмотреть формообразующие упаковки с размерами, обеспечивающими наиболее рациональное размещение (не менее 90% использования объема) в контейнерах типа НЗК, КМЗ.
Конечная форма получаемых РАО – шлакоподобный компаунд с высокой механической прочностью и химической стойкостью.
Пределы удельной активности для перерабатываемых РАО определяются согласно СПОРО-2002 с изм. № 1 СанПин 2.6.6.2796-10 – низкоактивные ТРО. Также должны учитываться требования УДЛ лицензии на эксплуатацию ПХРО для конечной формы РАО (с учетом увеличения удельной активности при плавлении РАО).
5.3.1 Специальные требования.
А) При разработке технологии и оборудования блока плавления необходимо:
· обеспечить очистку отходящих газов от радионуклидов до уровней, определяемых санитарными правилами, нормами и гигиеническими нормативами, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, а также от загрязняющих веществ, не относящихся к радионуклидам, до гигиенических нормативов;
· разработать технические решения по минимизации образования вредных химических веществ в процессе плавления при рабочих температурах (1500 – 2000 ºС) или предусмотреть дополнительные системы фильтрации выбросов;
· разработать конструктивные решения для ограничения тепловых нагрузок и предотвращения аварийных ситуаций.
Б) Участок плавления должен соответствовать требованиям, предъявляемым системой ОИТ.
5.3.2 Требования к составу участка плавления.
В составе блока плавления необходимо предусмотреть: 
· участок приема и накопления МРАО, из расчета сменной нормы;
· узел подачи МРАО в печь плавления;
· установка (печь) плавления;
· узел расфасовки шлакового  расплава;
· узел расфасовки металлического расплава;
· транспортная система для подачи первичных упаковок с шлаковым и металлическим  расплавами  на участок охлаждения (выдержки),
· система электроснабжения;
· СКРБ;
· система локальной спецвентиляции и газоочистки;
· система дистанционного управления и контроля за технологическим процессом (АСУТП);
· узел паспортизации вторичных РАО.
Классификация оборудования - 3Н.
5.3.3 Требования к системе локальной спецвентиляции и газооочистки:
· система газоочистки должна обеспечивать выброс отходящих газов в окружающую среду в соответствии с нормативными документами;
· в процессе плавления ТРО в установке должно поддерживаться разрежение;
· все технологические узлы и оборудование, в которых происходит обращение с исходными и вторичными РАО в открытом виде, должны быть оснащены сдувками, присоединенными к системе локальной спецвентиляции.
5.3.4 Конструкция оборудования и средства автоматизации должны полностью исключить возможность бесконтрольного слива расплава и попадания расплава за пределы узла расфасовки расплава.
5.3.5 Требования к компоновке оборудования комплекса плавления. Транспортно-технологическая схема обращения с исходными, вторичными РАО, а также чистыми составляющими должна быть обеспечена средствами механизации и исключать перемешивание/загрязнение «чистых» и «грязных» составляющих.
5.4 Участок формирования конечных упаковок и паспортизации. 
Назначение – проведение мероприятий по герметизации крышек контейнеров, паспортизации и маркировки конечных упаковок РАО.
Должен быть оснащен оборудованием для герметизации крышек железобетонных контейнеров, грузоподъемным и весовым оборудованием (г/п до 10 т).
Оборудование участка должно обеспечить паспортизацию и маркировку конечных упаковок РАО в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов. 
5.5 Участок для накопления промышленных отходов и дезактивированного металла.
Обустройство мест накопления отходов производства и потребления, а также способы накопления отходов должны соответствовать требованиям законодательства в области охраны окружающей среды, а также санитарно-эпидемиологического законодательства и требованиям пожарной безопасности. Предусмотреть накопление отходов производства и потребления не более 6 месяцев.
Участок должен быть оснащен г/п механизмами, на территорию расположения блока должен быть предусмотрен отдельный въезд.
5.6 Пост радиационного контроля персонала
Назначение – проведение контроля уровня загрязненности кожных покровов и одежды персонала при выходе из Комплекса. 
Система радиационного контроля в соответствии с СП 2.6.1.2612-10.
СКРБ участков комплекса должно обеспечить все необходимые виды радиационного контроля и входить в единую автоматизированную СКРБ предприятия. 
5.7 Саншлюз
На территории Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» планируется реконструкция существующего санпропускника (в рамках отдельного ТЗ). Настоящим проектом предусмотреть крытую галерею перехода персонала из санпропускника в помещения Комплекса МРАО.
В составе Комплекса МРАО предусмотреть саншлюз с помещением для смены одежды и помещение умывальников, душевых (при необходимости), учитывая нормы и правила в области радиационной безопасности и особые условия, предъявляемые к работам в горячих цехах.

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

6.1 Проектная документация рассматривается заказчиком, согласовывается и после получения положительного заключения ГГЭ утверждается.
6.2 Требования по вариантной и конкурсной разработке: не требуется.
6.3 Требования к режиму предприятия: требования к режиму предприятия в соответствии с требованиями эксплуатирующей организации.
6.4 Требования к выделениям очередей и пусковых комплексов: в рамках настоящего ТЗ для Комплекса МРАО очереди и пусковые комплексы не предусмотрены.
6.5 Требования к основным технико-экономическим показателям и качеству конечной продукции, в т.ч. экологическим параметрам: 
· принятые инженерно-технические решения должны обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении норм и требований действующих нормативных и руководящих документов;
· в процессе разработки проекта санитарно-защитной зоны при определении итоговой расчетной зоны необходимо учитывать санитарно-защитные зоны, определенные как по радиационному фактору воздействия, так и иным физическим и химическим факторам воздействия совокупных функционирующих источников Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» и проектируемых источников воздействия на окружающую среду и население;
· раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) разрабатывается в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 №7-ФЗ, Федеральным законом от 01.05.1999 №94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и другими действующими нормативными документами в РФ;
· раздел ПМООС должен включать основные результаты разработки проектной документации и технических решений;
· в разделе ПМООС должны быть рассмотрены проектные и за проектные аварии и оценены их радиационные последствия; 
· определение и оценка направленной программы мониторинговых наблюдений за состоянием окружающей среды (вода, воздух, биосистема, геологическая среда, социальная среда) в процессе и после завершения реализации проектных решений на территории и в районе расположения проектируемого объекта;
· требования к оценке воздействия на окружающую среду проектируемого объекта, являющиеся обязательной частью ПМООС, приведены в разделе 7 настоящего Технического задания.
6.6 Исходные данные и требования к основным разделам проекта:
6.7.1 Проектирование вести на основании проведенных инженерных изысканий. Состав и содержание проектной документации определяется Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
6.7.2 Обеспеченность предприятия энергоресурсами: - за счет имеющихся резервов (или иное при необходимости).
6.7.3 Технология производства определяется следующими нормативными документами: нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009, санитарными правилами и нормами СанПин 2.6.1.2523-09, СПОРО-2002,НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, ТР «Эксплуатация и содержание ПХРО».
6.7.4 Автоматизацию процессов предусмотреть на уровне соответствующем последним современным разработкам.
6.7.5 Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения разработать в соответствии с нормативными документами и техническим заданием.
6.7.6 Раздел «Проект организации строительства» должен соответствовать требованиям:
· СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
· МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
· МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
· В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 №73 «О некоторых мерах совершенствования подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам» в составе ПОС предусмотреть проектные решения и мероприятия по охране объекта в период строительства.
6.7.7 Проектная документация проходит все стадии согласования, экспертизу и утверждение в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» и Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 №427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» и другими нормативно-правовыми актами.
6.7.8 Требования к режиму безопасности и гигиене труда в соответствии с действующими нормами и правилами обращения с радиоактивными отходами. 
6.7.9 Требования по разработке ИТМ ГО и ЧС: Раздел разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90, СП 11-107-98 и распоряжением первого заместителя Министра по атомной энергии от 28.01.2000 г. №35р по отдельному техническому заданию, согласованному с ТУ МЧС России. Защита персонала осуществляется по действующему на предприятии плану.
6.7.10 Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» разработать в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иных нормативных документов в области пожарной безопасности.
6.7.11 Требования к ядерной и радиационной безопасности, системе физической защиты и другим специальным разделам проекта: разработать мероприятия по ядерной и радиационной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 09.01.96 №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009, санитарными правилами и нормами СанПин 2.6.1.2523-09, СПОРО-2002,НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, систему построения физической защиты в соответствии с п.2.7 РД95-10544-99 и НП 034-01.
6.7.12 Данное ТЗ предусматривает подбор оборудования, разработку исходных требований на нестандартизированное оборудование, компоновку оборудования на участках комплекса с описанием технологии обращения с МРАО. Конструкторская документация на нестандартизированное оборудование в рамках данной работы не разрабатывается, стоимость разработки необходимо учесть в сметной стоимости оборудования.

7. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

7.1 Оценка воздействия на окружающую среду проектируемого объекта, является обязательной частью раздела проектной документации ПМООС. 
7.2 При разработке раздела ПМООС произвести оценку воздействия на окружающую среду с учетом имеющихся в Иркутском отделении филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» источников воздействия на окружающую среду.
7.3 Состав и содержание материалов оценки воздействия должны соответствовать законодательству РФ, а также включать в себя: 
7.3.1. Эколого-экономическая оценка альтернативных вариантов, включая:
· отказ от реализации объекта;
· альтернативные варианты реализации проектных решений;
· обоснование экологически допустимых (эффективных) технологий при реализации проектных решений.
7.3.2. Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды и социально-экономических условий в районе расположения проектируемого объекта.  
7.3.3. Атмосфера и загрязненность атмосферного воздуха:
· климатические характеристики (температура воздуха, осадки, ветровой режим и т.п);
· аэроклиматические характеристики (приземные и приподнятые температурные инверсии и их параметры);
· комплексные характеристики и ситуации, обуславливающие формирование повышенных уровней загрязнения атмосферы; 
· характеристики уровня загрязнений атмосферы по радиационному и химическому факторам.
7.3.4. Поверхностные воды, состояние и загрязненность поверхностных водных объектов:
· гидрологические характеристики поверхностных водных объектов;
· гидрохимические характеристики (радионуклидный, химический состав и пригодность для нужд водоснабжения, культурно-бытовых, рыбохозяйственных, уровень загрязнения, основные источники загрязнения поверхностных вод, перечень основных загрязняющих веществ и радионуклидов, их концентрации и т.д.). 
7.3.5. Геолого-гидрогеологическая среда, почвы:
· сейсмотектонические и геодинамические условия территории, включая фоновую сейсмичность, влияние сейсмичности из удаленных районов, воздействие транзитных сверхсильных землетрясений;
· описание геоморфологических условий;
· геологические условия;
· физико-механические свойства грунтов и пород, характеристика инженерно-геологических и криогенных процессов (оползней, карста, обвалов, суффозии, и др.) и условия, определяющие развитие и интенсивность проявления данных процессов;
· гидрогеологические условия (характеристика водоносных горизонтов и водоупорных слоев, гидродинамический режим подземных вод, температурный режим, химический состав подземных вод, виды и концентрации загрязняющих веществ и радионуклидов в подземных водах, источники загрязнения, взаимосвязь между поверхностными и подземными водами и др.);
· почвенные условия территории.
7.3.6. Характеристики растительности и животного мира, водных экосистем (карта масштаба 1:50000-1:100000 с указанием расположения промышленных предприятий, их санитарно-защитных зон, населенных пунктов, лесов, заповедников, заказников, водоохранных зон и ареалов распространения основных видов растительности и животного мира):
· площади, занимаемые лесами, кустарниками, лугами, болотами, неудобиями; 
· зональные особенности растительности, типы лесов, кустарников, луговой и травянистой растительности; 
· промышленная ценность леса, его санитарное состояние;
· редкие и реликтовые виды растительности, деревьев, занесенные в Красную книгу России; 
· площади лесонасаждений, садов, парков, заказников, растительных памятников природы района; 
· техногенное поражение растительности в районе; 
· видовой состав диких животных, птиц, ихтиофауны; 
· пути миграции диких животных и птиц;
· редкие и исчезающие виды животных, птиц, рыб, внесенных в Красную книгу России; 
· численность и ареалы обитания по видам животного мира;
· рыбохозяйственные водные объекты и места нереста (нагула) ценных промысловых рыб.
7.3.7. Характеристика условий водопользования:
Подземные воды:
· перечень водопользователей (сведения о выданных разрешениях на использование подземных вод), тип водопользования, объемы водопотребления и водоотведения; характеристика существующего потребления и системы очистки подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд.
Поверхностные воды:
· перечень водопользователей (сведения о выданных разрешениях на использование поверхностных вод), тип водопользования, объемы водопотребления и водоотведения; 
· размеры водоохранных зон рек и водоемов в районе расположения проектируемого объекта.
7.3.8. Социально-экономическая характеристика района расположения проектируемого объекта:
Общая характеристика района намечаемой деятельности:
· административная принадлежность и количество хозяйствующих субъектов;
· характеристика населенных пунктов (площадь территории, общая численность и плотность населения и др.).
Социально-экономические условия:
· промышленность (количество зарегистрированных промышленных предприятий, основные виды производимой продукции).
· сельское хозяйство (растениеводство, животноводство, промысел).
· характеристика населения (структура населения; структура населения по возрасту и полу; демография (родившиеся, умершие и естественный прирост населения); уровень жизни населения (величина прожиточного минимума по группам населения); число дошкольных учреждений и численность детей в них; число школ и численность учащихся.
· характеристика состояния здоровья населения:  оценка заболеваемости населения инфекционными, паразитарными болезнями; состояние природных очагов заболеваемости; оценка заболеваемости неинфекционными болезнями.
7.3.9. Оценка качества природной среды района по состоянию на 2012г.
7.3.10. Общая характеристика существующей техногенной нагрузки на окружающую среду района расположения проектируемого объекта.
7.4 Виды воздействия на окружающую и социальную среду в результате реализации проектных решений и по альтернативным вариантам.
7.5 Оценка воздействия проектных решений на окружающую природную среду:
7.5.1. Оценка воздействия на атмосферу, включая, но не ограничиваясь:
· расчет и оценка возможных выбросов загрязняющих веществ и радионуклидов в атмосферу в процессе реализации проектных решений;
· прогноз рассеивания загрязняющих веществ и радионуклидов от источников загрязнения атмосферы в процессе реализации проектных решений.
7.5.2. Оценка воздействия на поверхностные воды, включая, но не ограничиваясь:
· оценка состава поверхностных сточных вод с территории проектируемого объекта, образующихся в процессе реализации проектных решений; 
· гидрохимический режим водных объектов: прогноз изменения качества воды и выявление основных загрязнителей.
7.5.3. Оценка воздействия на подземные воды: прогноз изменения качества подземных вод под влиянием реализации проектных решений.
7.5.4. Оценка воздействия на растительный и животный мир, ихтиофауну: прогноз изменения видового разнообразия, численности, условий обитания в результате реализации проектных решений.
7.5.5. Оценка воздействия отходов, образующихся при реализации проектных решений:
· расчет и оценка видов и объемов отходов, образующихся в процессе в процессе реализации проектных решений;
· обращение с отходами и оценка воздействия на окружающую среду объектов накопления отходов.
7.5.6. Расчет и оценка акустического воздействия на окружающую среду в процессе реализации проектных решений.
7.5.7. Обоснование размера расчетной санитарно-защитной зоны, в том числе и по радиационному фактору.
7.6 Социально-экологическая оценка проектных решений (оценка изменения санитарно-гигиенических условий в результате реализации проектных решений): 
· прогноз условий водопользования и заболеваемости, вызванных водным фактором;
· физическое воздействие на население: оценка радиационного воздействия и оценка шумового воздействия.
7.7 Оценка воздействия на экономику региона:
· поступления в бюджеты и внебюджетные фонды;
· создание новых рабочих мест.
7.8 Оценка воздействия проектируемого объекта при аварийных ситуациях, степень и масштабы воздействия (пространственные границы воздействия и распространения последствий).
7.9 Общая характеристика воздействия проектируемого объекта: анализ экологических аспектов в последовательности: деятельность (варианты реализация проекта), воздействие, компонент природной и социальной среды, последствия, вторичные воздействия на другие компоненты природной и социальной среды; определение значимости негативных последствий.
7.10 Мероприятия по предотвращению или снижению негативного воздействия объекта на окружающую среду.
7.11 Обоснование выбора варианта реализации проекта из рассмотренных альтернативных вариантов.

8. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1 Сметную документацию разработать в базовых ценах 2000 года с переводом в текущие на момент составления. 
8.2 Сметную документацию выдать на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном формате в 1-экземпляре программного комплекса ПК «Атомсмета» с учетом действующей территориальной сметно-нормативной базы.
8.3 При составлении сметной документации использовать сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов в соответствии с п.18 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденного Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 №427. Сведения, приведенные в локальных сметных расчетах, связанным с технологией и организацией производства работ, должны соответствовать решениям «Проекта организации строительства». 
8.4 В сводном сметном расчете предусмотреть средства на приобретение и пусконаладочные работы технологического оборудования, а так же средства на обеспечение функций технического заказчика и осуществление строительного контроля.

9. ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ

9.1. Инженерные изыскания проводятся по отдельному заданию разрабатываемому совместно с проектной организацией.
9.2. Разработка системы физической защиты в соответствии с п.2.7 РД95-10544-99 и НП-034-01 с возможностью интеграции в существующую систему обеспечения физзащиты ПХРО.
9.3. Колористическое решение здания Комплекса МРАО должно быть выполнено согласно корпоративному стилю ФГУП «РосРАО» по согласованию с Заказчиком.
9.4. В состав отчетной документации должны быть включены технико-экономические показатели Комплекса, в частности: производительность, затраты на монтаж и пуск в эксплуатацию, эксплуатационные расходы, занимаемые площади и др.

10. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контролю и приемке подлежат:
· технический отчет об инженерных изысканиях;
· полный комплект проектно-сметной документации стадии «П»;
· программа по обеспечению качества проектирования;
· отчет по обоснованию безопасности Комплекса МРАО;
· декларация промышленной безопасности;
· декларация пожарной безопасности;
· положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
· положительные заключения иных Государственных экспертиз;
· положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.
Проектно-сметная документация (стадия «П») считается разработанной надлежащим образом после согласования с Заказчиком, получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию и положительного заключения по достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации.
В случае подачи проектной документации на повторную экспертизу, оплату за ее проведение осуществляет Исполнитель.
Проект санитарно-защитной зоны считается разработанным надлежащим образом после получения санитарно-эпидемиологического заключения государственного уполномоченного органа санитарно-эпидемиологического надзора о соответствии проекта санитарным нормам и правилам.
Все отчетные материалы должны быть предоставлены в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе CD (текстовая часть в формате doc и xls, графическая часть в формате dwg AutoCAD 2004 и в формате pdf);
Сдача работы оформляется соответствующим Актом сдачи-приемки, подписанным Исполнителем и Заказчиком.

11. ТРЕБОВАНИЯ К ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЕ
[bookmark: _Toc297296722]
11.1 Все полученные при выполнении разработки результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении разработки объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.
11.2 Все права на результаты, полученные при выполнении разработки, в том числе объекты интеллектуальной собственности с момента подписания акта сдачи-приемки работ принадлежат Заказчику.
11.3 Исполнитель не имеет права самостоятельно использовать разработанные документацию и «ноу-хау», полученные в рамках настоящей разработки, и должен согласовывать с Заказчиком возможность их передачи третьим лицам или публикации в течение всего срока использования результатов разработки. Срок использования результата разработки - 10 лет.

12. ЭТАПЫ РАБОТ

12.1. Этапы работы, их основное содержание, продолжительность и результаты работ по каждому этапу представлены в таблице:

	№
	Этапы работы
	Дата начала и окончания
	Результаты работы

	1
	Изыскательские работы
	с даты заключения договора до 25.03.2014 г.
	Отчеты по инженерным изысканиям

	2
	Проектные работы стадии «П».
Прохождение экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства.
	с 26.03.2014 г. до 25.09.2014 г.
	Проектная документация
Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».



13. НОРМАТИВНАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

При разработке проекта необходимо руководствоваться действующими нормативными документами, в том числе, но не ограничиваясь:
· Федеральный закон РФ от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;
· Федеральный закон РФ от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;
· Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 68-Ф3 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
· Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
· Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон РФ от 21.02.1992 № 2395 «О недрах»;
· Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон РФ от 21.06.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;
· Федеральный закон РФ от 11 июля 2011 года № 190-ФЗ Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;
· Федеральный закон РФ от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал»;
· Градостроительный кодекс РФ;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· Постановление Правительства РФ от 14.03.97 № 306 «Правила принятия решений о размещении и сооружении ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранении»
· Постановление Правительства РФ от 11.10.1997 № 1298 Правила организации системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов
· Приказ Минприроды РФ от 05.03.2010 № 63 «Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал».
· Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
· ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
· СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;
· Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009;
· Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010;
· Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами СПОРО-2002 (с изм. № 1 2010г) ;
· НП-019-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности;
· НП 020-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование  твердых радиоактивных отходов.  Требования безопасности;
· НП-058-04 Обращение с радиоактивными отходами. Общие технические требования;
· НП-071-06 Оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии;
· НП-034-01 Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ;
· НП-069-06 Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности;
· НП 039-02 Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности радиационных источников;
· РБ-023-02 Рекомендации по установлению критериев приемлемости кондиционированных радиоактивных отходов для их хранения и захоронения;
· РБ-050-09 Состав и содержание ООБ хранилищ твердых радиоактивных  отходов;
· ГОСТ Р 51883-2002 Отходы радиоактивные цементированные. Общие технические требования;
· ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов;
· ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства;
· ГОСТ 95 18-2001 Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
· ОСТ 95 10439-02 Оборудование для работы с радиоактивными средами;
· НП-038-11 Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников.
СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности» СПП ПУАП-03.
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документация по открытому одноэтапному конкурсу в электронной форме на право заключения договора на проведение изыскательских работ и разработку проектной документации по строительству объекта: «Технологический комплекс по переработке и плавлению металлических РАО филиала «Сибирский территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Иркутск)
