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                                     Объект: Капитальный ремонт водопровода ХПВ Ду 250 мм   
  от колодца  V  К-100  до колодца  IV  К-137      

	№
п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечание

	
	Раздел 1.  Подготовительные работы:
	
	
	

	1
	Валка деревьев  с корня и расчистка площадей и трасс, деревья мягких пород диаметр стволов до 24 см
	шт
	180
	

	2
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами 108 л.с. диаметр стволов до 24 см
	шт
	180
	

	3
	Разделка древесины, диаметр стволов до 24 см
	шт
	180
	

	4
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания диаметр пней до 24 см
	
шт
	
180
	

	5
	Валка деревьев  с корня и расчистка площадей и трасс, деревья мягких пород диаметр стволов до 32 см
	
шт
	
125
	

	6
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами 108 л.с. диаметр стволов до 32 см
	шт
	125
	

	7
	Разделка древесины, диаметр стволов до 32 см
	шт
	125
	

	8
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания диаметр пней до 32 см
	
шт
	
125
	

	9
	Засыпка подкоренных ям
	шт
	355
	

	10
	Погрузка пней, корней экскаватором  на а/самосвалы, перевозка до 5 км
	м³
тн
	121,5
152
	

	11
	Погрузка и разгрузка стволов деревьев, сучьев и ветвей,  перевозка до 5 км
	м³
тн 
	241
211,5
	

	12
	Срезка кустарника и мелколесья бульдозером мощностью  108 л.с.
	
м2
	
14000
	

	13
	Сгребание срезанного кустарника и мелколесья (бульдозер 108 л.с.) перемещение до 20 м 
	
м2
	
14000
	

	14
	Погрузка кустарника и мелколесья экскаватором емк. ковша 0,65 м³  в автосамосвалы и отвозка   до 5 км
	м³
т
	64,5
59
	

	15
	Разработка грунта 3 группы с перемещением до 20 м бульдозером мощностью 108 л.с. 
	м3
	211
	

	16
	Планировка площадей бульдозером 108 л.с.
	м2
	14000
	

	17
	Разработка  скального грунта в карьере экскаватором емк. ковша 0,5 м³  с погрузкой в автосамосвалы (для  отсыпки  объездной а/дороги), грунт 5 группы
	м³
	240
	

	18
	Перевозка  скального грунта на расстояние до 17 км 
	т
	528
	

	19
	Устройство дорожных насыпей  объездных а/дорог бульдозером 108 л.с. с перемещением скального грунта 5 гр.  до 20 м
	м³
	480
	

	20
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр. 20-40 мм   объездных а/дорог h=200 мм
	м³
	96
	

	
	Раздел 2.  Дополнительные работы (в связи с загрязненностью территории).
	
	
	

	21
	Разработка «чистого» грунта в карьере экскаватором емк. ковша 0,5 м³  с погрузкой в автосамосвалы для обратной отсыпки монтажной полосы, площадок для разворота, площадок для  складирования, грунт 4 группы
	м³
	7472
	

	22
	Перевозка  «чистого» грунта на расстояние до 17 км 
	т
	14944
	

	23
	Устройство дорожных насыпей бульдозером 108 л.с. с перемещением грунта 4 гр.  до 20 м
	м³
	5930
	

	24
	Планировка  монтажной полосы, площадок для разворота, площадок для  складирования бульдозером, грунт 4 гр.
	м2

	11860
	

	25
	Разработка «чистого» скального грунта в карьере экскаватором емк. ковша 0,5 м³  с погрузкой в автосамосвалы для  отсыпки площадок под мойку,  грунт 5 группы
	м³
	270
	

	26
	Перевозка  «чистого» скального грунта на расстояние до 17 км 
	т
	594
	

	27
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из скального грунта 5 группы  площадок под мойку  h = 300 мм
	м³
	270
	

	28
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр. 20-40 мм  площадок под мойку, h=200 мм 
	м³
	180
	

	29
	Обратная засыпка  вручную щебнем фракции 40-70 мм котлованов для сброса стоков от временной мойки
	м³
	5,0
	

	30
	Устройство площадки для мойки техники и автотранспорта из плит ПНД (2х6) 
	шт
м3
	40
67,2
	

	31
	Монтаж блоков ФБС 24.3.6т (грязеотбойное ограждение)
	шт
	10
	

	32
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр. 20-40 мм  площадки  складирования h=200 мм
	м³
	432
	

	33
	Демонтаж плит ПНД (2х6), с погрузкой на а/машины, отвозка  на свалку до 17 км, разгрузка
	шт
м3
т
	40
67,2
168
	

	34
	Демонтаж блоков ФБС 24.3.6т,  погрузка на а/самосвалы, отвозка  на свалку до 17 км

	шт
м3
т
	10
4,063
9,7
	

	
	Раздел 3.  Земляные работы:
	
	
	

	35
	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,5 м³  в отвал, грунт 3 группы
	м³
	11663
	

	36
	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,5 м³  в отвал, грунт 4 группы
	м³
	6681
	

	37
	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2х м  с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал
	м³
	123
	В местах пересечек с сущ. сетями и  врезок 

	38
	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 3,5 м  с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал
	м³
	88
	В местах пересечек с сущ. сетями

	39
	Работа бульдозера на отвале
	м3
	18555
	

	40
	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 3,5 м с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал
	м³
	130
	

	41
	Разработка  грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 3,5 м, с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал  (под приямки)
	м³
	115
	

	42
	Засыпка приямков песком
	м3
	115
	

	43
	Устройство песчаного основания
	м³
	130
	

	44
	Устройство подбивки и присыпки труб песком 
	м³
	635
	

	45
	Обратная засыпка вручную щебнем под пересечками с послойным уплотнением пневмотрамбовками
	м³
	725
	

	46
	Обратная засыпка щебнем под проездами с послойным уплотнением пневмотрамбовками (бульдозер 108 л.с.)
	м³
	115
	

	47
	Обратная засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта 3гр до 20 м.
	м³
	10389
	

	48
	Обратная засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта 4гр до 20 м.
	м³
	6922
	

	49
	Засыпка вручную пазух траншей, грунт 3 группы.
	м³
	37
	

	50
	Планировка  трассы бульдозером
	м2
	36000
	

	
	
	
	
	

	
	Раздел 4. Разборка и восстановление 
асфальтобетонного покрытия.
	
	
	

	51
	Разборка покрытий оснований асфальтобетонных автодорог вручную при помощи отбойных молотков
	м3
	3,9
	

	52
	Разборка покрытий оснований бетонных автодорог  вручную при помощи отбойных молотков
	м3
	9,4
	

	53
	Погрузка строительного мусора  экскаватором в а/самосвалы отвозка на расстояние до 5 км
	м3
т
	13,3
33,2
	

	54
	Устройство щебёночного основания δ=15см
	м2
	50
	

	55
	Восстановление дорожного покрытия h=200 мм из бетона
 М 400, армирование АΙΙΙ  Ø 18
	м2
м3
т
	50
11
1,13
	

	56
	Устройство асфальтобетонного покрытия проездов: -асфальтобетон среднезернистый марки  ΙΙ тип Б по ГОСТ 9128-97  δ= 4 см (нижний слой)
	м2
	50
	

	57
	Устройство асфальтобетонного покрытия проездов: - асфальтобетон мелкозернистый марка ΙΙ  тип Б по ГОСТ 9128-97 δ= 3 см (верхний слой)
	м2
	50
	

	
	Раздел 5. Пересечки.
	
	
	

	58
	Типовая пересечка , тип 6 (кол-во пересечек – 18)
· Балка-подвес № 16 
· уголок 75х8 
· блоки бетон. ФБС9.3.6т 
· проволока Ø 6
	
т
т
шт
кг
	
5,76
2,34
36
324
	

	59
	Типовая пересечка , тип 2 (кол-во пересечек –31)
· Монтаж швеллеров № 16
· Монтаж полосовой стали – 40х4 
· Укладка труб-в из ст.труб Ø 108х4 
	
т
т
м
	
5,37
0,12
186
	

	60
	Типовая пересечка , тип 8 (кол-во пересечек – 5)
· Балка-подвес № 18 
· уголок 75х8 
· ст.трубы Ø 108х4
· блоки бетон. ФБС9.3.6т 
· проволока Ø 6
	
м/т
м/т
м
шт
кг
	
90/1,68
127,5/1,28
30
10
120
	

	
	Раздел 6. Демонтажные работы.
	
	
	

	61
	Демонтаж стальных труб  Ду 250    погрузка и разгрузка на а/самосвалы, отвозка до 5 км
	м
т
	20
1,046
	

	62
	Демонтаж задвижек: Ду 250 - 5шт,  Ду 150- 2шт, Ду 50- 7шт погрузка и разгрузка на а/самосвалы, отвозка до 5 км                                                                
	т

	1,269
	

	63
	Демонтаж чугунных люков,  погрузка и разгрузка, перевозка до 5 км
	шт
т
	17
1,7
	

	64
	Демонтаж ж/бетонных колодцев при помощи отбойных молотков, погрузка  на а/самосвалы, отвозка до5 км
	м3
т
	42,8
107
	

	65
	Демонтаж фасонных частей  в сущ. колодцах
	т
	0,384
	

	
	Раздел 7. Трубопроводы и арматура.
	
	
	

	66
	Бестраншейная прокладка трубопроводов, в грунтах 4 гр. методом горизонтального направленного бурения, Ø 530х9   ГОСТ 10704-91  (Футляр под а/дорогами и ж/дорогой) установкой горизонтального бурения, изоляция трубы окрасочная битумом за 2 раза..
	м
м2
	76
	

	67
	Монтаж футляров из ст. труб Ø 530х9 ГОСТ 10714-91 с гидравлическим испытанием, изоляция «усиленная» пленкой ПВХ
	м
	28
	

	68
	Протаскивание в футляр рабочих труб Ø 273х8 ГОСТ 8732-78  с гидравлическим испытанием, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ 
	м
	110
	

	69
	Заделка концов футляров
	шт
	6
	

	70
	Монтаж труб Ø 273х8  ГОСТ 8732-78  с гидравлическим испытанием, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ
	м
	1898
	

	71
	Гаммаграфический контроль сварных стыков Ø 273х8  
	стык
снимок
	10
40
	

	72
	Монтаж труб Ø 159х5 ГОСТ  8732-78 с гидравлическим испытанием, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ
	м
	3,4
	

	73
	Монтаж труб Ø 57х5 ГОСТ  8732-78 с гидравлическим испытанием, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ
	м
	19
	

	74
	Установка фасонных частей:
отводов  90º  Ø 273х9 – 14 шт= 490 кг
 отводов  90º  Ø 159х6 – 4 шт= 32,4 кг
  отводов  90º  Ø  57х6 – 8 шт= 8,0  кг
переход 250 х 150         - 2 шт= 17,8 кг
заглушки Ду 250           - 5 шт= 49,65 кг
Тройник Ду 250            – 3 шт =93,6 кг
	т
	0,692
	

	75
	Приварка ответных фланцев Ру 1,6МПа Ø 250мм
	шт
	10
	

	76
	Приварка ответных фланцев Ру 1,6МПа Ø 150мм
	шт
	4
	

	77
	Приварка ответных фланцев Ру 1,6МПа Ø 50мм
	шт
	14
	

	78
	Установка запорной арматуры, задвижка 30с41нж Ру 1,6МПа 
                                                                                            Ø 250
	шт
	5
	

	79
	Установка запорной арматуры, задвижка 30с41нж  Ру 1,6МПа 
                                                                                             Ø 150
	шт
	2
	

	80
	Установка запорной арматуры, задвижка 30с41нж  Ру 1,6МПа
                                                                                              Ø 50
	шт
	7
	

	81
	Установка вантузов двойных Ру 1МПа Ø 50мм
	шт
	3
	

	82
	Промывка  с дезинфекции трубопроводов Ø 273х8 
	м
	2008
	

	83
	Врезка в сущ. сеть Ду 250
	1 вр.
	2
	

	84
	Врезка в сущ. сеть Ду 150
	1 вр.
	2
	

	85
	Установка набивных сальников в колодцах : 
· для Ду 250 мм -14 шт х24,1 кг + 8штх40,2кг
· для Ду 150 мм - 2 шт х 38,8 кг 
· для Ду 50 мм -8 шт х     7,0 кг 
	т
	0,793
	

	86
	Устройство водопроводных круглых колодцев из сборного ж/бетона в сухих  грунтах Ø 1500 мм -7 шт
	м3
	14,6
	

	87
	Устройство водопроводных круглых колодцев из сборного ж/бетона в сухих  грунтах Ø 1000 мм -4 шт
	м3
	5,6
	

	88
	Устройство щебёночного основания под водопроводные камеры, щебень фр.20-40
	м³
	14,8
	3шт

	89
	Устройство ж/бетонного основания: бетон Кл. В15;
Сетка АI  Ø 10, ячейки 200 х 200 мм
	м³
тн
	11,1 
0,358
	

	90
	Монтаж стен камеры из сб. ж/б блоков :
ФБС  24.3.6т
 ФБС 12.3.6т
 ФБС 9.3.6т
	
шт
шт
шт
	
58
38
42
	

	91
	Монолитные участки стен из бетона Кл.В15
	м³
	2,68
	

	92
	Монтаж балки  Б8,  V= 4,6 м³, сталь-624 кг
	шт
	4
	

	93
	Монтаж плит ПО 4,  V= 3,66 м³, сталь-360,6 кг
	шт
	6
	

	94
	Монтаж плит П 19д-15,  V=2,8 м³, сталь-141,2кг
	шт
	7
	

	95
	Монтаж плит П19-15,  V=8,05 м³, сталь-387 кг
	шт
	5
	

	96
	Монтаж горловин камер: КЦ7-9 – 6шт х 0,1м3
                                               КЦ7-6 – 6шт х 0,05м3
                                               КЦО-1 – 12шт х 0,02м3
	шт
м
м3
	6
9,6
1,14
	

	97
	Установка стремянок, окраска грунтом ГФ-021 за 2 раза
	т
м2
	0,684
35,6
	

	98
	Установка люков чугунных тип «Л»
	шт
	17
	

	99
	Устройство щебёночного основания отмостки колодцев
	м3
	9,01
	

	100
	Устройство бетонной отмостки колодцев
	м3
	9,01
	




ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №  030/13
                                                                                                                                     от 18.01.13г.
Объект: Капитальный ремонт водопровода ХПВ Ду 250 мм   
  от колодца  V  К-100  до колодца  IV  К-137      

                          Работы производятся  вблизи   действующих  инженерных коммуникаций, ЛЭП 110кв., ЛЭП 6кв.,  а/дорог, ж/длрог  и на территории промышленного предприятия.
	№
п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечание

	
	Раздел 1.  Подготовительные работы:
	
	
	

	1
	Валка деревьев  с корня и расчистка площадей и трасс, деревья мягких пород диаметр стволов до 24 см
	шт
	520
	

	2
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами 108 л.с. диаметр стволов до 24 см
	шт
	520
	

	3
	Разделка древесины, диаметр стволов до 24 см
	шт
	520
	

	4
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания диаметр пней до 24 см
	
шт
	
520
	

	5
	Валка деревьев  с корня и расчистка площадей и трасс, деревья мягких пород диаметр стволов до 32 см
	
шт
	
290
	

	6
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами 108 л.с. диаметр стволов до 32 см
	шт
	290
	

	7
	Разделка древесины, диаметр стволов до 32 см
	шт
	290
	

	8
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания диаметр пней до 32 см
	
шт
	
290
	

	9
	Засыпка подкоренных ям
	шт
	810
	

	10
	Погрузка пней, корней экскаватором  на а/самосвалы, перевозка до 5 км
	м³
тн
	243
304
	

	11
	Погрузка и разгрузка стволов деревьев, сучьев и ветвей,  перевозка до 5 км
	м³
тн 
	482
423
	

	12
	Срезка кустарника и мелколесья бульдозером мощностью  108 л.с.
	
м2
	
32000
	

	13
	Сгребание срезанного кустарника и мелколесья (бульдозер 108 л.с.) перемещение до 20 м 
	
м2
	
32000
	

	14
	Погрузка кустарника и мелколесья экскаватором емк. ковша 0,65 м³  в автосамосвалы и отвозка   до 5 км
	м³
т
	129
118
	

	15
	Разработка грунта 3 группы с перемещением до 20 м бульдозером мощностью 108 л.с. 
	м3
	422
	

	16
	Планировка площадей бульдозером 108 л.с.
	м2
	32000
	

	17
	Разработка  скального грунта в карьере экскаватором емк. ковша 0,5 м³  с погрузкой в автосамосвалы (для  отсыпки  объездной а/дороги), грунт 5 группы
	м³
	240
	

	18
	Перевозка  скального грунта на расстояние до 17 км 
	т
	528
	

	19
	Устройство дорожных насыпей  объездных а/дорог бульдозером 108 л.с. с перемещением скального грунта 5 гр.  до 20 м
	м³
	480
	

	20
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр. 20-40 мм   объездных а/дорог h=200 мм
	м³
	96
	

	
	Раздел 2.  Дополнительные работы (в связи с загрязненностью территории).
	
	
	

	21
	Разработка «чистого» грунта в карьере экскаватором емк. ковша 0,5 м³  с погрузкой в автосамосвалы для обратной отсыпки монтажной полосы, площадок для разворота, площадок для  складирования, грунт 4 группы
	м³
	8890
	

	22
	Перевозка  «чистого» грунта на расстояние до 17 км 
	т
	17780
	

	23
	Устройство дорожных насыпей бульдозером 108 л.с. с перемещением грунта 4 гр.  до 20 м
	м³
	8890
	

	24
	Планировка  монтажной полосы, площадок для разворота, площадок для  складирования бульдозером, грунт 4 гр.
	м2

	17780
	

	25
	Разработка «чистого» скального грунта в карьере экскаватором емк. ковша 0,5 м³  с погрузкой в автосамосвалы для  отсыпки площадок под мойку,  грунт 5 группы
	м³
	270
	

	26
	Перевозка  «чистого» скального грунта на расстояние до 17 км 
	т
	594
	

	27
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из скального грунта 5 группы  площадок под мойку  h = 300 мм
	м³
	270
	

	28
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр. 20-40 мм  площадок под мойку, h=200 мм 
	м³
	180
	

	29
	Обратная засыпка  вручную щебнем фракции 40-70 мм котлованов для сброса стоков от временной мойки
	м³
	5,0
	

	30
	Устройство площадки для мойки техники и автотранспорта из плит ПНД (2х6) 
	шт
м3
	40
67,2
	

	31
	Монтаж блоков ФБС 24.3.6т (грязеотбойное ограждение)
	шт
	10
	

	32
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр. 20-40 мм  площадки  складирования h=200 мм
	м³
	432
	

	33
	Демонтаж плит ПНД (2х6), с погрузкой на а/машины, отвозка  на свалку до 17 км, разгрузка
	шт
м3
т
	40
67,2
168
	

	34
	Демонтаж блоков ФБС 24.3.6т,  погрузка на а/самосвалы, отвозка  на свалку до 17 км

	шт
м3
т
	10
4,063
9,7
	

	
	Раздел 3.  Земляные работы:
	
	
	

	35
	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,5 м³  в отвал, грунт 3 группы
	м³
	12117
	

	36
	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,5 м³  в отвал, грунт 4 группы
	м³
	7592
	

	37
	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2х м  с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал
	м³
	143
	В местах пересечек с сущ. сетями и  врезок 

	38
	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 3,5 м  с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал
	м³
	98
	В местах пересечек с сущ. сетями

	39
	Работа бульдозера на отвале
	м3
	19950
	

	40
	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 3,5 м с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал
	м³
	140
	

	41
	Разработка  грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 3,5 м, с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал  (под приямки)
	м³
	127
	

	42
	Засыпка приямков песком
	м3
	127
	

	43
	Устройство песчаного основания
	м³
	140
	

	44
	Устройство подбивки и присыпки труб песком 
	м³
	722
	

	45
	Обратная засыпка вручную щебнем под пересечками с послойным уплотнением пневмотрамбовками
	м³
	825
	

	46
	Обратная засыпка щебнем под проездами с послойным уплотнением пневмотрамбовками (бульдозер 108 л.с.)
	м³
	130
	

	47
	Обратная засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта 3гр до 20 м.
	м³
	12223
	

	48
	Обратная засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта 4гр до 20 м.
	м³
	7957
	

	49
	Засыпка вручную пазух траншей, грунт 3 группы.
	м³
	37
	

	50
	Планировка  трассы бульдозером
	м2
	40000
	

	
	Раздел 4. Разборка и восстановление 
асфальтобетонного покрытия.
	
	
	

	51
	Разборка покрытий оснований асфальтобетонных автодорог вручную при помощи отбойных молотков
	м3
	3,9
	

	52
	Разборка покрытий оснований бетонных автодорог  вручную при помощи отбойных молотков
	м3
	9,4
	

	53
	Погрузка строительного мусора  экскаватором в а/самосвалы отвозка на расстояние до 5 км
	м3
т
	13,3
33,2
	

	54
	Устройство щебёночного основания δ=15см
	м2
	50
	

	55
	Восстановление дорожного покрытия h=200 мм из бетона
 М 400, армирование АΙΙΙ  Ø 18
	м2
м3
т
	50
11
1,13
	

	56
	Устройство асфальтобетонного покрытия проездов: -асфальтобетон среднезернистый марки  ΙΙ тип Б по ГОСТ 9128-97  δ= 4 см (нижний слой)
	м2
	50
	

	57
	Устройство асфальтобетонного покрытия проездов: - асфальтобетон мелкозернистый марка ΙΙ  тип Б по ГОСТ 9128-97 δ= 3 см (верхний слой)
	м2
	50
	

	
	Раздел 5. Пересечки.
	
	
	

	58
	Типовая пересечка , тип 6 (кол-во пересечек – 18)
· Балка-подвес № 16 
· уголок 75х8 
· блоки бетон. ФБС9.3.6т 
· проволока Ø 6
	
т
т
шт
кг
	
5,76
2,34
36
324
	

	59
	Типовая пересечка , тип 2 (кол-во пересечек –31)
· Монтаж швеллеров № 16
· Монтаж полосовой стали – 40х4 
· Укладка труб-в из ст.труб Ø 108х4 
	
т
т
м
	
5,37
0,12
186
	

	60
	Типовая пересечка , тип 8 (кол-во пересечек – 5)
· Балка-подвес № 18 
· уголок 75х8 
· ст.трубы Ø 108х4
· блоки бетон. ФБС9.3.6т 
· проволока Ø 6
	
м/т
м/т
м
шт
кг
	
90/1,68
127,5/1,28
30
10
120
	

	
	Раздел 6. Демонтажные работы.
	
	
	

	61
	Демонтаж стальных труб  Ду 250    погрузка и разгрузка на а/самосвалы, отвозка до 5 км
	м
т
	20
1,046
	

	62
	Демонтаж задвижек: Ду 250 - 5шт,  Ду 150- 2шт, Ду 50- 7шт погрузка и разгрузка на а/самосвалы, отвозка до 5 км                                                                
	т

	1,269
	

	63
	Демонтаж чугунных люков,  погрузка и разгрузка, перевозка до 5 км
	шт
т
	17
1,7
	

	64
	Демонтаж ж/бетонных колодцев при помощи отбойных молотков, погрузка  на а/самосвалы, отвозка до5 км
	м3
т
	42,8
107
	

	65
	Демонтаж фасонных частей  в сущ. колодцах
	т
	0,384
	

	
	Раздел 7. Трубопроводы и арматура.
	
	
	

	66
	Бестраншейная прокладка трубопроводов, в грунтах 4 гр. методом горизонтального направленного бурения, Ø 530х9   ГОСТ 10704-91  (Футляр под а/дорогами и ж/дорогой) установкой горизонтального бурения, изоляция трубы окрасочная битумом за 2 раза..
	м
м2
	76
	

	67
	Монтаж футляров из ст. труб Ø 530х9 ГОСТ 10714-91 с гидравлическим испытанием, изоляция «усиленная» пленкой ПВХ
	м
	28
	

	68
	Протаскивание в футляр рабочих труб Ø 273х8 ГОСТ 8732-78  с гидравлическим испытанием, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ 
	м
	110
	

	69
	Заделка концов футляров
	шт
	6
	

	70
	Монтаж труб Ø 273х8  ГОСТ 8732-78  с гидравлическим испытанием, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ
	м
	1898
	

	71
	Гаммаграфический контроль сварных стыков Ø 273х8  
	стык
снимок
	10
40
	

	72
	Монтаж труб Ø 159х5 ГОСТ  8732-78 с гидравлическим испытанием, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ
	м
	3,4
	

	73
	Монтаж труб Ø 57х5 ГОСТ  8732-78 с гидравлическим испытанием, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ
	м
	19
	

	74
	Установка фасонных частей:
отводов  90º  Ø 273х9 – 14 шт= 490 кг
 отводов  90º  Ø 159х6 – 4 шт= 32,4 кг
  отводов  90º  Ø  57х6 – 8 шт= 8,0  кг
переход 250 х 150         - 2 шт= 17,8 кг
заглушки Ду 250           - 5 шт= 49,65 кг
Тройник Ду 250            – 3 шт =93,6 кг
	т
	0,692
	

	75
	Приварка ответных фланцев Ру 1,6МПа Ø 250мм
	шт
	10
	

	76
	Приварка ответных фланцев Ру 1,6МПа Ø 150мм
	шт
	4
	

	77
	Приварка ответных фланцев Ру 1,6МПа Ø 50мм
	шт
	14
	

	78
	Установка запорной арматуры, задвижка 30с41нж Ру 1,6МПа 
                                                                                            Ø 250
	шт
	5
	

	79
	Установка запорной арматуры, задвижка 30с41нж  Ру 1,6МПа 
                                                                                             Ø 150
	шт
	2
	

	80
	Установка запорной арматуры, задвижка 30с41нж  Ру 1,6МПа
                                                                                              Ø 50
	шт
	7
	

	81
	Установка вантузов двойных Ру 1МПа Ø 50мм
	шт
	3
	

	82
	Промывка  с дезинфекции трубопроводов Ø 273х8 
	м
	2008
	

	83
	Врезка в сущ. сеть Ду 250
	1 вр.
	2
	

	84
	Врезка в сущ. сеть Ду 150
	1 вр.
	2
	

	85
	Установка набивных сальников в колодцах : 
· для Ду 250 мм -14 шт х24,1 кг + 8штх40,2кг
· для Ду 150 мм - 2 шт х 38,8 кг 
· для Ду 50 мм -8 шт х     7,0 кг 
	т
	0,793
	

	86
	Устройство водопроводных круглых колодцев из сборного ж/бетона в сухих  грунтах Ø 1500 мм -7 шт
	м3
	14,6
	

	87
	Устройство водопроводных круглых колодцев из сборного ж/бетона в сухих  грунтах Ø 1000 мм -4 шт
	м3
	5,6
	

	88
	Устройство щебёночного основания под водопроводные камеры, щебень фр.20-40
	м³
	14,8
	3шт

	89
	Устройство ж/бетонного основания: бетон Кл. В15;
Сетка АI  Ø 10, ячейки 200 х 200 мм
	м³
тн
	11,1 
0,358
	

	90
	Монтаж стен камеры из сб. ж/б блоков :
ФБС  24.3.6т
 ФБС 12.3.6т
 ФБС 9.3.6т

	
шт
шт
шт

	
58
38
42
	

	91
	Монолитные участки стен из бетона Кл.В15
	м³
	2,68
	

	92
	Монтаж балки  Б8,  V= 4,6 м³, сталь-624 кг
	шт
	4
	

	93
	Монтаж плит ПО 4,  V= 3,66 м³, сталь-360,6 кг
	шт
	6
	

	94
	Монтаж плит П 19д-15,  V=2,8 м³, сталь-141,2кг
	шт
	7
	

	95
	Монтаж плит П19-15,  V=8,05 м³, сталь-387 кг
	шт
	5
	

	96
	Монтаж горловин камер: КЦ7-9 – 6шт х 0,1м3
                                               КЦ7-6 – 6шт х 0,05м3
                                               КЦО-1 – 12шт х 0,02м3
	шт
м
м3
	6
9,6
1,14
	

	97
	Установка стремянок, окраска грунтом ГФ-021 за 2 раза
	т
м2
	0,684
35,6
	

	98
	Установка люков чугунных тип «Л»
	шт
	17
	

	99
	Устройство щебёночного основания отмостки колодцев
	м3
	9,01
	

	100
	Устройство бетонной отмостки колодцев
	м3
	9,01
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