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	Раздел документации

запроса цен в электронной форме
	Вопрос
	Ответ

	Раздел 3 

Пункт 3.1.3 Информационной карты Извещения.
	Необходимо ли обладать свидетельством о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по виду работ: строительный контроль (согласно приказу Минрегионразвития РФ № 624 от 30.12.2009г.)
	Нет


	Раздел 6

Пункт 3.1 Информационной карты
	Какие объекты подлежат проверке (наименование, количество, виды выполненных работ)
	Объекты завершенного строительства, тыс. руб. без НДС:

- Достройка расходного склада серной кислоты (навес) - 242

- Дооборудование отстойников продуктивных растворов - 2489

- Воздушные линии электропередач – 39076

- Осушение залежи – 40698

- Благоустройство – 22108

- Автомобильная дорога – 47942

- Вагон-санпропусник (модульное) – 2029

- Сети электроснабжения и связи – 21579

- Сети водоснабжения и канализации – 29233

- Буферная емкость – 7851

- Вагон КПП, ворота с электроприводом – 620

- Насосная станция воды – 669

- Реконструкция склада серной кислоты – 2243

- Газоснабжение жилого квартала – 309

- Электроснабжение жилого квартала – 8000

- Благоустройство и автомобильные дороги жилого квартала – 15331

- Автомобильный мост через реку – 14939

- Достройка жилых домов – 10181

- Сооружение скважин – 278276

- Обвязка скважин – 41912

ИТОГО: 585727

	Раздел 6

Пункт 3.1 Информационной карты
	Необходимо ли проводить сплошной контрольный обмер всех позиций работ, заявленных в отчетной документации
	Необходимо проводить выборочный контрольный обмер работ, заявленных в отчетной документации 

	Раздел 6

Пункт 3.1 Информационной карты
	При оценке скрытых работ необходимо ли проводить вскрытие строительных конструкций
	Вскрытие строительных конструкций производить не нужно

	Раздел 6

Пункт 3.4 Информационной карты
	Необходимо ли проведение лабораторных испытаний строительных конструкций (разрушающим либо неразрушающим методом)
	Лабораторные испытания проводить не нужно

	Раздел 6

Пункт 3.4 Информационной карты
	Какой процент строительно-монтажных работ в общем объеме проверяемых средств
	Объекты незавершенного строительства 132848 тыс. руб. без НДС

Основные средства (оборудование) – 24 371 тыс. руб. без НДС

Прочее 23385 тыс. руб. без НДС

	Раздел 6

Пункт 3.4 Информационной карты
	Указанный объем проверяемых средств включает НДС
	Указанный объем проверяемых средств НДС не включает

	Раздел 6

Пункт 2 Информационной карты
	В каких населенных пунктах (либо близлежащих ) необходимо будет проводить проверку
	Село Уксянское

Город Далматово

Город Шумиха


