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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-32.13 «Нижегородская АЭС Энергоблоки 1,2. Нижегородская АЭС Энергоблоки 1,2. Разработка проектной документации на строительство энергоблоков 1,2.Нижегородской АЭС в объеме, необходимом и достаточном для получения лицензий на сооружение, с обеспечением повышения проектной безопасности АЭС на основе привязки к базовому проекту ВВЭР-ТОИ. Проведение мониторинга, инженерных изысканий и экологических исследований на этапе разработки проектной документации, получении лицензии на сооружение АС. Определение специальных статических и динамических характеристик грунтов оснований реакторных отделений»

том 2 «техническая часть»

2013 год
1 Общие положения
1.1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС в составе энергоблоков.

1.2 Основание для проведения работ:

1.2.1 Лицензии на размещение энергоблоков № 1 и № 2 Нижегородской АЭС п. 4.3-4.5 Условий действия лицензии;

1.2.2 Программа комплексных инженерных изысканий и экологических исследований площадочных и внеплощадочных объектов.

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП».

1.4 Источник финансирования: Договор № 5810 от 16.03.2012г.

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок.

1.6 Сроки проведения работ в один этап :

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения

	
	

	Определение специальных статических и динамических характеристик грунтов оснований реакторных отделений
	С момента заключения договора - 31.08.2013

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2. Цель выполняемых работ

Определение специальных статических и динамических характеристик грунтов оснований реакторных отделений.

3. Состав и методика работ

3.1. Статические испытания грунтов:

- Консолидировано-дренированные испытания глинистых грунтов в приборах трехосного сжатия. Для определения характеристик прочности φ и С, коэффициента консолидации Сv, характеристик деформируемости Е, коэффициента поперечной деформации ν. Количество испытаний: 18;

- Консолидировано - недренированные испытания глинистых грунтов в приборах трехосного сжатия. Определения характеристик прочности φ и С с учетом величины порового давления, коэффициента консолидации. Количество испытаний: 18;

- Полный комплекс определения физических свойств пылевато-глинистых грунтов. Количество испытаний: 36;

- Консолидировано-дренированные испытания глинистых грунтов в приборах трехосного сжатия. Для определения характеристик длительной прочности φ∞ и С∞. Количество испытаний: 18;

- Образцы грунта (монолиты) представляются Заказчиком.

3.2. Динамические испытания грунтов:

- консолидировано-дренированные испытания для определения динамических характеристик свойств связных грунтов: динамического модуля сдвига 
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 и коэффициента затухания 
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 при  относительных динамических деформациях сдвига в диапазоне от 
[image: image3.wmf]5

10

-

 до 
[image: image4.wmf]2

10

4

-

×

, при уплотняющей нагрузке, определяемой глубиной залегания рассматриваемого элемента грунта и дополнительной нагрузкой от сооружения. Построение графических зависимостей G и D от динамических деформаций сдвига при указанных выше нагрузках. Количество испытаний: 16;

- консолидировано-дренированные испытания с подготовкой модельных образцов заданной плотности-влажности для определения динамических характеристик свойств песчаных грунтов: динамического модуля сдвига 
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 и коэффициента затухания 
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 при  относительных динамических деформациях сдвига в диапазоне от 
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, при уплотняющей нагрузке, определяемой глубиной залегания рассматриваемого элемента грунта и дополнительной нагрузкой от сооружения. Построение графических зависимостей G и D от динамических деформаций сдвига при указанных выше нагрузках. Количество испытаний: 16;

- полный комплекс определений состава и физических свойств исследуемых образцов дисперсных грунтов. Количество испытаний: 32.

Образцы грунта (монолиты) предоставляются Заказчиком.

4. Метрологическое обеспечение работ

Метрологическое обеспечение средств измерений, применяемых при инженерных изысканиях для строительства АЭС, должно соответствовать требованиям Федерального Закона «Об обеспечении  единства измерений» №102 ФЗ от 26.06.2008 с последними изменениями на момент проведения работ.

Все средства измерений должны быть утвержденного вида в соответствии с ПР 50.2.104-09, ПР 50.2.105-09, ПР 50.2.106-09 и иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений.

Организация, выполняющая работы, должна иметь Перечни средств измерений надлежащих поверке, согласованные в органах Росстандарта, графики поверки, аттестованные методики (методы) измерений.

На момент выполнения работ средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.

Работы должны выполняться в исследовательской (аналитической) лаборатории, аккредитованной Росстандартом на техническую компетентность.

5. Основные требования к выполнению работ

Состав, объемы и методики испытаний грунтов должны соответствовать требованиям МАГАТЭ и действующих российский нормативов. При отсутствии соответствующих отечественных стандартов следует руководствоваться зарубежными стандартами (ASTM, BS).

Методики испытаний, не регламентированные российскими нормативными документами, должны быть подробно описаны в заключительном отчете.

6. Перечень технической документации, передаваемой по окончании работы

По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику технический отчет с результатами выполненных работ.

7. Порядок приема и передачи работ

По окончании работ отчетная документация передается Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

Приемка выполненных работ производится на основании Актов сдачи-приемки в соответствии с Календарным планом к договору.
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