


Утверждаю:
Старший вице-президент –
директор по проектированию
ОАО «НИАЭП»


Ю.А. Иванов

« » 2014 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по теме:

«Обслуживание оборудования автономной автоматизированной системы электронного учета рабочего времени персонала с помощью пластиковых карт с пассивной RFID меткой на строительной площадке энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС»

СОГЛАСОВАНО:

Вице-президент
по управлению персоналом



Н.П. Шешокин
(подпись, дата)

РАЗРАБОТАНО:


Начальник управления
информационных проектов развития


И.Д. Уваров
(подпись, дата)

Директор по строительству
Белорусской АЭС –
директор представительства


Ю.А. Пустовой
(подпись, дата)

Заместитель директора
представительства по общим
вопросам


В.Г. Брич
(подпись, дата)

Нижний Новгород
2014 г.


04.02.2014

Утверждаю:
Старший вице-президент –
директор по проектированию
ОАО «НИАЭП»

_____ Ю.А. Иванов

« ____ » _____ 2014 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по теме:

«Обслуживание оборудования автономной автоматизированной системы электронного учета рабочего времени персонала с помощью пластиковых карт с пассивной RFID меткой на строительной площадке энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС»


СОГЛАСОВАНО:

Вице-президент
по управлению персоналом



(подпись, дата) Н.П. Шешокин

Директор по строительству
Белорусской АЭС –
директор представительства



(подпись, дата) Ю.А. Пустовой


Заместитель директора
представительства по общим
вопросам



(подпись, дата) В.Г. Брич

РАЗРАБОТАНО:

Начальник управления
информационных проектов развития



(подпись, дата) И.Д. Уваров



Нижний Новгород

2014 г.

