

**Техническое задание  
на выполнение капитального ремонта: «РМЗ.  
Эстакада трубопровода.КР.Замена хозпитьевого водопровода».**

<b>РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ</b>
«РМЗ.Эстакада трубопровода.КР.Замена хозпитьевого водопровода».

<b>РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>
Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
Техническое задание составлено на основании локального сметного расчёта № 122-14 «РМЗ.Эстакада трубопровода.КР.Замена хозпитьевого водопровода».
Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах
-разборка стальных трубопроводов; -прокладка трубопроводов по эстакаде; -окраска и изоляция трубопроводов.
Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.
г. Краснокаменск, промплощадка РМЗ.
Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР
Необходимость разработки ППР отсутствует.

<b>РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ</b>
Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ
Требования к техническим характеристикам строительных работ:
- подъездные дороги и транспортные пути имеются и находятся в удовлетворительном состоянии;
- объем выполняемых работ, принимается на основании дефектной ведомости;
подрядчик обязан:
- выполнять требования нормативной и технической документации;
- соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности;
- обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;
- иметь опыт выполнения подобного рода работ;
- персонал: линейные ИТР – 2 чел.; высококвалифицированные рабочие основной специальности: машинист крана 5 разряда – 1 чел., монтажник наружных трубопроводов 5 разряда – 4 чел.; эл.сварщик ручной сварки 6 разряда – 2 чел.; изолировщик термоизоляции 4 разряда – 3 чел. Итого: 10 чел.
Рабочие строительных специальностей: монтажники наружных трубопроводов 3 разряда – 2 чел.; изолировщик термоизоляции 3 разряда – 2 чел. Итого: 4 человек.
Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)
Оформление проекта производства работ не требуется.

<b>РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ</b>
Сметный расчет и дефектная ведомость прилагаются.

<b>РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ</b>
- перечень материалов и оборудования, используемых при производстве работ,

представлен в локальном сметном расчете № 122-14;  
-весь материал должен иметь сертификаты качества и им соответствовать.

#### РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3

##### Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п	Обозначение	№ инвентарный	Наименование	Кол-во листов
1			Заявка на выполнение работ	4
2			Дефектная ведомость	2
3		№ 122-14	Локальный сметный расчет	5

#### РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Обеспечение исполнения договора (контракта) и реализации проектов при условии обеспечения охраны здоровья и безопасности персонала заказчика, подрядных, субподрядных организаций и третьих лиц; не требуется.

#### РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ с момента подписания договора, окончание - 30 сентября 2014 г.

#### РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической документации;

#### РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

К особым условиям работ требований нет.

#### РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

11.1 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы результата работы, выполненной подрядчиком.

11.2. Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом 6 «Договором подряда» и составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами соответствующего Акта приемки работ.

#### РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:  
-Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;  
-Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;  
-СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства

- работ;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
  - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;
  - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;
  - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
  - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
  - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;

**РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ**

Состав и объём отчётной документации, в том числе исполнительной документации должен соответствовать РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

**РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ**

Требования к формату представления документации: на бумажном носителе - в 4-х экз., на электронном носителе – в 1-м экз.

**РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА**

Не требуется.

**РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ**

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1		

**РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ**

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	Локальный сметный расчёт № 122-14	1-5

Директор РМЗ  
Алексеев О.Н.



«\_\_» \_\_\_\_ 2014г.

Директор департамента  
КС и Р ЗиС ОАО «ППГХО»  
Смыков В.В.



«11» 02 2014г.