

Приложение №1 к извещению об отказе

№8865/551 РУП-1/3-16, №8865/571 РУП-1/П-16, №8865/612 Руп1-16,
№8865/608 Руп1/3-16, №8865/568 Руп1/П-16, №8865/599 Руп1/П-16,
№8865/658 Руп/П-16, №8865/644 Руп1/П-16

Обоснование отказа от конкурсных процедур

В связи с изменением финансовой программы (решение о заключении договора «под ключ» на строительные-монтажные работы и поставку оборудования в объеме Контракта № 77-258/1413100 от 07.01.2016, распоряжение старшего вице-президента по управлению зарубежными проектами А.Б.Хазина №40-01/115-Р от 15.02.2016 «О проведении конкурсных процедур»), а также на основании пункта 14.5.6 ЕОСЗ отменить следующие закупочные процедуры:

- по лоту №8865/551 РУП-1/3-16 «Поставка пожарного оборудования и оборудования связи для подготовительного этапа сооружения АЭС Руппур-1»;
- по лоту №8865/571 РУП-1/П-16 «Поставка оборудования столовой на 300 посадочных мест для сооружения энергоблока №1 АЭС Руппур»;
- по лоту №8865/612 Руп1-16 «Поставка оборудования для цеха по изготовлению армоблоков для сооружения энергоблока №1 АЭС Руппур»;
- по лоту №8865/608 Руп1/3-16 «Поставка оборудования для закрытого склада для сооружения энергоблока №1 АЭС Руппур»;
- по лоту №8865/568 Руп1/П-16 «Поставка многонасосной установки для сооружения энергоблока №1 АЭС Руппур»;
- по лоту №8865/599 Руп1/П-16 «Поставка установки УФ-обеззараживания, мебели и огнетушителей для выполнения работ «подготовительного периода» для сооружения энергоблока №1 АЭС Руппур»;
- по лоту №8865/658 Руп/П-16 «Поставка оборудования для кондиционирования столовой для АЭС Руппур»;
- по лоту №8865/644 Руп1/П-16 «Поставка ДГУ для выполнения работ подготовительного периода сооружения АЭС Руппур».

Заместитель директора по комплектации и закупкам –
начальник управления



И.В.Лимаренко

Серебряков