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Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по укреплению грунтов под фундаментной плитой здания №57а Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»






Москва, 2013 год


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
1. [bookmark: _Toc115243394][bookmark: _Toc115242643][bookmark: _Toc115241757][bookmark: _Toc115076356][bookmark: _Toc115076148][bookmark: _Toc114916849][bookmark: _Toc114916551][bookmark: _Toc114916012][bookmark: _Toc99807245]Наименование выполняемых работ
Строительно-монтажные работы по укреплению грунтов под фундаментной плитой здания №57а Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
2. Общие положения
2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов:
Техническое задание по укреплению грунтов под фундаментной плитой здания № 57а составлено на основании проекта производства работ, согласованного с генеральным проектировщиком здания. Сметная документация составлена и проверена аттестованными специалистами по сметному делу отдела капитального строительства филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
2.2. Сведения о выполняемых работах:
Укрепление грунтов под фундаментной плитой здания №57а Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» выполнить в соответствии с требованиями действующих норм и правил,  проектом производства работ и настоящим техническим заданием. 
Объем необходимых работ в здании № 57а приведен в «Ведомости физических объемов работ» (приложение к Техническому заданию).
Возможность привлечения субподрядчиков (соисполнителей) допускается, при наличии у них необходимой разрешительной документации на ведение работ.
2.3. Сведения о месте выполнения работ:
Здание №57а Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» расположенное по адресу: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, промзона.
2.4. Требования к разработке ППР:  Не требуется
3. Требования к техническим характеристикам работ
3.1. Технические требования при выполнении работ:
Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с разработанным проектом производства работ. Использовать в работе оборудование, определяющее положение арматуры в плите, с целью минимального повреждения существующего каркаса. Обеспечить  гидроизоляцию фундаментной плиты, после сверления отверстий и заполнения пустот бетоном и цементным раствором. После выполнения работы по укреплению грунтов провести геофизическое обследование грунтов. 
3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР): Проект производства работ разработан в соответствии с МДС-46.2008, приложение 3 (предоставляется по дополнительному запросу).
4. Ведомость физических объемов работ, ресурсная ведомость, сметный расчет
Прилагается к техническому заданию ведомость физических объемов работ (Приложение №1) и локальный сметный расчет (Приложение №2).
5. Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ, в т.ч. ведомость материалов
Подрядчик обязан представить технические паспорта и сертификаты на применяемые материалы при выполнении работ.
6. Перечень проектной и рабочей документации
Проект производства работ, локальный сметный расчет № 57а-6-2013.
7. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
Не требуется.
8. Срок (интервал) выполнения работ
В течение 50 (пятидесяти) рабочих дней с момента заключения договора, но не позднее 20 декабря 2013г.
9. Требования к качеству выполняемых работ
Работы выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами.
10. Требования к особым условиям работ
10.1. Заказчик по согласованию с Подрядчиком (Исполнителем) обязан обеспечить установленным порядком необходимый доступ в помещения и к техническим средствам для проведения работ;
10.2. Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить в согласованные сроки необходимые документы на сотрудников для обеспечения их допуска к работам;
10.3. Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за сохранность строительных материалов и инвентаря, находящегося на Объекте, а также риск случайной гибели результата работ до момента сдачи Подрядчиком (Исполнителем) работ Заказчику.
11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий
Подрядчик (Исполнитель) оформляет гарантийный паспорт на выполненные работы. Гарантийный срок на результаты  выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ устанавливается не менее 36 (Тридцати шести) месяцев, при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок исчисляется с момента принятия Заказчиком результата работ.
12. Требования к безопасности выполняемых работ
12.1. При выполнении работ Подрядчик (Исполнитель) организовывает  систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных лиц за безопасное ведение работ.
12.2. Подрядчик (Исполнитель) обязан соблюдать при выполнении работ все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды в соответствии с действующими в РФ нормативными правовыми актами в течение всего срока выполнения работ;
12.3. Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года;
· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
· СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
· ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
· ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
· ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
· СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
· ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;
· РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
13. Требования к результатам работ и порядку приемки
13.1. Подрядчик (Исполнитель) ведет, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.
13.2. Подрядчик (Исполнитель) ежемесячно оформляет и предоставляет Заказчику «Акт о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3), исполнительную документацию на выполненный объем работ.
13.3. Приём выполненных работ осуществляет Комиссия, создаваемая приказом руководителя организации Заказчика. В состав Комиссии включаются представители Заказчика и Подрядчика (Исполнителя). Комиссия при приеме работ должна руководствоваться требованиями настоящего Технического задания и требованиями руководящих, нормативно-правовых и нормативно-методических документов Российской Федерации.
13.4. Протоколы комиссии, утвержденные Председателем комиссии, являются основание для подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Акт сдачи-приемки выполненных работы являются основанием для оплаты работ.
14. Требования к форме представляемой информации
Акты о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3) и  исполнительная  документацию на выполненный объем работ представляется в 2-х экземплярах.
15. Требования к техническому обучению персонала заказчика
Не требуется.
16. Перечень приложений
	№ п/п
	Наименование приложения
	Количество листов

	1.
	Ведомость физических объемов работ
	1

	2.
	Локальный сметный расчет
	5
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по укреплению грунтов под фундаментной плитой здания №57а Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
