

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-------------------------|--|---------------|-------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 9 | 311-01-146-2 | Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка (МДС35 пр. 1 м. 3 п. 9.2 При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 36 часов (с учетом АП-3230/06 пр. 2 п. 9.2) ОЗП=1.85; ЗПМ=1.85; ТЗ=1.85; ТЗМ=1.85) | тонна | 20,25 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 311-01-118-1 | Материалы, перевозимые в бочках, массой одного места до 80 кг: погрузка (МДС35 пр. 1 м. 3 п. 9.2 При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 36 часов (с учетом АП-3230/06 пр. 2 п. 9.2) ОЗП=1.85; ЗПМ=1.85; ТЗ=1.85; ТЗМ=1.85) | тонна | 20,25 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ЕВНВ на междеч. в | Транспортировка бетон смеси на эл. каре на расстояние до 1,5км (МДС35 пр. 1 м. 3 п. 9.2 При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 36 часов (с учетом АП-3230/06 пр. 2 п. 9.2) ОЗП=1.85; ЗПМ=1.85; ТЗ=1.85; ТЗМ=1.85) | 1т груза | 20,25 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ЕВНВ на погрузоч. работ | Обратный пустой пробег эл. кары на расстояние 1 км (202,5,0,8х1) (МДС35 пр. 1 м. 3 п. 9.2 При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 36 часов (с учетом АП-3230/06 пр. 2 п. 9.2) ОЗП=1.85; ЗПМ=1.85; ТЗ=1.85; ТЗМ=1.85) | 1 км | 25,31 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 311-01-118-2 | Материалы, перевозимые в бочках, массой одного места до 80 кг: разгрузка (МДС35 пр. 1 м. 3 п. 9.2 При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 36 часов (с учетом АП-3230/06 пр. 2 п. 9.2) ОЗП=1.85; ЗПМ=1.85; ТЗ=1.85; ТЗМ=1.85) | тонна | 20,25 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ТЕР06-01-080-04 | Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 15 (М 200) 5.379.18 = 39.998.71 - 27.5 х 303.23 - 76 х 132.80 - 50 х 293.51 - 20 х 75.62 (МДС81-38.2004 п.9.2 Производство рем-стр работ при наличии вредных условий работ и сокращенной раб. неделе 36 часов(к расц. сборников кроме сб.46 и ТЕРР) ОЗП=2.05; ЗМ=2.05 к расц.; ЗПМ=2.05; ТЗ=2.05; ТЗМ=2.05; (При кап. ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расц.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) | 100 м3 бетона | 0,138 | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66% ФОТ (от 1043) (Поз. 14) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78% ФОТ (от 249) (Поз. 7-8, 11-12) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100% ФОТ (от 781) (Поз. 6, 9-10, 13) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 105% ФОТ (от 160) (Поз. 3) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 110% ФОТ (от 2805) (Поз. 1-2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123% ФОТ (от 2603) (Поз. 4-5) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | |
| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40% ФОТ (от 1043) (Поз. 14) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50% ФОТ (от 249) (Поз. 7-8, 11-12) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60% ФОТ (от 781) (Поз. 6, 9-10, 13) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 65% ФОТ (от 160) (Поз. 3) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70% ФОТ (от 2805) (Поз. 1-2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75% ФОТ (от 2603) (Поз. 4-5) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Полы | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие ремонтно-строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | | | | | | | | | |
| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Зимнее удорожание 1.4% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | | | | | | | | | |
| | В текущих ценах 2013г. 48 491,6 * 5,35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | НДС 18% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | | | | | | |

Составил: _____ / _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ / _____
(должность, подпись, расшифровка)