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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на ремонт отмостки и облицовку цоколя здания закрытой стоянки для автомашин Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Ремонт отмостки и облицовка  цоколя здания закрытой стоянки для автомашин Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»




РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте объектов 

	Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Ремонт отмостки и облицовка  цоколя здания закрытой стоянки для автомашин: ремонт бетонной отмостки,  ремонт цоколя.
	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ


г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302а




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Ремонт здания закрытой стоянки для автомашин Нижегородского отделения:
- Отмостка: устройство подстилающих слоев  песчаных толщиной 15 см, устройство подстилающих щебеночного слоя 10 см, бетонной отмостки 15см.
- Устройство цоколя с креплением его по периметру здания из декоративного камня «бессер».

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Проект производства работ является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ выполняется  согласно  СНиП 3.01.01-85* 
Состав ППР на выполнение ремонтных работ:
Календарный план производства работ (устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, определяет потребность трудозатрат и механизмов).
График поступления на объект  материалов.
Технологические карты (технологические схемы) на выполнение отдельных видов работ (сложных работ, выполнением новых методов или типовые)
Требования по технике безопасности.




РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

	
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование видов работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка покрытий и оснований  старой отмостки
	100 м3 конструкций
	0,2175

	[bookmark: TO0000036]2
	Устройство подстилающих слоев песчаных толщиной 15 см
	1 м3 подстилающего слоя
	21,75

	3
	Разработка грунта при ремонте отмостки, грунты 1-2 группы, без крепления
	100 м3 грунта
	0,58

	4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных толщиной 10см
	1 м3 подстилающего слоя
	14,5

	5
	Устройство бетонной отмостки из бетона М200 толщиной 15 см
	1 м3 подстилающего слоя
	21,75

	6
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1т

	47,85


	7
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1т
	47,85

	8
	Сверление отверстий глубиной 160 мм диаметром: 14 мм
	100 отверстий
	1,812

	9
	Монтаж каркаса из металлического уголка  для крепления цокольного кирпича
	1 т конструкций
	1,10985

	10
	Окраска металлических  поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,363

	11
	Наружная облицовка по бетонной поверхности цоколя кирпичом (типа «бессер») на цементном растворе: стен
	100м2
	0,5436







 РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	- Материалы, изделия,  конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия.
- Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком;
- Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов;
- Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование  до передачи их в работу для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации.

Таблица 2
Ведомость материалов 
	№ п.п.
	Наименование материалов 
(тип, марка, технические характеристики и т.п.)
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	26,1

	2
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм
	м3
	1,45

	3
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	1,305

	4
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	14,5

	5
	Каменная мелочь марки 300
	м3
	1,595

	6
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0,0435

	7
	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0,0218

	8
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	21,75

	9
	Сверла диаметром: 20 мм
	шт.
	5

	10
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,0001

	11
	Кислород технический: газообразный
	м3
	2,164

	12
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	 

	13
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	0,0022

	14
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0,0002

	15
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,0044

	16
	Гвозди строительные
	т
	 

	17
	Болты высокопрочные
	т
	0,0078

	18
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0,6548

	19
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0,0007

	20
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0,0011

	21
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,0003

	22
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,0211

	23
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0,0208

	24
	Уголок 100*100*8
	м
	90,6

	25
	Универсальный рамный анкер HRD-UGS 14X160/90
	шт
	181

	26
	Уайт-спирит
	т
	0,0005

	27
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0,0069

	28
	Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки: 400
	т
	0,0217

	29
	Ветошь
	кг
	0,2718

	30
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	1,087

	31
	Камень декоративный коричневый типа "Бессер" 250*120*88 
	шт
	2066







РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;
Дата окончания выполнения работ – по истечении 2 (двух) месяцев с даты подписания договора.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве. Часть 2. Строительное производство».




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ.




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Унифицированная форма № КС-2, унифицированная форма № КС-3 - утвержденные  постановлением Госкомстата России №100  от 11 ноября 1999 года,  на русском языке.




РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	СНиП
	Строительные нормы и правила




РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Локальный сметный расчет
	7






	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект: Ремонт отмостки и облицовка  цоколя здания закрытой стоянки для автомашин Нижегородского отделения                                   филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»


	Основание: дефектная ведомость
	
	
	
	
	

	Составлен по состоянию на 1 кв. 2014г. по Нижегородской области
	
	
	


 
	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                                       Раздел 1. Ремонт отмостки и цоколя

	1
	ТЕРр68-12-5
Ред.2009г. с Изм.1-4
	Разборка покрытий и оснований  старой отмостки
(100 м3 конструкций)
НР (201,47 руб.): 104% от ФОТ (193,72 руб.)
СП (116,23 руб.): 60% от ФОТ (193,72 руб.)
	0,2175
145*0,15/100
	2583,11
658,29
	1924,82
232,36
	 
	561,83
	143,18
	418,65
50,54
	 
	77,72
	16,9

	2
	ТЕР11-01-002-01
Ред.2009г. с Изм.1-4
	Устройство подстилающих слоев песчаных
(1 м3 подстилающего слоя)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (1049,77 руб.): 123% от ФОТ (853,47 руб.)
СП (544,09 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (853,47 руб.)
	21,75
145*0,15
	136,61
35,45
	34,63
3,79
	66,53
	2971,27
	771,04
	753,2
82,43
	1447,03
	3,9215
	85,29

	3
	ТЕРр51-2-3
Ред.2009г. с Изм.1-4
	Разработка грунта при ремонте отмостки, грунты 1-2 группы, без крепления
(100 м3 грунта)
НР (1254,06 руб.): 75% от ФОТ (1672,08 руб.)
СП (752,44 руб.): 45% от ФОТ (1672,08 руб.)
	0,58
145*0,4/100
	2883,75
2882,88
	0,87
	 
	1672,58
	1672,08
	0,5
	 
	346,5
	200,97

	4
	ТЕР11-01-002-04
Ред.2009г. с Изм.1-4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
(1 м3 подстилающего слоя)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (833,61 руб.): 123% от ФОТ (677,73 руб.)
СП (432,05 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (677,73 руб.)
	14,5
145*0,1
	487,59
39,8
	63,13
6,94
	384,66
	7070,06
	577,1
	915,39
100,63
	5577,57
	4,2895
	62,2

	5
	ТЕР11-01-002-09
Ред.2009г. с Изм.1-4
	Устройство бетонной отмостки из бетона М200
(1 м3 подстилающего слоя)
39,75 = 600,45 - 1,02 x 549,71
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (988,5 руб.): 123% от ФОТ (803,66 руб.)
СП (512,33 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (803,66 руб.)
	21,75
145*0,15
	44,63
36,95
	0,33
	7,35
	970,7
	803,66
	7,18
	159,86
	4,209
	91,55

	Уд
	1. 401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150), (м3)
	1,02
22,19
	549,71
	 
	549,71
	12198,06
	 
	 
	12198,06
	 
	 

	6
	ТСЦ-401-0006
Ред.2009г. с Изм.1-4
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
(м3)
	21,75
	574,32
	 
	574,32
	12491,46
	 
	 
	12491,46
	 
	 

	7
	ФССЦпг01-01-01-041
И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
	47,85
21,75*2,2
	42,98
42,98
	 
	 
	2053,76
	2053,76
	 
	 
	 
	 

	8
	ФССЦпг03-21-01-030
Пр. Минрегион от 20.07.11 №354
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
(1 т груза)
	47,85
21,75*2,2
	19,29
	19,29
	 
	923,03
	 
	923,03
	 
	 
	 

	9
	ТЕР46-03-002-01
Редакция 2009 с Изм.вып.1
	Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 14 мм
(100 отверстий)
НР (976,79 руб.): 110% от ФОТ (887,99 руб.)
СП (528,35 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (887,99 руб.)
	1,812
90,6/0,5/100
	2410,34
234,86
	919,98
255,2
	1255,5
	4367,54
	425,57
	1667
462,42
	2274,97
	23,3
	42,22

	10
	ТЕР46-03-002-17
Редакция 2009 с Изм.вып.1
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-01
(100 отверстий)
(исключить до 160 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))
НР (-131,47 руб.): 110% от ФОТ (-119,52 руб.)
СП (-71,11 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (-119,52 руб.)
	-1,812
-90,6/0,5/100
	418,72
14,92
	152,68
51,04
	251,12
	-758,72
	-27,04
	-276,66
-92,48
	-455,02
	1,48
	-2,68

	11
	ТЕР09-01-005-03
Редакция 2009 с Изм.вып.1
	Монтаж каркаса из металлического уголка  для крепления цокольного кирпича
(1 т конструкций)
НР (306,34 руб.): 90% от ФОТ (340,38 руб.)
СП (245,92 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (340,38 руб.)
	1,10985
90,6*12,25/1000
	1183,64
258,05
	521,49
48,64
	404,1
	1313,66
	286,4
	578,78
53,98
	448,48
	24,86
	27,59

	Н
	1. 201-9002
	Конструкции: стальные, (т)
	1
1,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Прайс-лист металлобаза "Шери"
	Уголок 100*100*8 (398,75/1,18/5,89*1,08=61,96)
(м)
	90,6
	61,96
	 
	61,96
	5613,58
	 
	 
	5613,58
	 
	 

	13
	Прайс-лист "Мир крепежа"
	Универсальный рамный анкер
HRD-UGS 14X160/90 (72,1/1,18/5,89*1,08=11,2)
(шт)
	181
	11,2
	 
	11,2
	2027,2
	 
	 
	2027,2
	 
	 

	14
	ТЕР13-03-004-26
Редакция 2009 с Изм.вып.1
	Окраска металлических  поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (13,72 руб.): 90% от ФОТ (15,24 руб.)
СП (9,07 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (15,24 руб.)
	0,363
1,1*33/100
	357,68
41,85
	7,85
0,13
	307,98
	129,84
	15,19
	2,85
0,05
	111,8
	4,4045
	1,6

	15
	ТЕР15-01-017-01
Редакция 2009 с Изм.вып.1
	Наружная облицовка по бетонной поверхности цоколя кирпичем (типа «бессер») на цементном растворе: стен
(100 м2 облицованной поверхности)
3 796,66 = 13 942,66 - 100 x 101,46
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (1890,34 руб.): 105% от ФОТ (1800,32 руб.)
СП (841,65 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1800,32 руб.)
	0,5436
90,6*0,6/100
	4238,34
3292,91
	60,85
18,93
	884,58
	2303,96
	1790,03
	33,08
10,29
	480,85
	334,305
	181,73

	Уд
	1. 101-0270
	Плитки керамические фасадные и ковры из них: цветные (однотонные) толщиной 9 мм, (м2)
	100
54,36
	101,46
	 
	101,46
	5515,37
	 
	 
	5515,37
	 
	 

	16
	Прайс-лист ООО "Строй Шанс"
	Камень декоративный коричневый типа "Бессер" 250*120*88 (16,7/1,18/5,89*1,08=2,61)
(шт)
	2065,68
54,36*38
	2,61
	 
	2,61
	5391,42
	 
	 
	5391,42
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	49103,17
	8510,97
	5023,00
667,86
	35569,2
	 
	707,37

	Накладные расходы
	7383,13
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	3911,02
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	60397,32
	 
	 
	 
	 
	707,37

	  Всего с учетом индекса пересчета в текущие цены на 1  кв. 2014г. по Нижегородской области СМР=5,89 (письмо Минстроя России №3085-ЕС/08 от 28.02.2014, приказ №01-10/11 от 04.03.2014 Департамента градостроительного развития территории по Нижегородской области):
	355740,21
	 
	 
	 
	 
	707,37

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	35569,2
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	5023
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	9178,83
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	7383,13
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	3911,02
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	355740,21
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	64033,24
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	419773,45
	 
	 
	 
	 
	707,37




