«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по управлению 

собственными силами  ОАО «НИАЭП» 

(управляющей компании ООО «СМУ №1»)

____________     Н.В. Петренко
                                                                                                                         от   «__» ________ 2014 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту № 081/07/2014 «Поставка бетонно-растворной продукции для проведения строительно-монтажных работ на объекте: «Насосная добавочной воды блоков №3,4 с водоподводящим ковшом. Бетонирование наружных стен подземной части»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Волгодонск
2014
Техническое задание 

1. 
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	Бетон В25W6
	м3
	95,00

	2
	Бетон В25 W6 F150
	м3
	20,00

	3
	Бетон В25 W8
	м3
	70,00

	4
	Бетон В25 W8 F100
	м3
	570,00

	5
	Раствор  М200* (пусковая  смесь)
	м3
	21,00


2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск -28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, стройплощадка ООО «СМУ №1»  в х. Харсеев; строительная площадка энергоблоков (склад покупателя) № 3,4 Ростовской АЭС.
3.  Сроки  поставки: с момента заключения договора по 31.12.2014г отдельными партиями в течение 1 (одного) дня с момента поступления заявки от Покупателя. Доставка бетона и раствора на объект от 0,5 м³.
4. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный Товар, в том числе на Материалы, поставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди  3-го энергоблока Ростовской АЭС 11.07.2015 г.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди  4-го энергоблока Ростовской АЭС 17.07.2017 г.

5.  Обязательные требования к поставляемому товару: 
-  Марки бетона В25 W6,   В25 W6 F150,   В25W8,   В25 W8 F100 должны быть выполнены  на гранитном щебне фракции 5-20  и  сульфатостойком портландцементе, удобоукладываемость на месте укладки П-4;
- поставка бетона  на стройплощадку ведется круглосуточно, а также  в выходные дни;
- доставка бетона и раствора на объект от 0,5 м³;
-  соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

-  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

-  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;

- наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»; 

-  прохождение процедуры входного контроля;
- наличие лицензии, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление бетонных смесей при сооружений атомных станций.

- наличие акта инспекционного контроля бетонного завода службами  УКС и ОАО «НИАЭП» на предмет готовности поставлять бетонные и растворные смеси на объекты строительства  РоАЭС.

6. Требования по изготовлению и транспортировке бетона В25 W6, В25W6F150, В25W8, В25W8F100.

1. Для непрерывного бетонирования яруса наружных стен насосной добавочной воды блоков №3,4 с водоподводящим ковшом должна быть бесперебойная подача бетона. Предельно допустимые сроки перекрытия слоев бетонной смеси в ярусе определяется строительной лабораторией в зависимости от состава бетона и температуры наружного воздуха. Перерывов в укладке бетона в конструкцию яруса следует избегать.

2. Доставленная к месту укладки смесь должна иметь заданную подвижность и температуру. Бетонная смесь, потерявшая к моменту укладки заданную удобоукладываемость, подаче в бетонируемую конструкцию не подлежит. Восстанавливать удобоукладываемость  бетонной смеси на месте укладки запрещается.

3. Максимальная продолжительность транспортирования бетонных смесей в условиях площадки РоАЭС 30 минут.

4. На заводе-изготовителе бетонной смеси должно быть наличие 100% запаса основных компонентов и резерв в размере 10%  от основного  объема.

5. Бетонная смесь должна быть приготовлена на гранитном щебне фракции 5-20 мм и  сульфатостойком  портландцементе М500Д20, обеспечивающим проектную прочность бетона. При выборе цемента следует отдавать предпочтение цементам с минимальным тепловыделением.

6. Подвижность бетонной смеси (П-4)  по осадке конуса 16-20см, средняя плотность  свежеуложенной бетонной смеси 2460 кг/м3 на месте укладки.

7. Температура бетонной смеси при бетонировании не должна превышать в летнее время  20°C, в зимнее время не менее +15 +17°C.

8. Должны быть представлены  документы (накладные, сертификаты), подтверждающие качество примененных материалов.

9. Должен быть предоставлен акт инспекционного контроля бетонного завода службами  УКС и ОАО «НИАЭП» на предмет готовности поставлять бетонные и растворные смеси на объекты строительства  РоАЭС.

10.  Приемку и укладку  бетона  на объектах ООО «СМУ №1» ведет круглосуточно, а также в выходные дни.

СОГЛАСОВАНО:
Инициатор закупки: _____________________________________А.Н. Ковалев
