	
	ФОРМА № 4
Наименование стройки - Великий Новгород, Юрьевская набережная КН 53:23:8915000:224
Объект Воздушная линия ВЛ-0,4кВ
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

на реконструкцию воздушной линии ВЛ-0,4кВ по Юрьевской набережной (источник питания трансформаторная подстанция ТП-247) от существующей опоры №1 до опоры №8 у жилого дома №34 с установкой дополнительной опоры на границе участка 

Основание                                                                      Сметная 
                                                                                 стоимость -                       
Чертежи №2011-74-ЭС.С                                                      Нормативная                     
                                                                                 трудоемкость -
Сметная                          
заработная плата –



	
	№.
п / п
	Шифр и номер
позици
и
нормат
ива
	Наименование работ и затрат
	Количе ство
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих,
чел.-ч. не занят, обсл.
машин

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Основн
ой
зарплат
ы
	В т.ч.
зарпла
ты
	
	
	В т.ч.
зарплат
ы
	На един.
	Всего

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И

	
	
	№1 
	Магистральный участок ВЛ-0,4кВ
	
	

	
	1
	ТЕРЗЗ-
04-003-
01
(0)
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1 опора
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	ТЕРЗЗ-
04-003-
02
(0)
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1 опора
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	ТЕРЗЗ-
04-003-
03
(0)
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1 опора
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	[403-11 89]
	Стойка опоры СВ 95-3 /бетон В25 (М350), объем 0,30 мЗ, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)
	10 шт.
	
	
	
	

	
	5
	[403-11 93]
	Стойка опоры СВ 110-1,2 /бетон В30 (М400), объем 0,45 мЗ, расход ар-ры 60,8 кг/(серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)
	1
шт.
	
	
	
	

	
	6
	[408-02 00]
	Смесь песчано-гравийная природная
	3,6
мЗ
	
	
	
	

	
	7
	ТЕРЗЗ-04-016-
02
(0)
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор
	11
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1 опора
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	ТЕРЗЗ-
04-016-
05
(0)
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1 опора
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	ТЕРЗЗ-04-016-
06
(0)
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1 опора
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 0
	ТЕРЗЗ-
04-015-
01
(0)
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	5,6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10м
шин
заземле
ния
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 0
1
	[101-22 10]
	Сталь круглая оцинкованная диаметром 8 мм
	0,02212 т
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕР01-
	Разработка фунта вручную в траншеях
	0,06
	
	
	
	
	
	
	

	1
	02-057-02 (0)
	глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	100 мЗ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	грунта
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	TEP01-
	Засыпка вручную траншей, пазух
	0,06
	
	
	
	
	
	
	

	2
	02-061-02
(0)
	котлованов и ям, группа грунтов 2 ЗП=1110,02*1,15; ЭММ=0*1,15;
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	100 мЗ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	грунта
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕРм08
	Проводник заземляющий открыто по
	0,2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	-02-472-09 (0)
	строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	100 м
	
	
	
	
	
	
	

	1
	[101-16
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного
	-0,0184
	
	
	
	
	
	

	3 1
	14]
	качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 16 мм
	т
	
	
	
	
	
	

	1
	[101-16
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного
	0,04
	
	
	
	
	
	

	3 2
	19]
	качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 18 мм
	т
	
	
	
	
	
	

	1
	TEP33-
	Подвеска неизолированных проводов ВЛ
	0,75
	
	
	
	
	
	
	

	4
	04-008-01 (0)
	0,38 кВ с помощью механизмов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1 км
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	неизоли
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	рованно
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	го
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	провода
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	при 20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	опорах
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕРм08
	Подвеска изолированных проводов
	2,55
	
	
	
	
	
	
	

	5
	-02-149-01 (0)
	Мат=1565,2352*0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	100 м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кабеля
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Текуща
	Провод СИП-2 Зх120+95+25мм2
	255
	
	
	
	
	
	

	6
	я цена
	
	м
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕРм08
	Зажим без кожуха (прим )
	0,38
	
	
	
	
	
	
	

	7
	-01-082-01 (0)
	V=0,58-0,2; Мат=592,94*0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	100 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	1
	K-rCM
	Скрепа СОТ 36
	41
	
	
	
	
	
	

	8
	№186 с.161
	V=16+25; 
	шт
	
	
	
	
	
	

	1
	Прайс-л
	Скрепа СОТ 37
	53,3
	
	
	
	
	
	

	9
	ист Аркада
	V=20,8+32,5; 
	м
	
	
	
	
	
	

	2
	Прайс-л
	Бандажный крюк SOT 39
	12
	
	
	
	
	
	

	0
	ист
Аркада
	
	шт
	
	
	
	
	
	

	2
	К-гСМ
	Зажим натяжной SO 251.1
	6
	
	
	
	
	
	

	1
	№186 с.161
	
	шт
	
	
	
	
	
	

	2
	Прайс-л
	Зажим поддерживающий SO 69.95
	6
	
	
	
	
	
	

	2
	ист Аркада
	
	шт
	
	
	
	
	
	

	2
	[111-01
	Зажим ответвительный прокалывающий
	9
	
	
	
	
	
	

	3
	29]
	изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1,SLIP 22.12
	шт.
	
	
	
	
	
	


	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И

	-
	2
4
	Прайс-л
ист Аркада
	Прокалывающий зажим SLIP 32.2, 
	8 шт.
	
	
	
	

	
	2 5
	Прайс-л
ист Аркада
	Зажим плашечный SL37

	10 шт
	
	
	
	

	
	2 6
	Прайс-л
ист Аркада
	Кожух защитный SP 15

	10 шт
	
	
	
	

	
	2 7
	Прайс-л
ист Аркада
	Заземляющий проводник ЗП6 
	10 шт
	
	
	
	

	
	2 g
	К-гСМ №186 с.161
	Защитные колпачки РК 99.025 
	10 шт
	
	
	
	

	
	2 9
	Прайс-л
ист Аркада
	Дистанционный бандаж SO 79.1 
	4 шт
	
	
	
	

	
	3 0
	Прайс-л
ист Аркада
	Зажим  SO 79.5

	4 шт
	
	
	
	

	
	3 1
	Текуща я цена
	Кронштейн У4

	5 шт
	
	
	
	

	
	3 2
	Прайс-л
ист Аркада
	Бандаж PER 15

	4 шт
	
	
	
	

	
	3 3
	Прайс-л
ист Аркада
	Зажим ответвительный РС481

	8 шт
	
	
	
	

	
	3 4
	[509-02 62]
	Зажим плашечный ПС-2
	7 шт.
	
	
	
	

	
	3
5
	ТЕРЗЗ-
04-030-
01
(0)
	Установка разрядников с помощью механизмов
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
компл.
	
	
	
	
	
	
	

	
	3 5
1
	[101-17 14]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	0,0002 т
	
	
	
	

	
	3 6
	Текуща я цена
	Ограничитель перенапряжения   SE45.128-5 
	6
шт.
	
	
	
	

	
	3 7
	ТЕРм08
-03-521-
15
(0)
	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	3 8
	Текуща я цена
	Мачтовый рубильник SZ 151

	1
шт.
	
	
	
	

	
	3 9
	Текуща я цена
	Оперативная штанга ST 33

	1
шт
	
	
	
	

	
	4 0
	Текуща я цена
	Монтажная рейка для крепления мачтовых рубильников РЕК 49

	1
шт
	
	
	
	

	
	4 1
	ТЕРм08
-01-061-
01
(0)
	Предохранитель
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	4 2
	Прайс-л
ист Аркада
	Предохранитель ППН-33 80А 
	3
	
	
	
	

	
	4 3
	Текуща я цена
	Табличка Ток предохранителя 80А 
	1
шт
	
	
	
	

	
	
	
	
	Дел
	юнтажные
	работы
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	~

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	4 4
	ТЕРЗЗ-
04-040-
01
(0)
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1 опора
(3 провода
)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 5
	ТЕРЗЗ-
04-042-
01
(0)
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1 опора
	
	
	
	
	
	
	

	4 6
	ТЕРЗЗ-
04-042-
02
(0)
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных с подкосом
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1 опора
	
	
	
	
	
	
	

	4 7
	ТЕРЗЗ-
04-042-
03
(0)
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных с двумя подкосами
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	I опора
	
	
	
	
	
	
	

	4 8
	ТЕРЗЗ-04-041-
01
(0)
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 1
	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ответвл
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ение
	
	
	
	
	
	
	

	Перенос существующих кабельн
	ЫХ ЛИНИЙ I
	ла тросовом подвесе на новые опоры
	
	

	4 9
	ТЕРм08
-02-149-
01

	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг

	1,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	100 м кабеля
	
	
	
	
	
	
	

	5 0
	ТЕРм08
-02-149-
01
(0)
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг
	1,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	100 м кабеля
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование и значение множи
	гелей
	
	1
	Значение
	1        Прямые

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Наименование и значение множителей
	
	1
	Значение
	1
	Прямые

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	
	
	

	
	№2 Наружное освещение

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	1
	ТЕРм08-01-08 2-01
(0)
	Зажим без кожуха (прим ) Мат=592,94*0
	0,34
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	100 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	[111-0129]
	Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.12
	8 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	К-гСМ№186 с.161
	Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 
	6
шт
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Прайс-лист Аркада
	Зажим плашечный SL37

	6
шт
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Прайс-лист Аркада
	Кожух защитный SP 15

	6
шт
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	[509-0262]
	Зажим плашечный
	7 шт.
	
	
	
	

	
	7
	[509-0449]
	Зажим петлевой типа ПА-1
	7 шт.
	
	
	
	

	
	8
	ТЕРм08-02-47 2-08
(0)
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм
	0,065
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	100 м
	
	
	
	
	
	
	

	
	8.1
	[101-1613]
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 8 мм
	-0,00026 т
	
	
	
	
	
	
	

	
	8.2
	[101-1627]
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм
	-0,0026 т
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	Текущая цена
	Заземляющий проводник ЗП6 
	6 шт
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	Текущая цена
	Заземляющий проводник ЗП2 (0,5м) 
	7 шт
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	ТЕРм08-02-30 5-04
(0)
	Траверса на опоре
	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	[110-0213]
	Хомут для крепления траверс окрашенный
	7 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	[201-8113]
	Траверсы стальные
	0,0189 т
	
	
	
	

	
	14
	ТЕРм08-01-01 7-08
(0)
	Изолятор
	14
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	[110-0188]
	Изоляторы фарфоровые штыревые ТФ 20
	14 шт.
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	16
	[509-1073]
	Колпачки полиэтиленовые
	14 шт.
	
	
	
	

	17
	ТЕРм08-02-40 2-01
(0)
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	100 м
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Текущая цена
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ВВГз, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 
	30 м
	
	
	
	
	

	19
	ТЕРм08-02-36
9-03

	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными 
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ТЕРм08-02-36 3-01

	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 317=50,71*0,7; 
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ТЕРм08-02-36 9-03 (0)
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТЕРм08-02-36 3-01
(0)
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	

	Наименование и значение мн
	ожителей
	
	1          Значение
	1        Прямые

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	

	
	№3 Ответвления к вводам
ия к ввввода
м
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕРЗЗ-04-003-01
(0)
	Установка железобетонных опор В Л 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1 опора
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	[403-1189]
	Стойка опоры СВ 95-3 /бетон В25 (М350), объем 0,30 мЗ, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)
	1 шт.
	
	
	
	

	2
	[408-0200]
	Смесь песчано-гравийная природная
	0,3 мЗ
	
	
	
	

	3
	ТЕРЗЗ-04-016-02
(0)
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1 опора
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	-
	4
	ТЕРЗЗ-04-016-05
(0)
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1 опора
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	ТЕРм08-02-14 9-01
(0)
	Подвеска изолированных проводов Мат=1565,2352*0
	2,26
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	100 м кабеля
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	Прайс-лист Аркада
	Провод СИП-2 2х16мм2

	170
м
	
	
	
	
	
	

	
	7
	Прайс-лист Аркада
	Провод СИП-2 4х16мм2

	56 м
	
	
	
	
	
	

	
	8
	ТЕРм08-01-08 2-01 (0)
	Зажим без кожуха (прим ) V=0,55-0,18; Мат=592,94*0
	0,37
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	100 шт.
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	[111-0129]
	Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1,SLIP 22.12
	10 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	10
	Прайс-лист Аркада
	Прокалывающий зажим SLIP 32.2, 
	12 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	11
	Прайс-лист Аркада
	Изолированный прокалывающий зажим SLIP 12.127,

	16
шт.
	
	
	
	
	
	

	
	12
	К-гСМ№186 с.161
	Скрепа СОТ 36

	22 шт
	
	
	
	
	
	

	
	13
	Прайс-лист Аркада
	Скрепа СОТ 37

	28,6
м
	
	
	
	
	
	

	
	14
	К-гСМ№186 с.161
	Бандажный крюк SO 29.10

	13
шт
	
	
	
	
	
	

	
	15
	К-гСМ№186 с.161
	Зажим натяжной SO 157.I

	12 шт
	
	
	
	
	
	

	
	16
	К-гСМ№186 с.161
	Зажим натяжной SO 158.1

	4 шт
	
	
	
	
	
	

	
	17
	К-гСМ№186 с.161
	Зажим поддерживающий SO 239 
	1
шт
	
	
	
	
	
	

	
	18
	К-гСМ№186 с.161
	Защитные колпачки РК 99.025 
	36 шт
	
	
	
	
	
	

	
	19
	ТЕРЗЗ-04-013-04
(0)
	Устройство ответвлений от В Л 0,38 кВ к зданиям вручную при количестве проводов в ответвлении 1 Мат=0*0
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ответвлен
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ие
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	К-гСМ№186 с.161
	Настенный крюк SOT 28.2

	7 шт
	
	
	
	
	
	

	
	21
	Прайс-лист Аркада
	Фиксатор дистанционный SO 70.13 
	14 шт
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование и значение мн
	эжителей
	
	1          Значение          1
	Пр
	ямые

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование и значение множителей
	
	1          Значение         1
	Прямые

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	

	№4 Проводное вещание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕР34-02-035
	Крепление хомутами на установленных
	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-11
	железобетонных опорах линий связи
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(0)
	траверс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	траверса
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	[110-0110]
	Поковки для конструкций связи
	-91 кг
	
	
	
	

	1.2
	[110-0130]
	Траверсы стальные 4-штырные
	-14 шт.
	
	
	
	

	2
	[110-0213]
	Хомут для крепления траверс окрашенный
	14 шт.
	
	
	
	
	
	

	3
	[201-8113]
	Траверсы стальные
	0,03 т
	
	
	
	

	4
	ТЕР34-02-043 -07
(0)
	Подвеска на металлических траверсах проводов диаметром до 3 мм, на 1 км линии число опор 16
	0,61
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1 км
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	провода
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	[110-0041]
	Изоляторы линейные штыревые типа ТФ-16
	0,14 100 шт.
	
	
	
	
	
	

	5
	[509-1073]
	Колпачки полиэтиленовые
	14 шт.
	
	
	
	

	6
	Текущая цена
	Провод одножильный радиотрансляционный ПРСП диам.Змм 
	610 м
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРЗЗ-04-040 -01
(0)
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	11
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1 опора(3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	провода)
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	
	

	Наименование и значение мь
	ожителей
	
	1       з
	начение         1
	Прямые

	
	Наименование и значение множителей
	|          Значение
	Прямые

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	

	
	№5 Пусконаладочные работы

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	1
	ТЕРп01-11-02 1-01
(0)
	Металл освязь
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	измерение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	ТЕРп01-11-01
0-01
(0)
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	измерение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Наименование и значение множителей
	1          Значение         1
	Прямые

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Наименование и значение множителей
	I           Значение
	|
	Прямые

	
	Итого
	
	
	
	

	НДС
	8
	18%
	
	

	Итого
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


