Приложение № 4 к заявке 

на проведение конкурсной процедуры №_____ от «___»____________г. 

  ДОГОВОР №……(проект)
на выполнение работ
г. Москва                                                                                                           «__» ___________ 2014 г.

Акционерное      общество     «Атомэнергопроект»       (АО «Атомэнергопроект»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Егорова Леонида Валентиновича, действующего на основании доверенности от 17.11.2014, удостоверенной нотариусом г. Нижнего Новгорода Табаковой Т.И. по реестру № 1-4238  с одной стороны,  и ___________________________________________________________________________________,

                                         (полное наименование предприятия, организации)

именуем FORMDROPDOWN 
(ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________________________________________________,

                                                             (должность, Ф.И.О.)

действующ FORMDROPDOWN 
 на основании _____________________________________________________            ,

                                                    (устав, положение, доверенность, иное)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.  Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по теме: «Разработка рабочей документации на внешнее электроснабжение объектов комплекса по переработке радиоактивных отходов (КП РАО) Курской АЭС», а Заказчик обязуется принять и оплатить их.  

Работы выполняются в рамках генерального договора № 14008/47.
1.2. Исполнитель выполняет работы на основании технического задания, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1).

1.3. Исполнитель имеет лицензию № ______ на осуществление деятельности, на основании которой он выполняет работы по настоящему договору.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим договором работ.

2.1.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2.2. Выполнить работы в полном объеме в срок, предусмотренный настоящим договором.

2.2.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

2.2.4. Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора.

2.2.5. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недостатки, выявленные в процессе выполнения работ, по получении мотивированной письменной претензии Заказчика относительно качества и полноты выполненных работ.

2.2.6 В течение 15 (Пятнадцати) дней с даты заключения договора предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик имеет неисполненную обязанность, Исполнитель обязан предоставить:

-  копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При предоставлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности копия бухгалтерского баланса предоставляется с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме.  При предоставлении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя. 

2.2.7. Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке при  не предоставлении Исполнителем документов, перечисленных п 2.2.6 в установленный срок либо в случае  выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов в размере превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев  текущего года). Исполнителю направляется уведомление о расторжении договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.
2.3 Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего договора.

Заказчик представляет Исполнителю акты сверки расчетов в 2-х экземплярах, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала.

Исполнитель в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки расчетов подписывает его и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Исполнителя подписанный протокол разногласий.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена договора установлена в соответствии со сметой   на выполнение работ (приложение № 3) и составляет: _________________________________________________________ рублей,

                                                (цифрами и прописью)

кроме того, налог на добавленную стоимость (НДС) - 18% в сумме _________________________________________________________ рублей.

                                                          (цифрами и прописью)
Всего с НДС -  _________________________________________________________ рублей.,

                                                 (цифрами и прописью) 

3.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком за выполненные и принятые работы, в течение 10 дней после поступления соответствующих средств от генерального заказчика в рамках генерального договора № 14008/47 на основании акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры.

4.  Сроки, порядок передачи и приемки выполненных работ
4.1. Приемка и оценка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями технического задания на выполнение работ.

4.2. Сдача выполненных работ осуществляется в сроки, определенные в календарном плане (приложение № 2).

4.3. Приемка выполненных работ подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:

При завершении работ по договору в соответствии с календарным планом, документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и, в случае отсутствия замечаний, Исполнитель передаёт итоговый отчет на бумажном носителе в 3 экз. и в электронной форме на оптических носителях в 2 экз. в формате тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF (состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу) и 2 экз. акта сдачи-приемки оказанных услуг без даты. После приемки итогового отчета генеральным заказчиком, Заказчик по настоящему договору в течение 15 рабочих дней подписывает представленный Исполнителем акт сдачи-приемки выполненных работ с датой не позднее фактической приемки итогового отчета генеральным заказчиком и передает 1 экз. подписанного акта Исполнителю в обмен на подлинный экземпляр счета-фактуры, дата которой не должна превышать 5 дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. В случае отказа от приемки итогового отчета генеральным заказчиком, Заказчик по настоящему договору обязан в течение 15 рабочих дней направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
Основанием для отказа в приемке выполненных работ является несоответствие итогового отчета, разработанного Исполнителем, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре.
4.4. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ, Сторонами в течение 15 рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Исполнителя.

4.5. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения работ, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в течение 5 рабочих дней после приостановления работ.

Вопрос о целесообразности продолжения работ решается Сторонами в течение 15 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

4.6. В случае досрочного прекращения работ по договору Заказчик обязан принять от Исполнителя по акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость после поступления соответствующих средств от генерального заказчика.

4.7. При досрочном выполнении Исполнителем работ Заказчик вправе принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.

5.  Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ.

            5.2. За нарушение сроков выполнения и передачи работ по календарному плану (приложение № 2), установленных в договоре, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,03% (три сотых процента) от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Заказчика и должна быть исполнена в сроки, указанные в требовании.

           5.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ, установленных в договоре, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,03% (три сотых процента) от стоимости неоплаченных выполненных работ за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Исполнителя и должна быть исполнена в сроки, указные в требовании.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, министерств и ведомств, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему договору. 

6.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна в течение 5 рабочих дней известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по настоящему договору приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.6. Если действия обстоятельств непреодолимой сил продолжается более 3 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

7. Срок действия договора
7.1. Сроки начала и окончания выполнения работ определяются календарным планом                    (приложение № 2), который является неотъемлемой частью договора:

               Начало:      
               Окончание: 

   
7.2. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания и до полного исполнения Сторонами обязательств по договору. В случае, если по настоящему договору до вступления его в силу выполнялись работы, действие договора распространяется на отношения сторон по выполнению этих работ.
8. Конфиденциальность
8.1.  Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении предмета договора и порядка его исполнения.

8.2.  Требования п. 8.1. настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

8.3.  Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований ст. 8 настоящего договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

9. Прочие условия

9.1. Заказчик приобретает предусмотренное договором право собственности на документацию, полученную при выполнении работ с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. Исполнитель вправе привлекать к исполнению договора третьих лиц только с письменного согласия Заказчика. 

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме по взаимному согласованию Сторон.

9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.

9.5. После подписания Сторонами по договору акта сдачи-приемки выполненных работ Исполнитель обязан в течение 5 дней направить Заказчику счет-фактуру.

9.6. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

9.7. С момента заключения договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в Договоре.

9.8. Передача третьим лицам прав, вытекающих из настоящего договора, возможна только после получения предварительного письменного согласия Заказчика.

           9.9. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, представленные Исполнителем в рамках открытого запроса предложений (далее – Сведения) являются полными, точными и достоверными.

           9.10. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

           9.11.  Исполнитель настоящим   выдает   свое   согласие   и   подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных)   согласий   всех   упомянутых   в   Сведениях,   заинтересованных   или причастных   к   Сведениям   лиц   на   обработку   предоставленных   Сведений Заказчика, а также на раскрытие Заказчика Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Госкорпорация «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Исполнителю убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчика претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

           9.12. Исполнитель и Заказчик подтверждают,  что  условия  настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.13. Если   специальной   нормой   части   второй   Гражданского   кодекса Российской    Федерации    не    установлено    иное,    отказ    от    предоставления, несвоевременное   и   (или)   недостоверное   и   (или)   неполное   предоставление Сведений   (в  том   числе,   уведомлений   об   изменениях   с   подтверждающими документами)  является  основанием  для  одностороннего  отказа  Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчика Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления от Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

10.  Порядок изменения, дополнения и расторжения договора

10.1. Изменения и дополнения к договору, необходимость в которых возникла в процессе его выполнения, оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью настоящего договора. 
10.2. Изменение условий договора, условий о расторжении или прекращении его действия осуществляются по письменному соглашению Сторон. 

10.3. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению Сторон и по основаниям предусмотренных действующим законодательством РФ. 

10.4. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных Исполнителей атомной отрасли на 2 года.

10.5. При расторжении договора инициативная Сторона должна уведомить другую Сторону о предстоящем расторжении не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения договора.

11. Порядок разрешения споров

               11.1. Споры и разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, будут решаться путем переговоров.
               11.2. Если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы путем проведения переговоров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным и обязательным для исполнения. (предусматривается в договоре, заключаемом с организацией Госкорпорации «Росатом» либо организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом»). 

Если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы путем проведения переговоров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. (для договора, заключаемого с организацией не являющейся организацией Госкорпорации «Росатом» либо организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом»).
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик: Акционерное общество «Атомэнергопроект» 

105005, Россия, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1 

тел. (499)261-41-87, телетайп: 112198 “Атомик”, факс: (499)265-09-74

ИНН 7701796320, КПП 774850001,

Р/с № 40702810500060021903 в ПАО Банк ВТБ, г. Москва, 

К/с № 30101810700000000187, БИК 044525187.

ОКВЭД 73.10
Исполнитель: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

ИНН,  КПП

Р/счет №  

К/счет №

БИК
ОКВЭД 

К настоящему договору прилагаются в качестве неотъемлемой части:

1. Техническое задание (приложение № 1).
2. Календарный план (приложение № 2).
3. Смета  (приложение № 3).
4. Соглашение по управлению качеством (приложение №4).
 Исполнитель                                                                                  Заказчик



                                                                                                           АО «Атомэнергопроект»


                                                                                                           Первый заместитель
                                                                                                           генерального директора

_______________                           


                        _______________ Л.В. Егоров
Приложение №1 

к договору №________ от _____                                                                                                                      
	СОГЛАСОВАНО

……………………………………

……………………………………

……………………………………

_________________Ф.И.О.
	            УТВЕРЖДАЮ                 

АО «Атомэнергопроект»
Первый заместитель
генерального директора
       ______________ Л.В. Егоров


Техническое задание   

на выполнение проектно-изыскательских
Предмет закупки: 

Проектно-изыскательские работы по сооружению и модернизации атомных станций. Разработка рабочей документации на внешнее электроснабжение объектов комплекса по переработке радиоактивных отходов (КП РАО)   Курской АЭС
Москва
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

	Курская АЭС. Комплекс по переработке радиоактивных отходов (КП РАО). Объекты внешнего энергоснабжения


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

	Подраздел
2.1
Цель и задачи работы

	В объем проектирования входит:

Разработка рабочей документации на сооружение и подключение объектов энергоснабжения Комплекса по переработке радиоактивных отходов (КП РАО) Курской АЭС в соответствии с объемами утвержденной проектной документации и схемой внешнего электроснабжения комплекса КП РАО:

- Рабочая документация на сооружение ЗРУ 6,3 кВ объекта КП РАО Курской АЭС в соответствии с объемами утвержденной проектной документации в части внешнего электроснабжения (подраздел 4 проектной документации КП РАО). 

- Уточнение схемы электроснабжения, согласование и утверждение мест размещения и разработка рабочей документация на установку и подключение двух трансформаторов 330/6,3-6,3 кВ мощностью 40 МВА каждый с учетом необходимости присоединения к новому ОРУ 330 кВ на территории ПС-330/10 кВ 3-й очереди Курской АЭС.

 - Разработка рабочей документации необходимой для интеграции сетей электроснабжения КП РАО и ПС-330/10 кВ 3-й очереди Курской АЭС в соответствии с утвержденной схемой электроснабжения.

	Подраздел
2.2
Стадийность проектирования

	Рабочая документация


РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Нормативная база

	Нормативные акты федерального уровня:

-
Градостроительный кодекс Российской Федерации (действующая редакция);

-
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (действующая редакция);

-
Приказ МЧС РФ № 91 от 24.02.2009 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»;

-
Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102 - ФЗ (действующая редакция»;

-
Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184 - ФЗ (действующая редакция);

-
ФЗ № 126 «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ (действующая редакция);

-
ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды» (действующая редакция);

-
ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» (действующая редакция);

-
ФЗ № 123-ФЭ от 22.06.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-
Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

- «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Наземные съемки», Москва, «Недра», 1982;

-
СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»;

-
Руководящий документ РД 78.36.003-2002 МВД России «Инженерно- техническая укрепляемость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

-
Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (действующая редакция);

-
Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам».


Отраслевые НТД:

-
Правила устройства электроустановок (действующее издание);

-
Правила технической эксплуатации электрических станция и сетей (действующее издание);

- «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 277;

- «Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281;

- «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем. РД 34.35.310-97»;

-
Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства СТО 56947007-29.240.044-2010;

-
Приказ Минрегионразвития РФ от 09.07.2007 №62 «Об утверждении критериев отнесения проектной документации к типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства».

ОРД и НТД ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «СО ЕЭС»:

-
Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)» СТО 56947007-29.240.10.028-2009;

-
Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения» СТО 56947007-29.240.30.010.-2008;

-
Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Нормы технологического проектирования BЛ электропередачи напряжением 35-750 кВ (НТП BJI)» СТО 56947007-29.240.55.016-2008;

-
Положение о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС», утверждённое Советом Директоров (приложение 7 к протоколу Совета Директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 08.02.2011 №123);

-
Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Сроки работ по проектированию, строительству и реконструкции подстанций и линий электропередачи», СТО 56947007-29.240.013-2008;

-
Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Руководящие указания по выбору объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями», СТО 56947007-29.240.034-2008;

-
Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Руководящие указания по выбору объемов неоперативной технологической информации, передаваемой с подстанций ЕНЭС в центры управления электрическими сетями, а также между центрами управления», СТО 56947007-29.240.036-2009;

-
Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств информационно-технологических систем (ИТС). Типовые требования к оформлению», СТО 56947007-29.240.021-2009;

-
Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Требования к шкафам управления и релейной защиты и автоматики (РЗА) с микропроцессорными устройствами», СТО 56947007-29.120.70.042-2010;

-
Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Устройства РЗА присоединений 110-220 кВ. Типовые технические требования», СТО 56947007-33.040.20.022-2009;

-
Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования», СТО 56947007- 29.120.40.041-2010;

-
Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства», СТО 56947007-29.240.044-2010;

-
Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых объектов», СТО 56947007-29.240.043-2010;

-
Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 06.09.2005 № 250 «О корпоративном стиле оформления объектов производственного назначения, автотранспорта и спецтехники»;

-
Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.03.2006 № 80 «Об утверждении Положения о взаимодействии при новом строительстве, техническом перевооружении и реконструкции электросетевых объектов, затрагивающих имущественный комплекс разных собственников»;

-
Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 23.01.2008 № 10 «Об утверждении нормативных документов Электронного архива ПСД ОАО «ФСК ЕЭС»;


Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 18.06.2010 № 429 от «Об утверждении норм проектирования поверхностных фундаментов для опор BJI и ПС»;


Распоряжение филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири №274р от 24.11.2009 «Об утверждении и введении в действие Требований к содержанию и оформлению схем присоединения электросетевых объектов к энергосистеме»;

-
Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 18.04.2008 № 140 «Об утверждении и введении в действие нормативно-технических документов электросетевой тематики»;

-
Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.04.2008 № 162 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету трудозатрат (численности) производственного персонала на вновь вводимые и реконструируемые объекты»;

-
Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 14.01.2009 № 2 «Об утверждении Положения о порядке метрологического обеспечения в ОАО «ФСК ЕЭС». Общие требования»;

-
Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.03.2010 №115 «Об утверждении Порядка по приемке РЗА, ПА, АСУ ТП подстанций нового поколения»;Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 23.04.2010 № 273 «Об утверждении Порядка по определению численности, категорий персонала и сроков выделения численности в период до постановки объекта нового строительства под напряжение»;

-
Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 10.08.2010 № 585/121/1 «Об утверждении Единого порядка принятия технических решений при разработке пректно-сметной документации для нового строительства и реконструкции объектов ЕНЭС»;

-
Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 28.09.2009 № 398р «Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством программно-технических комплексов»;

-
Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 31.05.2010 № 293р «Об утверждении Рекомендаций по применению основных структурных схем и требований к организации АСУТП подстанций 110-750 кВ с учетом функциональной достаточности и надежности»;

-
Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 №57;

-
Письмо ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.10.2006 № 01/764 «О направлении рекомендаций по обеспечению безопасности»;Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 05.03.2009 №72р «Об утверждении стандарта организации «Схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств информационно-технологических систем (ИТС). Типовые требования к оформлению»;

-
Письмо ОАО «ФСК ЕЭС» от 22.06.2009 № ЧА/29/57 «О запрете применения грозотросов для BJI 35-500 кВ по ГОСТ 3062, 3063, 3064»;Нормы аварийного запаса материалов и оборудования для восстановления воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше HP 34-70-002-82;

-
Положение об информационном взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС» в сфере обмена технологической информацией (Приложение №4 к Временному Соглашению о взаимодействии системного оператора и организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью при выполнении ими своих функций) от 01.07.2009;

-
Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 22.01.2009 №20р «Об утверждении Методических указаний по определению наведённого напряжения на отключенных BJI, находящихся вблизи действующих BJI»;

-
Руководящий документ РД 78.36.003-2002 МВД России «Инженерно- техническая укрепляемость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

-
Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)» СТО 59012820.29.240.001-2010;

-
Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем», СТО 59012820.29.240.007-2008;

-
Стандарт ОАО «СО ЕЭС» «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования» СТО 59012820.29.240.001-2011;

-
Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации» (СТО 59012820.29.020.002-2012);

-
Информационное письмо ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» «О предотвращении формирования ложных сигналов на входе МЭ, МП устройств РЗ, ПА» от 20.02.2007 №54/72;

-
Технические требования к АСУ ТП подстанций ЕНЭС в части исключения несанкционированного вывода из работы оперативной блокировки в АСУ ТП подстанций ЕНЭС (утверждены распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 28.09.2009 № 397р);

-
Типовые рекомендации по конфигурации и приоритетности вывода на интерфейс АСУ ТП оперативного персонала ПС данных от микропроцессорных устройств АСУ ТП и РЗ, автоматики (утверждены распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 17.11.2009 №480р);

-
Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 24.06.2010 №366р «Об утверждении типового перечня сигналов, поступающих от РЗ, автоматики, ПА, АИИС КУЭ и инженерных систем подстанции в АСУ ТП»;

-
Стандарт организации (СТО 56947007-29.240.034-2008) «Руководящие указания по выбору объемов телеинформации при проектировании систем технологического управления электрическими сетями» (утвержден распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 25.06.2009 № 262р);

-
Стандарт организации СТО 56947007-29.240.036-2009 «Руководящие указания по выбору объемов неоперативной технологической информации, передаваемой с подстанций ЕНЭС в центры управления электрическими сетями, а также между центрами управления» (утвержден распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 28.09.2009 №399р);

-
Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 05.05.2010 №236р «Об утверждении Порядка организации оперативной блокировки на подстанциях нового поколения»;

-
Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 29.03.2010 №165р «Рекомендации по применению матрицы сочетаемых технических решений производителей оборудования РЗ, автоматики, АСУ ТП, АИСКУЭ»;

-
Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 05.03.2009 №72р «Об утверждении стандарта организации «Схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств информационно-технологических систем (ИТС). Типовые требования к оформлению»;

-
СТО 56947007-29.180.01.048-2010 «Инструкция по эксплуатации трансформаторов»;

-
СТО 56947007-29.120.40.041-2010 «Системы оперативного тока подстанций. Технические требования»;

-
СТО 56947007-29.240.30.047-2010 «Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем РУ ПС 35-750 кВ»;

-
Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 14.07.2010 № 424р «Об утверждении Типовых требований, определяющих количество, вид и информационную наполняемость мнемосхем АРМ оперативного персонала подстанций»;

-
Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 17.06.2010 №427 «О развитии системы диагностики ОАО «ФСК ЕЭС»;

-
Письмо ОАО «ФСК ЕЭС» от 14.04.2010 №ДГ/93/484;

-
Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.02.2011 №115р;

- «Требования к объему, способам обработки, фильтрации и видам представления информации нормальных и аварийных режимов в АСУ ТП; подстанций, утвержденные распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.12.2010 № 897р;

-
Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Типовой порядок организации и проведения метрологического обеспечения информационно – измерительных систем в ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.126-2012.

-
Стандарт СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства». Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки проектно-сметной документации.

	Подраздел 3.2 Описание предмета закупки

	Разработка рабочей документации на объекты внешнего энергоснабжения Комплекса по переработке радиоактивных отходов (КП РАО) Курской АЭС, предназначенного для переработки на современном уровне жидких и твердых радиоактивных отходов, хранящихся на АЭС и образующихся при эксплуатации, реконструкции блоков и выводе из эксплуатации, а также временного хранения переработанных отходов, в соответствии с объемами утвержденной проектной документации по внешнему электроснабжению КП РАО и общестанционной схемой электроснабжения объекта. На этапе разработки рабочей документации требуется утвердить окончательную схему электроснабжения КП РАО и реализовать её в полном объеме.


РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ (ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

	Подраздел 4.1 Характеристика и состав объекта проектирования

	Здания и сооружения, обеспечивающие внешнее энергоснабжение КП РАО по переработке радиоактивных отходов в составе:

·  здание ЗРУ-6 кВ (поз. 310);

·  сооружение трансформатора ТР-1 (поз. 310.1);

·  сооружение трансформатора ТР-2 (поз. 310.2);

·  маслосборник 100 м3 с насосной станцией (поз. 310.3);

·  очистные сооружения замасленных стоков (поз. 310.4);

·  объекты электроснабжения Курской АЭС в соответствии со схемой электроснабжения КП РАО.




	Подраздел 4.2 Технические требования и описание функционирования

	Рабочая документация предусматривает решения по установке оборудования, выбранного по результатам проведения конкурсных процедур на основании технических характеристик, выполненных на стадии проект и предоставленных исполнителю от Заказчика.

В составе рабочей документации должен быть разработан полный комплект чертежей, пояснительных записок, заданий заводу на изготовление щитовых устройств, кабельных журналов, спецификаций оборудования и материалов, смет, необходимый для заказа и изготовления оборудования, проведения СМР, ПНР на проектируемых и реконструируемых объектах. 

В архитектурно-строительной части

а) Архитектурно-строительные чертежи;

б) чертежи инженерных коммуникаций (хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения, ливневой и бытовой канализации, канализации замазученных стоков);

в) чертежи транспортных коммуникаций (подъездные автомобильные дороги, внутриплощадочные автомобильные дороги, пути перекатки трансформаторов);

г) чертежи ограждения территории;

д) чертежи опорных конструкций для установки высоковольтного оборудования, кабельных конструкций, шкафов НКУ на территории подстанции;

е) чертежи маслоприемников и фундаментов для установки трансформаторного оборудования; 

ж) чертежи порталов (фундаментная часть, металлоконструкции);

з) чертежи здания ЗРУ-6 кВ

и) чертежи маслосборника замазученных стоков от трансформаторного оборудования;

к) чертежи в части обеспечения пожарной безопасности;

л) спецификации оборудования, изделий и материалов;

м) сметная часть.

 В технологической части

а) чертежи в части отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха,  тепловых сетей; 

б) чертежи установки грузоподъемных механизмов (при необходимости);

в) спецификации оборудования, изделий и материалов;

г) сметная часть.

В электротехнической части

 В части основного (первичного) оборудования

а) главная электрическая схема подстанции;

б) расчеты оборудования на термическую, динамическую и механическую устойчивость;

в) РД по компоновочным решениям для оборудования ОРУ 330 кВ, ОУТ КП РАО;

г) электромонтажные чертежи установки высоковольтного оборудования и трансформаторного оборудования на территории с учетом соблюдения минимально допустимых габаритов ошиновки и оборудования 330 кВ.

д) соединение трансформаторов 330/6 кВ с вводными ячейками секции 6 кВ выполнить экранированным токопроводом;

е) РД по размещению электротехнического оборудования в здании ЗРУ-6 кВ;

ж) Выполнить резервное питание КРУ-6 кВ от РП-6 промплощадки 3-ей очереди Курской АЭС;

з) В качестве ячеек 6 кВ применить ячейки двухстороннего обслуживания с вакуумными выключателями;

и) в качестве КРУ-0,4 кВ использовать ячейки типа КРУЗА и силовые трансформаторы 6/0,4 кВ с литой изоляцией;

к) в здании ЗРУ-6 кВ разместить панели релейной защиты и автоматики, ЩПТ,ЩСН. Также в ЗРУ необходимо предусмотреть два санузла, душевую, комнату приема пищи, мастерские для размещения ремонтного персонала и оперативного персонала электрического цеха с системой кондиционирования.

л) РД по электроснабжению сетей отопления, вентиляции и кондиционирования здания ЗРУ-6 кВ;

м) РД по освещению сооружений с применением энергосберегающих источников света (внутреннее, наружное), включая светотехнический расчет; 

н) схемы постоянного оперативного тока, расчет по выбору автоматических выключателей, предохранителей и кабелей; 

о) РД на ЩПТ должна соответствовать Техническим условиям на ЩПТдля атомных станций ТУ 3433-002-22320337-2008;

п) электромонтажные чертежи установки аккумуляторных батарей;

р) для подзаряда  и заряда АБ применить выпрямительное устройство автоматически поддерживающее постоянство установленного выпрямленного напряжения с точность ±1%;

с) схемы питания потребителей 6,3 кВ;

т) техническое задание заводу на щитовые устройства 6,3 кВ;

у) схемы питания потребителей 0,4 кВ, расчет по выбору автоматических выключателей и кабелей, включая расчеты сети отопления, вентиляции, кондиционирования, освещения и сварки;

ф) техническое задание заводу на щитовые устройства 0,4 кВ;

х) журналы силовых кабелей;

ц) РД кабельного хозяйства (расстановка кабельных конструкций по территории), расстановка кабельных конструкций в зданиях, схемы кабельных трасс, раскладка кабелей, проект огнезащиты кабельных трасс с указанием мест расположения огнезащитных поясов, перечнем проходок требуемой огнестойкости, указанием мест дополнительного покрытия кабеля);

ч) установочные чертежи кранового хозяйства (при необходимости);

ш) чертежи молниезащиты и заземления зданий и территории, соответствующие расчеты;

щ) опросные листы  и заказные спецификации на силовое и трансформаторное оборудование;

ы) спецификации оборудования, изделий и материалов (в том числе, огнезащитные) и кабельную продукцию;

э) сметная часть.

В части оборудования РЗА, ПА, связи, ССПИ, РАС

а) принципиальные схемы РЗА, ПА включая трансформаторы 330/6,3 кВ, присоединения РУСН-6,3 кВ, с пояснительной запиской, содержащие функционально-логические схемы применяемых устройств РЗА, ПА, связи, расчет уставок устройств РЗА, ПА, данные для параметрирования и программирования микропроцессорных устройств;

б) полные электрические схемы устройств РЗА, ПА, связи, ССПИ, РАС;

в) полные электрические схемы управления элементами ОРУ-330 кВ, РУСН-6,3 кВ, РУСН-0,4 кВ, схемы оперативной блокировки разъединителей;

г) полные электрические схемы системы мониторинга и диагностики трансформаторного оборудования;

д) схемы организации цепей тока, напряжения;

е) схемы размещения вновь устанавливаемого оборудования РЗА в помещениях ОПУ;

ж) схемы организации электроснабжения устройств РЗА, ПА, связи,  ССПИ, РАС,   постоянным и переменным током;

з) техническое задание заводу на изготовление щитовых устройств с оборудованием РЗА, ПА, связи, ССПИ, РАС, элементов управления;

и) спецификации оборудования РЗА, ПА, связи, ССПИ, РАС, включая РУСН 6,3 кВ и РУСН-0,4 кВ, поверочной аппаратуры, оргтехники, ПО к ней;

к) схемы кабельных связей управления элементами РУ, оперативной блокировки разъединителей, оборудования РЗА, ПА, связи, ССПИ, РАС, СОПТ, системы мониторинга и диагностики трансформаторного оборудования, включая РУСН-10 кВ и РУСН-0,4 кВ;

л) схемы подключения кабелей к шкафам ОРУ-330 кВ, оперативной блокировки разъединителей, оборудования РЗА, ПА, связи, ССПИ, РАС, СОПТ, системы мониторинга и диагностики трансформаторного оборудования;

м) схемы подключения кабелей к шкафам управления выключателями, 

н) кабельные журналы, спецификации кабельных изделий, прокладываемых по территории ОРУ 330 кВ, включая РУСН-10 кВ и РУСН-0,4 кВ;

о) сметная часть.

В части оборудования АИИСКУЭ

а) 
техническое задание на создание АИИСКУЭ с расширением АИИСКУЭ Курской АЭС, согласованное с ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС»;

б)
 пояснительная записка, содержащая характеристики объекта автоматизации, изменения и дополнения к техническому проекту на создание АИИСКУЭ филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», описание комплекса технических средств, описание информационного обеспечения, описание программного обеспечения, расчет надежности системы учета с блок-схемой расчета, расчет метрологических характеристик, перечень точек учета (поставки) электроэнергии;

в)  полные электрические схемы устройств АИИСКУЭ;

г) схемы организации электроснабжения устройств АИИСКУЭ постоянным и переменным током;

д) 
техническое задание заводу на изготовление щитовых устройств с оборудованием АИИСКУЭ;

е) спецификации оборудования АИИСКУЭ;

ж) 
схемы кабельных связей оборудования АИИСКУЭ;

з) 
схемы подключения кабелей к шкафам АИИСКУЭ;

и) 
кабельные журналы АИИСКУЭ, спецификации кабельных изделий;

к) 
сметная часть.

В части АПС, СОУЭ и пожаротушения

а) 
пояснительная записка;

б) 
полные электрические схемы, структурные схемы, схемы компоновки оборудования, схемы внешних присоединений;

в) схемы подключения технических средств систем контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) и электропроводок к ним;

г) планы расположения (размещения) технических средств СКУ ПЗ;

д) 
схемы расключения кабельных связей в клеммных коробках;

е) 
схемы привязки вновь устанавливаемых технических средств в существующую СКУ ПЗ;

ж) 
схемы вывода сигналов от технических средств СКУ ПЗ в существующее подразделение пожарной охраны;

з) кабельные журналы СКУ ПЗ;

и) спецификации оборудования, изделий и материалов для выполнения АПС, СОУЭ и пожаротушения (в заказную спецификацию на оборудование включить ЗИП, а также оборудование для сервисного обслуживания технических средств СКУ ПЗ);

к) 
сметная часть (сметы на монтаж оборудования и кабельной продукции со стоимостью оборудования, смета на пуско-наладочные работы вновь устанавливаемого оборудования);

л) расчет звукового давления.

В части охранной сигнализации

а) размещение технических средств охранной сигнализации;

б) 
схемы электрических соединений;

в) 
структурные схемы;

г)   схемы вывода сигналов от технических средств охранной сигнализации в ведомственные подразделения охраны;

д) 
кабельные журналы охранной сигнализации, спецификации кабельных изделий;

е)   спецификации оборудования, изделий и материалов охранной сигнализации;

ж) 
сметная часть.

	Подраздел 4.3 Принятые проектные решения (проектная документация)

	Разработка рабочей документации объектов внешнего энергоснабжения КП РАО  в соответствии с проектной документацией 122 0534.Н.П.301, разработанной генеральным проектировщиком АО «Атомэнергопроект» и получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

При разработке РД утвердить в установленном порядке и учесть замечания эксплуатирующей организации к проектной документации

Все изменения утвержденных проектных решений объекта КП РАО должны быть оформлены в установленном порядке соответствующими техническими решениями и реализованы в рамках настоящей работы.



	Подраздел
4.4 Основные характеристики проектируемого объекта

	Показатель

Значение/заданные характеристики*

Номинальные напряжения

330/6,3-6,3 кВ

Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.).

ОРУ 330 кВ – открытого типа

РУ 6,3 кВ – закрытого типа с ячейками КРУ  двустороннего обслуживания и вакуумными выключателями

Тип схемы каждого РУ.

Схема РУ 330 кВ – Одна рабочая секционированная выключателем система шин

 Схема РУ 6,3 кВ – определить проектом

Количество линий, подключенных к подстанции.

К РУ 330 кВ  подключены:
· BЛ 330 кВ КАЭС 1-3 I цепь;

· BЛ 330 кВ КАЭС 1-3 II цепь;

· Два трансформатора мощностью 25 МВА 330/10 кВ. 

Количество резервных ячеек

РУ 6,3 кВ   - определить проектом

Количество и мощность силовых трансформаторов и автотрансформаторов.

Два трехфазных трансформатора 330/6,3‑6,3 кВ мощностью 40 МВА каждый с присоединением к РУ-330 кВ 

Параметры трансформаторного оборудования уточнить при проектировании.
Система собственных нужд.

Количество и единичную мощность ТСН и схему на стороне 0,4 кВ - определить и обосновать при проектировании. ТСН применить с литой изоляцией.

При проектировании устройств РЗА 6,3/0,4 кВ применить устройство на микропроцессорной основе

Система оперативного постоянного тока (СОПТ).

 Определить и обосновать при проектировании.

Основные решения по релейной защите и автоматике.

Создание системы релейной защиты и автоматики, включая УРОВ, АПВ и т.д..

Состав и технические требования - определить и обосновать при проектировании.

Схемы распределения устройств РЗА по трансформаторам тока и напряжения согласовать с филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра

Разработать технические решения по установке независимого РАС.

Противоаварийная автоматика (ПА).

Создание системы противоаварийной автоматики с поддержкой стандартных протоколов обмена, совместимых с ССПИ на существующих объектах филиала ОАО«Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», объектах электросетевого хозяйства.

Состав и технические требования - определить и обосновать при проектировании.

Протоколы обмена согласовать с филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра.

Автоматическая диагностика (СМ)

Создание в объёме вновь вводимого оборудования.

Система управления основным и вспомогательным оборудованием, система сбора и передачи информации.

Управление основным и вспомогательным оборудованием выполнить с ОПУ. 

Оснастить вновь вводимое первичное электротехническое оборудование устройствами сбора и передачи информации по двум независимым каналам связи.

Технические характеристики каналов связи, точки измерения и объем передаваемой телеинформации согласовать с филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», Филиалом ОАО «СО ЕЭС»Курское РДУ, при этом должна быть обеспечена наблюдаемость фактической нагрузки подключенной к устройствам ПА. Устройства сбора и передачи телеинформации должны быть интегрированы в существующие ССПИ.

Для контрольных кабелей применить кабели с изоляцией из полимерных композиций на основе полиолефинов

Система коммерческого и технического учёта электроэнергии.

Создание АИИС КУЭ на новых присоединениях РУ 330 кВ, РУ 6,3.

Обеспечить интеграцию с АИИСКУЭ филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция». 

Разработать решения по техническому учету электроэнергии.

Состав и технические требования – определить и обосновать при проектировании. 

Комплекс

внутриобъектной связи.

Состав и объем внутриобъектной связи уточнить при проектировании с учетом решений по диспетчерско- технологическому управлению ПС.

Требования к охране объекта.

Охрана объекта круглосуточная. 

Разработать решения по комплексу, систем безопасности с выводом сигналов в ведомственные подразделения охраны.

Требование к обеспечению пожарной безопасности на объекте

Разработка противопожарных мероприятий в соответствии с ФЗ 123 и других нормативных документов с выводом сигналов в подразделения пожарной охраны. Разработка декларации пожарной безопасности.

Диспетчерское наименование проектируемой подстанции должно быть определено при проектировании и согласовании.

	Подраздел 4.5 Технические условия на устройство фундамента

	Требования к схемам расположения 
фундаментов, сведения о грунтах содержатся в проектной документации 122 0534.Н.П.301, разработанной генеральным проектировщиком АО «Атомэнергопроект»

	Подраздел 4.6 Технические условия на присоединение

	Технические условия на инженерное обеспечение объектов по переработке РАО (КП ЖРО, КП ТРО, ХП РАО) №133РАО изм.2

Дополнение №1. Внешнее электроснабжение (к Техническим условиям на инженерное обеспечение объектов по переработке РАО (КП ЖРО, КП ТРО, ХП РАО) №133РАО изм.2)

	Подраздел 4.7 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки и дополнительные документы

	· Проектная документация объекта КП РАО 122 0534.Н.П.301, 

· Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их определяются условиями Договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты, Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

	Подраздел 5.1 Требования к результатам работ

	Состав и содержание рабочей документации - в соответствии с действующим в РФ законодательством и нормативно-технической документацией в области атомной энергетики.

· 

	Подраздел 5.2 Исходные данные по применяемому оборудованию

	Исходные данные по применяемому оборудованию содержатся в проектной документации 122 0534.Н.П.301 

	Подраздел 5.3 Требования к компоновке

	Требования к компоновке объектов, указания по расчёту и конструированию содержатся в проектной документации


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Подраздел 6.1 Требования к рабочей документации

	Оформление рабочей документации - в соответствии с ГОСТ Р 211101 - 2013 Национальный стандарт Российской Федерации. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (изменённая редакция ГОСТ Р21.1101 -2009) вступил в действие с 01.2014г.

	Подраздел 6.2 Требования к сметной документации

	Сметная документация должна быть выполнена по территориальным и отраслевым сметным нормативам Курской области, включенным в Федеральный реестр сметных нормативов в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 (в редакции 2009-2010 г) с пересчетом в текущий уровень цен, действующий на момент составления сметной документации, согласно утвержденному проекту.

Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета».


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Разработка природоохранных мер и мероприятий содержится в разделе 8 проектной документации (122 0534.Н.П.301-ООС-01).


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Рабочую документацию разрабатывать в соответствии с действующими нормативными документами по разработке и оформлению рабочей документации.


РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Исполнитель должен иметь и предоставить в составе своей заявки копию лицензии, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФСЭТАН) дающую право на проектирование и конструирование ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов

Исполнитель должен иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1.  Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1.  Работы по подготовке генерального плана земельного участка

1.2.  Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта

1.3.  Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

2.  Работы по подготовке архитектурных решений

3.  Работы по подготовке конструктивных решений

4.  Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно- технических мероприятий:

4.1.  Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения

4.2. Работы
по подготовке проектов внутренних инженерных систем

водоснабжения и канализации

4.3.  Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения

4.4.  Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем

4.5.  Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

4.6.  Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения

5.  Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.1.  Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений

5.2.  Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений

5.3.  Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

5.4.  Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений

5.5.  Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений

5.6.  Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

6.  Работы по подготовке технологических решений:

6.3.  Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов

6.4.  Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов

6.5.  Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов

6.7.  Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов

6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов

7.  Работы по разработке специальных разделов проектной документации:

7.1.  Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов

7.4.  Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений

7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10.  Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

11.  Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения

12.  Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)


Графические материалы проектных решений, связанных с размещением проектируемого объекта, выполнить в электронном виде в формате dwg и в формате pdf; Отсканированные версии разделов проектной и иной документации, в том числе и с официальными подписями, должны быть представлены в формате Adobe Acrobat

     Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц .

      Разработанная рабочая документация является собственностью заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

      Документация должна быть направлена в электронном виде и согласована в требуемом объеме с Курской АЭС. 

       По запросу Заказчик предоставляет исполнителю выполняющему разработку рабочей документации доверенность на получение проекта, прошедшего государственную экспертизу в установленном порядке а также сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения работ и работ по выбору и утверждению площадки строительства.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Сроки выполнения работ:

Начало - с даты подписания договора обеими сторонами 

Окончание – 30.03.2017


РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

	Подраздел 11.1 Последовательность приемки работ

	Рабочая документация передается Заказчику комплектами в соответствии с разработанной проектной документацией («ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»), в соответствии с требованиями договорной документации и этапами утвержденного календарного плана. Разработанная рабочая документация должна обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию объекта в соответствии с проектной документацией.

В случае наличия замечаний, Исполнитель обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт сдачи-приёмки выполненных работ.


	Подраздел 11.2 Количество экземпляров проектной документации

	Документация передается Заказчику по накладной: 4 (четыре) комплекта разработанной документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях или носителе USB. При выполнении и передаче документации на электронном носителе должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051.


РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	АБ
	аккумуляторная батарея

	АИИСКУЭ
	автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии

	АЛАР
	автоматика ликвидации асинхронного режима

	АОПН
	автоматика ограничения повышения напряжения

	АОПО
	автоматика ограничения перегрузки оборудования

	АОСН
	автоматика ограничения снижения напряжения

	АПВ (ЧАПВ)
	автоматика повторного включения (частотная автоматика повторного включения)

	АПНУ
	автоматика предотвращения нарушения устойчивости

	АПС
	Автоматическая пожарная сигнализация

	АРМ
	автоматизированное рабочее место

	АСУ ТП
	автоматизированная система управления технологическими процессами

	AT
	автотрансформатор

	АЧР
	автоматика частотной разгрузки

	ВОК (ОКГТ, ОКСН)
	волоконно-оптический кабель (тип кабеля)

	ВОЛС
	волоконно-оптическая линия связи

	ВЛ
	воздушная линия

	ВЧ-связь
	высокочастотная связь

	ДА
	делительная автоматика

	ДЦ
	диспетчерский центр ОАО «СО ЕЭС»

	ГОСТ
	государственный стандарт

	ЕНЭС
	единая национальная (общероссийская) электрическая сеть

	ИА
	исполнительный аппарат

	ИВК
	информационно-вычислительный комплекс

	ИТС
	информационно-технологические системы

	ЗПА
	зарядно-подзарядный агрегат

	ЗРУ
	закрытое распределительное устройство

	КА
	коммутационные аппараты

	КВ (УКВ)
	коротковолновая (ультракоротковолновой)

	КД
	конкурсная документация

	КЗ
	короткое замыкание

	КРУ (КРУН)
	комплектное распределительное устройство (комплектное распределительное устройство низковольтное)

	КРУЭ
	комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией

	КТП
	комплектная трансформаторная подстанция

	КуАЭС
	Курская атомная станция

	ЛВС
	локальная вычислительная сеть

	ЛЭП
	линия электропередачи

	МВИ
	методика выполнения измерений

	МКП
	микропроцессорный комплекс

	МЭС
	филиал ОАО «ФСК ЕЭС»-МЭС, магистральные электрические сети

	МЭК
	Международная электротехническая комиссия

	НТД
	нормативно-технические документы

	О АПВ
	однофазное автоматическое повторное включение

	ОВ
	оптические волокна

	ОВОС
	оценка воздействия на окружающую среду

	ОДУ
	объединенное диспетчерское управление

	ОМП
	определения места повреждения

	ОПН
	ограничитель перенапряжения

	ОПТ
	оперативно-постоянный ток

	ОПУ
	общеподстанционный пункт управления

	ОРД
	организационно-распорядительные документы

	ОРЭ
	оптовый рынок электроэнергии

	OTP
	общие технические решения

	ПА
	противоаварийная автоматика

	ПД
	проектная документация

	ПЗ
	проектное задание

	ПКЭ
	показатель качества электроэнергии

	ПМЭС
	филиал ОАО «ФСК ЕЭС» предприятие магистральных электрических сетей

	ПО
	программное обеспечение

	Порядок
	Единый порядок принятия технических решений при разработке проектно-сметной документации для нового строительства и реконструкции объектов ЕНЭС

	ПОС
	проект организации строительства

	ПС
	подстанция

	ПСД
	проектно-сметная документация

	ПТЭ
	правила технической эксплуатации

	ПУЭ
	правила устройства электроустановок

	РАС
	регистратор аварийных событий

	РД
	рабочая документация

	РДУ
	региональное диспетчерское управление

	РЗА
	релейная защита и автоматика

	РСК
	распределительная сетевая компания

	РУ
	распределительное устройство

	РЩ
	релейный щит

	СДТУ
	система диспетчерского и технологического управления

	СКРМ
	средства компенсации реактивной мощности

	СКС
	структурированная кабельная система

	СКУ ПЗ
	система контроля и управления противопожарной защитой

	СОУЭ
	система оповещения и управления эвакуацией

	СМ
	система автоматической диагностики (мониторинга)

	СН
	собственные нужды

	СО (СТО)
	стандарт организации

	СОПТ
	система оперативного постоянного тока

	СП
	система передачи

	СС
	средства связи

	ССПИ
	система сбора и передачи технологической информации

	Т
	трансформатор

	ТАПВ
	трехфазное автоматическое повторное включение

	ТЕР
	территориальные единичные расценки

	ТИиТС
	телеизмерения и телесигнализация

	ткз
	ток(и) короткого замыкания

	ТМ
	телемеханика

	ТН
	трансформатор напряжения

	ТОиР
	техническое обслуживание и ремонт

	ТСН
	трансформатор собственных нужд

	ТТ
	трансформатор тока

	УПАСК
	устройство передачи аварийных сигналов

	УСПД
	устройство сбора передачи данных

	ЦДУ
	центральное диспетчерское управление

	ЦРРЛ
	цифровая радиорелейная линия связи

	ЦУС
	центр управления сетями

	ШРОТ
	шкаф распределения оперативного тока


РАЗДЕЛ 13 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	1
	Проект №122 0534.Н.П.301

	2
	Принципиальная схема внешнего энергоснабжения КП РАО


Приложение № 2 к договору
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по теме:

«Разработка рабочей документации на внешнее электроснабжение объектов комплекса по переработке радиоактивных отходов (КП РАО) Курской АЭС»
	N этапа
	Наименование работ 

по договору
	Сроки

выполнения начало-окончание
	Форма 

отчетности
	Договорная

 цена

(тыс. руб.) 

	1
	Разработка рабочей документации на внешнее электроснабжение объектов комплекса по переработке радиоактивных отходов (КП РАО) Курской АЭС
	С даты подписания договора обеими сторонами -30.03.2017*
	Рабочая документация
	*

	Итого

Кроме того, НДС 18%

Всего
	


	От Исполнителя
	
	От Заказчика



* Примечание:

 Стоимость выполнения работ и сроки начала и окончания работ определяются по результатам проведения процедуры закупки. 
  ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                      ЗАКАЗЧИК







                                                    Первый заместитель
                                                                                                        генерального директора

   _______________                           


           ________________ Л.В. Егоров

                                                                                                       Главный инженер проекта

                                                                                                       Курской  АЭС

                                                                                                                                    Д.В. Фатеев

Приложение № 3 

к договору №……………..…….

от……………..…….
СМЕТА 

на выполнение работ

 …………………………………………………………

От Исполнителя                                                                                         От  Заказчика

______________________                                                                         АО «Атомэнергопроект»

______________________                                                                         ______________________

_____________________                                                                           ______________________

       М.П.                                                                                                                                      М.П.

Приложение № 4 

к договору № ____________________ от _____________________ 20     г.

Соглашение по управлению качеством

Акционерное      общество     «Атомэнергопроект»       (АО «Атомэнергопроект»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Егорова Леонида Валентиновича, действующего на основании доверенности от 17.11.2014, удостоверенной нотариусом г. Нижнего Новгорода Табаковой Т.И. по реестру № 1-4238  с одной стороны,  и ___________________________________________________________________________________,

                                         (полное наименование предприятия, организации)

именуем FORMDROPDOWN 
(ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________________________________________________,

                                                             (должность, Ф.И.О.)

действующ FORMDROPDOWN 
 на основании _____________________________________________________            ,

                                                    (устав, положение, доверенность, иное)

с другой стороны,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел «Обязанности сторон» договора № ____________ от __________2015г, следующих дополнительных условий по управлению качеством:
Деятельность Заказчика и Исполнителя в области качества должна соответствовать требованиям НП-001-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88/97)», НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии» и стандартов ИСО серии 9000.
1
Ответственность Заказчика

1.1 Заказчик несет общую ответственность за управление качеством работ в объеме своих обязательств.

1.2 Деятельность Заказчика регламентируется программой обеспечения качества на осуществляемую деятельность в соответствии с договорными обязательствами.
1.3 Заказчик несет ответственность за согласование частной программы обеспечения качества (ПОК) Исполнителя.
1.4 Заказчик имеет право на проведение аудитов выполнения ПОК у Исполнителя и его субподрядных организаций. С этой целью Заказчик имеет право направить своих представителей в организации Исполнителя и его субподрядных организаций после  предварительного уведомления, и иметь доступ в структурные подразделения организаций и к разрабатываемой документации.
2
Ответственность Исполнителя

2.1 Исполнитель несет общую ответственность за управление качеством работ, выполняемых в объеме своих обязательств.

2.2 Исполнитель может делегировать полностью или частично свои обязательства другим организациям, сохраняя при этом общую ответственность за качество работ.

2.3 Исполнитель несет ответственность за разработку ПОК на осуществляемую в рамках заключенного договора деятельность в соответствии с требованиями НП-090-11 и ПОК Заказчика и ее согласование с Заказчиком.

2.4 Исполнитель должен обеспечить ввод в действие, выполнение, проверку выполнения и оценку результативности своей ПОК.
2.5 Исполнитель несет ответственность за включение требований по управлению качеством к своим субподрядным организациям в соответствующие договоры. Требования по качеству должны корреспондироваться с настоящим приложением.

2.6 Исполнитель должен осуществлять согласование, контроль выполнения и оценку результативности выполнения частных ПОК своих субподрядных организаций.

3
Требования к программе обеспечения качества

3.1 Исполнитель разрабатывает ПОК на основании требований 
НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии» и требований Заказчика, установленных настоящим приложением и ПОК Заказчика.

3.2 Целью ПОК Исполнителя является обеспечение требуемого качества услуг, предоставляемых организацией при осуществлении деятельности в рамках договорных обязательств.

3.3 Содержание разделов ПОК Исполнителя должно соответствовать требованиям НП-090-11 и ПОК Заказчика.

3.4 ПОК Исполнителя должна быть утверждена руководством Исполнителя. В случае наличия в документах системы менеджмента качества Исполнителя, имеющей сертификат соответствия системы стандартам ИСО серии 9000, процедур, описывающих процессы, относящийся к разделу (разделам) ПОК, Исполнитель имеет право давать в ПОК ссылку на эти процедуры.

3.5 Исполнитель может передать разработку всей или части своей ПОК другой организации, но за ним сохраняется ответственность за разработку и выполнение ПОК.
3.6 ПОК должна пересматриваться в установленном в субподрядной организации порядке. Измененная ПОК должна быть согласована с Заказчиком.
4
Аудиты

4.1
В целях контроля выполнения и оценки результативности выполнения ПОК Исполнителя Заказчик вправе проводить плановые и внеплановые аудиты у Исполнителя и его субподрядных организаций.

4.2
Плановые аудиты проводятся в целях контроля выполнения и оценки результативности выполнения ПОК Исполнителя при выполнении обязательств по заключенному договору.

4.3
Допускается проведение внеплановых аудитов. Внеплановые аудиты могут быть проведены в случае изменения в управлении субподрядной организации, политике в области менеджмента качества, технике или технологии производственного процесса, ухудшения качества продукции субподрядчика/поставщика, заключения договоров с новыми организациями, а также в зависимости от влияния несоответствий, выявленных в результате планового аудита, на основные производственные процессы и качество продукции/услуг.

4.4
Заказчик должен уведомить Исполнителя о проведении аудита в письменной форме за 14 (четырнадцать) рабочих дней до планируемой даты его проведения. Заказчик предоставляет Исполнителю план аудита, а также всю информацию, необходимую для организации доступа представителей Заказчика в проверяемую организацию или структурное подразделение. План аудита и сроки его проведения должны быть взаимно согласованы.

4.5
При проведении аудита Исполнитель обязан обеспечить представителям Заказчика необходимые условия для работы группы аудиторов (помещение, оргтехника, организация встречи, доступность к необходимой информации и т.п.).

4.6
Заказчик при проведении аудита имеет право знакомиться с отчетами и результатами оценки Исполнителем его субподрядных организаций.

4.7
При проведении аудита обязательно присутствие официального представителя Исполнителя, имеющего полномочия для разрешения возможных конфликтов.

4.8
Вся информация, полученная Заказчиком во время проведения аудита, является конфиденциальной.

4.9
Результаты аудита документируются в отчете о проведении аудита. Отчет о проведении аудита оформляется в соответствии с требованиями процедуры действующей системы менеджмента качества Заказчика.

4.10
 В случае выявления несоответствий при проведении аудита сроки подготовки и передачи плана корректирующих действий Заказчику определяются в сопроводительном письме о направлении отчета об аудите. 

4.11
Отчет об аудите  направляется в проверяемую организацию для анализа и устранения выявленных несоответствий, а также разработки и выполнения корректирующих действий по его результатам. Соответствующие подразделения Заказчика и Исполнителя осуществляют контроль исполнения корректирующих действий.

5   Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором №___________ от _______2015г.

6 Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора
№
 ___________ от _______2015г.

	    От ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	
	От ЗАКАЗЧИКА:

	
	                            
	АО « Атомэнергопроект»

Первый заместитель               генерального директора
_____________________Л.В.Егоров



