№ОК-144.12 от 19.11.2012г.

В адрес организатора открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора по лоту № ОК-144.12 «Белорусская АЭС. Энергоблоки 1,2. Разработка проектной документации и рабочей документации на строительство комплекса зданий и сооружений: Учебно-тренировочный центр 00UYH и Информационный центр 00UYG Белорусской АЭС энергоблоки №1 и №2» поступил запрос о разъяснении положений документации по открытому конкурсу следующего содержания:
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В ответ на данный запрос организатор открытого конкурса сообщает следующее:
Срок выполнения работ по лоту № ОК-144.12 «Белорусская АЭС. Энергоблоки 1,2. Разработка проектной документации и рабочей документации на строительство комплекса зданий и сооружений: Учебно-тренировочный центр 00UYH и Информационный центр 00UYG Белорусской АЭС энергоблоки №1 и №2» установлен в соответствии с требованиями Генерального контракта «Проведение Исполнителем Изыскательских работ, разработки Проектной документации и первоочередной Рабочей документации для сооружения Белорусской АЭС в составе двух Блоков установленной мощностью до 1200 МВт каждый, охранного ограждения и КПП Белорусской АЭС (кроме ТСФЗ), систем технического водоснабжения, пожаротушения и учебно-тренировочного центра (УТЦ) за пределами охранного ограждения Белорусской АЭС, а также временных зданий и сооружений на территории Промышленной площадки, системы хозпитьевого водоснабжения, подводящего газопровода к Белорусской АЭС, необходимых для строительства Белорусской АЭС».

Корректировка сроков выполнения работ по договору, заключенному в результате проведения конкурентной процедуры не допускается.
