

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер



[Signature]
А.Н. Рубцов

« 22 » мая 2014 г.

Техническое задание

Предмет закупки: услуги по материаловедческому и технологическому сопровождению изготовления оборудования, подведомственного Ростехнадзору на ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»

Подольск
2014

Техническое задание
на оказание услуг материаловедческому и технологическому сопровождению
изготовления оборудования, подведомственного Ростехнадзору на ОАО
«Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в
общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых
услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности
результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения
участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Материаловедческое и технологическое сопровождение изготовления оборудования, подведомственного Ростехнадзору на ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

–

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

2.2.1 «Материаловедческое и технологическое сопровождение изготовления оборудования (теплообменное оборудование для АЭУ с водо-водяными реакторами) подведомственного «Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» («Ростехнадзору») согласно ПНАЭ Г 7-008-89, ПНАЭ Г 7-009-89, ПНАЭ Г 7-010-89, на ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск».

Согласование производственно-контрольной и производственно - технологической документации на выпуск оборудования для АЭС в объеме плана производства завода на 2014 год

- технологические процессы на изготовление оборудования
- технологические процессы на сварку;
- СПС (стандартная процедура сварки);
- технологические процессы на штамповку
- технологические процессы на термическую обработку
- технологические процессы на неразрушающий контроль
- отчеты о несоответствии
- извещения на изменения технологической документации
- технические решения
- разрешения на использование материалов (полуфабрикатов)

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

2.3.1 Согласование производственно-контрольной и производственно - технологической документации на выпуск оборудования для АЭС в объеме плана производства завода на 2014 год:

- технологические процессы на изготовление оборудования;	37
- технологические процессы на сварку;	25
- СПС;	10
- технологические процессы на штамповку	5
- технологические процессы на термическую обработку	15
- технологические процессы на неразрушающий контроль	36
- отчеты о несоответствии	30
- извещения на изменения технологической документации	15
- технические решения	10
- разрешения на использование материалов (полуфабрикатов)	15

Количество документов может изменяться в пределах $\pm 10\%$ от указанного в зависимости от изменения плана производства.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования
3.1.1 Исполнитель работ должен быть включен в список Головных материаловедческих организацией, определенных приказом ГК «Росатом».
3.1.2. Исполнитель работ должен иметь действующую Лицензию на право проведения экспертизы конструкторской и технологической документации оборудования ядерных установок.
3.1.3 Услуги по согласованию производственно-контрольной и производственно - технологической документации оказываются согласно заявкам ОАО «ЗиО-Подольск». Ориентировочное количество – 15 заявок в месяц;
3.1.4 Услуги должны быть оказаны до 31 декабря 2014 года.
Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
Не установлены
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
Не установлены
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
Не установлены
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг
Не установлены
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика
Не установлены
Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника
Не установлены
Подраздел 3.8 Специальные требования
Не установлены

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
Конечным результатом услуг по материаловедческому и технологическому сопровождению изготовления оборудования, на ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», подведомственного «Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» должна являться надпись «СОГЛАСОВАНО» с подписью ответственного лица исполнителя на титульном листе (в соответствующей графе при отсутствии титульного листа) документа. Допускается согласование документов соответствующим исходящим письмом.
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг
Не установлены
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
По окончании работ Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки

выполненных работ, счет-фактуру, а также копии титульных листов (документов) с согласующей подписью.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлены


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы


Зам. Главного инженера -
Главный технолог



23.05.14

В.М.Терехов


Главный сварщик



22.05.14

А.И.Морозов

Зам. главного технолога -
Главный металлург



23.05.14

Ю.И.Повелица

Начальник ЦЛНМК

А.В.Петров