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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	         Выполнение работ по комплексному обследованию сооружения № 7 и сооружения № 31 (хранилищ ТРО) в отделении Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО», б. Сысоева, Приморский край в соответствии с имеемыми у Заказчика общими и частными программами и методиками комплексного обследования и анализа состояния объектов использования атомной энергии: 1. Сооружение № 7 (хранилище ТРО); 2. Сооружение № 31 (хранилище ТРО), утвержденными в Госкорпорации «Росатом».

         Основанием для проведения работ по комплексному обследованию является акт проверки Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом» № 1-1.4/33730 от 07.09.2012.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

	В соответствии с пунктом 2.3 НП-024-2000 «Требования к обоснованию возможного продления назначенного срока эксплуатации объектов использования атомной энергии (далее – ОИАЭ)» для продления срока эксплуатации ОИАЭ сверх назначенного (или 30-летнего) срока эксплуатации необходимо провести комплексное обследование ОИАЭ.

Целью комплексного обследования сооружения № 7 и сооружения № 31 (хранилищ ТРО) является:
- оценка фактического технического состояния сооружений № 7 и № 31 (хранилищ ТРО);

- установление дефицитов безопасности для оценки возможности продолжения эксплуатации сверх 30-летнего срока эксплуатации;

- установление дефицитов безопасности для оценки возможности использования в качестве хранилища ТРО;
- получение утвержденных Госкорпорацией «Росатом» Решений о продлении срока эксплуатации (или выводе из эксплуатации) сооружений № 7 и № 31 (хранилищ ТРО).

Обследованию подлежат следующие системы сооружений № 7 и № 31:
· строительные конструкции;

· система отвода поверхностных и грунтовых вод;

· элементы важные для безопасности, выработавшие свой ресурс;
· элементы важные для безопасности, ресурс которых может быть продолжен или элементы, которые должны быть заменены;
· элементы, важные для безопасности, с остаточным ресурсом, эксплуатация которых может быть продлена на определенный срок.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	            Приморский край, ЗАТО г. Фокино, б. Сысоева. 

Сооружения № 7 и № 31 располагаются на территории береговой технической базы объекта 927/III ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» в Приморском крае, б. Сысоева. Удаленность объекта от ближайшего поселка Дунай – 3 км, от г. Фокино около 23 км. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	В соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает выполнение работ на основании правовых нормативных актов, нормативных документов, отраслевых руководящих документов, в том числе:

- Федеральный закон «О санитарном благополучии населения», от 30.03.1999г. № 52-ФЗ;

- Федеральный закон «О радиационной безопасности населения», от 09.01.1996г. № 3-ФЗ;

- Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995г. № 170-ФЗ;

- НП-024-2000. Требования к обоснованию возможности продления назначенного срока эксплуатации объектов использования атомной энергии;

- НП-020-2000. Сбор, переработка, хранение и кондиционирование радиоактивных отходов. Требования безопасности;

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» НРБ-99/2009. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2009 года № 47;

- СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010). Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.04.2010 № 40;

- СП 2.6.6.1168-02 – Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002);

- НП-060-05. Размещение пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности;
- СанПин 2.6.1.07-03. Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности (СПП ПУАП-03). Санитарно-гигиенические правила и нормативы.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	Состав работ по комплексному обследованию сооружения № 7 и сооружения № 31 (хранилищ ТРО) определен в документации Заказчика - общие и частные программы и методики комплексного обследования и анализа состояния объектов использования атомной энергии: 1.Сооружение № 7 (хранилище ТРО); 2. Сооружение № 31 (хранилище ТРО), утвержденные в Госкорпорации «Росатом» (всего 18 альбомов).


РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Наименование

5.1

Технический паспорт на здание «Сооружение № 31».
5.2

Технический паспорт на здание «Сборка-сооружение «Укрытие» комплекс 7-29,26».
5.3
Общая программа «Комплексное обследование Сооружения № 7 (хранилище ТРО).
5.4

Общая программа «Комплексное обследование Сооружения № 31 (хранилище ТРО).



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	При выполнении работ должны соблюдаться требования по охране окружающей среды.


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ: с момента подписания договора обеими сторонами; окончание выполнения работ: 01 декабря 2014 года.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подрядчик обязан выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему.

Подрядчик обязан соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Заказчик обеспечивает проведение контроля качества всех видов работ по документированным процедурам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества или иные документы, подтверждающие качество материалов и оборудование.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	При выполнении комплексного обследования необходимо руководствоваться основными положениями законов и требованиями нормативных документов и правил в области радиационной безопасности.

Перед началом работ Подрядчик должен:

- обеспечить допуск людей и техники, необходимой для выполнения работ, на территорию отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосрАО»;

- представить Заказчику медицинское заключение о допуске работников к работе под действием радиоактивных веществ и ионизирующих излучений (приложение 1 п. 3.1 приказа Минздрава РФ № 302 от 12 апреля 2011 г.).


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

За необеспечение безопасных условий труда, правил охраны труда, повторяющиеся нарушения и допущенные несчастные случаи на Подрядчика налагается штраф в размере 100 МРОТ за каждое допущенное нарушение.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	11.1. Подрядчик выполняет работу в полном объеме и установленные сроки и передает Заказчику согласованную и утвержденную отчетную документацию в 3-х экземплярах, в соответствии с требованиями РД 11-02.2006:

  - Отчеты о проведении комплексного обследования систем и элементов сооружения № 7 (хранилища ТРО): обследование инженерных коммуникаций и оборудования; обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций; анализ внешних воздействий природного и техногенного характера; анализ соответствия сооружения действующим нормам и правилам;

- Отчет о комплексном обследовании сооружения № 7 (хранилища ТРО);

- Акт по результатам экспертизы документов, обосновывающих остаточный ресурс элементов сооружения № 7 (хранилища ТРО);

- Акт о проведении работ по подготовке сооружения № 7 (хранилища ТРО) к дополнительному сроку эксплуатации или выводу из эксплуатации; 

- Утвержденное Госкорпорацией «Росатом» решение о продлении срока эксплуатации (или выводе из эксплуатации) сооружения № 7 (хранилища ТРО);

- Отчеты о проведении комплексного обследования систем и элементов сооружения № 31 (хранилища ТРО): обследование инженерных коммуникаций и оборудования; обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций; анализ внешних воздействий природного и техногенного характера; анализ соответствия сооружения действующим нормам и правилам; 

- Отчет о комплексном обследовании сооружения № 31 (хранилища ТРО);

- Акт по результатам экспертизы документов, обосновывающих остаточный ресурс элементов сооружения № 31 (хранилища ТРО);

- Акт о проведении работ по подготовке сооружения № 31 (хранилища ТРО) к дополнительному сроку эксплуатации или выводу из эксплуатации; 

- Утвержденное Госкорпорацией «Росатом» решение о продлении срока эксплуатации (или выводе из эксплуатации) сооружения № 31 (хранилища ТРО).
11.2. Подрядчик оформляет Акт сдачи-приемки работ, счет на оплату работы, счет-фактуру приема выполненных работ.

11.3. Доставка отчетной документации Заказчику осуществляется отправкой корреспонденции экспресс-почтой по адресу: 690013, г. Владивосток, ул. 1-я Флотская, 39-А. Доставка осуществляется силами и за счет Подрядчика.

11.4. Гарантия качества на выполненные работы составляет 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки работ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Отчетную документацию по п. 11.1 представлять на бумажном носителе в 3-х экземплярах.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ
	Подрядчик должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе:

- наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния хранилищ радиоактивных отходов;

 - наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ).


РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ГК « Росатом» - Государственная корпорация по атомной энергии «РОСАТОМ»;

СНиП – строительные нормы и правила;

СП – свод правил в системе нормативных документов;

СРО – саморегулируемая организация;

ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП « РосРАО» - Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами «ДальРАО» - филиал федерального государственного унитарного предприятия « Предприятие по обращению с радиоактивными отходами « РосРАО»;

МДС – нормативно- методический документ;

ППБ – правила пожарной безопасности;

 РД – руководящий документ;

ТУ – технические условия.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
1. Календарный план на 1 л.

Утвержденные в Госкорпорации «Росатом» общие программы комплексного обследования ОИАЭ Сооружения № 7 и № 31 (хранилищ ТРО) будут переданы Подрядчику после подписания договора.
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