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	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

«РОСАТОМ»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"МАЯК"

У П Б

РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
	
	[
	 УТВЕРЖДАЮ

    _______________              
              (роспись, дата)                       
	]

	
	№
	
	
	
	
	

	[
	на выполнение ремонта кровли здания  … на 2012 год  инв. № 01001
	 ]
	
	
	
	


Основание:

1. Ведомость дефектов от ________ 2011г.  № ________, составленная заводом …
2. Акт общего весеннего (осеннего) осмотра от ________ 2011г.  № ________;

	№

п/п
	Наименование работ и затрат
	Шифр и номер 

позиции норматива
	Единица

измерен
	Коли- чество 
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Раздел  - кровля в осях 11 – 2, Ж – М на отметке + 8,10
	
	
	
	

	1
	Устройство и разборка лесов для подъёма рабочих на кровлю
	
	100 м2
	0,48
	

	2
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (6 слоёв)
	58-17-1
	100 м2
	2,60
	

	3
	Разборка цементной стяжки
	57-2-4
	100 м2
	2,60
	

	4
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	12-01-017-1
	100 м2
	2,60
	

	5
	Добавить до толщины 30мм: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к 12-01-017-1
	12-01-017-2
	100 м2
	2,60
	

	6
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с её приготовлением
	12-01-016-1
	100 м2
	2,60
	

	
	Смена обрешётки
	
	м2
	7,8
	Из досок 26м х 0,3м (ширина настила)

	7
	Антисептирование досок обрешётки
	
	 м2
	18
	

	8
	Смена карнизных свесов из листовой оцинкованной стали
	58-19-3
	100 м
	0,29
	9

	9
	Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов  в два слоя
	12-01-001-5Б
	100 м2
	2,60
	Унифлекс ТПП-3,0 – нижний слой

Унифлекс ТКП-4,5 – верхний слой

	10
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм
	12-01-004-4Б
	100 м
	0,44
	Унифлекс ТПП-3,0 – нижний слой

Унифлекс ТКП-4,5 – верхний слой

	11
	Крепление кровельного ковра к кирпичным стенам с установкой краевой рейки из оцинкованной стали
	09-03-050-1
	100 м
	0,44
	Сталь оцинкованная листовая (ГОСТ 7118) толщиной листа в мм: 0,7

Дюбели ОМАКС с шурупом 4*48, 6*60,6*80

	12
	Герметизация крепления примыкания кровельного ковра к кирпичным стенам по верху рейки из оцинкованной стали силиконовыми или акриловыми герметиками
	53-21-7а
	100 м
	0,44
	Мастика герметизирующая нетвердеющая: «Сазиласт-51»

	13
	Сверление отверстий по верху бетонных парапетов под Т-образные костыли
	
	штук
	162
	Костыли необходимы для крепления парапетных свесов

	14
	Устройство свеса из оцинкованной стали по костылям на парапетах
	
	м
	97
	Посредством Т-образных костылей длиной 400 мм через 600мм дюбелями ОМАКС с шурупом 4*48, 6*60,6*80

	15
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках - мусор строительный
	6002029-1
	т
	
	

	16
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 9 км (1-й класс груза)
	601-9009
	т
	
	


      Действующие условия производства работ персонала завода, работающего в аналогичных условиях: 

1. При производстве работ в основных зданиях завода, имеющих зональную планировку.

1.1 Продолжительность рабочей недели – 36 часов.

1.2 Дополнительный отпуск:

 а) при  постоянной работе в помещениях второй эоны или при постоянной работе в помещениях третьей зоны и совмещённом выполнении работ в помещениях второй зоны – 2 дня за каждый отработанный месяц;

 б)  при постоянной работе в помещениях третьей зоны, на фасадах, кровле и по периметру зданий – 1,5 дня за каждый отработанный месяц.

       1.3  Талоны лечебно-профилактического питания – в дни работы.

       1.4 полное переодевание в санпропускнике. 
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