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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на капитальный ремонт подземной пожарной емкости для воды на площадке Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Капитальный ремонт подземной пожарной емкости для воды на площадке Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»




РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте объектов 

	Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Капитальный ремонт подземной пожарной емкости для воды на площадке: ремонт укрытия ёмкости,  ремонт покрытия ёмкости.
	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ


г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302а




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Капитальный ремонт подземной пожарной емкости для воды на площадке Нижегородского отделения:
- Работы по ремонту укрытия: капитальный ремонт старых стен, полов и покрытие кровли.
- Работы по ремонту монолитного ж/б перекрытия: демонтаж старого перекрытия и устройство нового.


	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Проект производства работ является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ выполняется  согласно  СНиП 3.01.01-85* 
Состав ППР на выполнение ремонтных работ:
Календарный план производства работ (устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, определяет потребность трудозатрат и механизмов).
График поступления на объект  материалов.
Технологические карты (технологические схемы) на выполнение отдельных видов работ (сложных работ, выполнением новых методов или типовые).
Требования по технике безопасности.




РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

	
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование видов работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
	1 га
	0,003

	2
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
	100 деревьев
	0,01

	3
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,051

	4
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	81,6

	5
	Разборка монолитных перекрытий железобетонных
	1 м3
	9,54

	6
	Демонтаж  круглых бетонных колодцев с перекрытием колодца  в мокрых грунтах
	10 м3 
	0,037

	7
	Демонтаж колонны монолитной железобетонной
	1 м3
	0,26

	8
	Устройство железобетонных колонн с капителью  в деревянной опалубке           
	100 м3 железобетона в деле
	0,0036

	9
	Устройство перекрытий монолитных
	100 м3 в деле
	0,095

	10
	Монтаж  круглых колец  колодцев                                         
	10 м3 
	0,074

	11
	Устройство основания железобетонного
	100 м3
	0,015

	12
	Устройство  насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,06

	13
	Планировка участка механизированным способом
	100 м2
	0,96

	14
	Разборка покрытий  из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	0,1

	15
	Разборка бетонного основания
	1 м3
	2,7

	16
	Разработка грунта грунты 1-2 группы, без крепления (вокруг оголовка колодца)
	100 м3 грунта
	0,096

	17
	Разборка кирпичного оголовка колодца
	1 м3
	0,7

	18
	Демонтаж  люка
	1 шт.
	2

	19
	Установка люка
	1 шт.
	2

	20
	Сборка  лестниц  прямолинейных высотой 2,5м 300мм)
	1 т конструкций
	0,052

	21
	Монтаж лестниц прямолинейных
	1 т конструкций
	0,052

	22
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1236
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,027

	23
	Устройство металлической обрешетки из профильной трубы 40х20х2мм                                        
	100 м2 обрешетки
	0,1

	[bookmark: TO0000036]24
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	0,1

	25
	Демонтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности 
	100 м2
	0,241

	26
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,014

	27
	Обетонирование стоек металлических
	1 м3
	1,4

	28
	Монтаж каркасов коробчатого сечения
	1 т конструкций
	1,157

	29
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1236
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,192062

	30
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 
	1,924

	31
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	2,886

	32
	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м
	100 м2
	0,241

	33
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	114

	34
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	114

	35
	Откачка воды 
	100 м3 
	0,6

	36
	Очистка дна подземной части  от мокрого ила и грязи
	1 м3 ила, грязи
	32

	37
	Устройство  обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "Пенетрон" толщиной слоя 3 мм                                         
(два слоя по технологии );
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,14

	38
	Демонтаж конструкций дверей металлических
	1 т конструкций
	0,04

	39
	Монтаж  конструкций дверей металлических
	1 т конструкций
	0,04

	40
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	1,2

	41
	Устройство отмостки: бетонной
	1 м3 подстилающего слоя
	0,6

	42
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т груза
	61

	43
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	61







 РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	- Материалы, изделия,  конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия;
- Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком;
- Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов;
- Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование  до передачи их в работу для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации.

Таблица 2
Ведомость материалов 
	№ пп
	Наименование материалов
(тип, марка, технические характеристики и т.п.)
	Ед. изм.
	Количество

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0,01

	2
	Каболка
	т
	0,01

	3
	Кислород технический
	м3
	23

	4
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0,007

	5
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,0051

	6
	Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	т
	0,0011

	7
	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С345к
	т
	0,0551

	8
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0,0013

	9
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	т
	0,001

	10
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,0052

	11
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	2,6

	12
	Рогожа
	м2
	0,5

	13
	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
	шт.
	180

	14
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,01

	15
	Профиль шляпный ПШ-28 из оцинкованной стали
	п.м
	27

	16
	Ткань мешочная
	10 м2
	0,41

	17
	Гвозди строительные
	т
	0,0112

	18
	Болты высокопрочные
	т
	0,0081

	19
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	1,5

	20
	Люки чугунные тяжелые
	шт.
	2

	21
	Опалубка металлическая
	т
	0,0013

	22
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0,003

	23
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,6

	24
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
	м3
	0,1

	25
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,1

	26
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0,2

	27
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,25

	28
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0,01

	29
	Эмаль эпоксидная ЭП-1236
	т
	0,01

	30
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,05

	31
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,03

	32
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	0,02

	33
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	14

	34
	Щиты из досок толщиной 40 мм
	м2
	0,1

	35
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	0,89

	36
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	0,1

	37
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	3,556

	38
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0,3034

	39
	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)
	м3
	0,0016

	40
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	1,428

	41
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	11,53

	42
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0,0533

	43
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25
	м3
	0,126

	44
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,014

	45
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,002

	46
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	3,75

	47
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I
	т
	0,0155

	48
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В
	10 м
	0,04

	49
	Пенетрон 
	кг
	171

	50
	К10-10
	шт
	2

	51
	ПН 10
	шт
	2

	52
	Профнастил оцинкованный с полимерным покрытием С10 0,5 
	т
	0,0493

	53
	Труба профильная 40х20х2мм 
	мп
	6

	54
	Труба профильная 100х100х8мм 
	мп
	48,4

	55
	Саморез кровельный с удлиненным сверлом    с шайбой EPDM NF-12 5,5x35 
	шт
	80

	56
	Сэндвич-панели т=80мм
	м2
	25

	57
	Нащельники стальные
	т
	0,0658

	58
	Дверь утепленная металлическая
	компл.
	1

	59
	Земля растительная
	м3
	20

	60
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	66







РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;
[bookmark: _GoBack]Дата окончания выполнения работ – не позднее 15 декабря 2014 года.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве. Часть 2. Строительное производство».




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Унифицированная форма № КС-2, унифицированная форма № КС-3 - утвержденные  постановлением Госкомстата России №100  от 11 ноября 1999 года,  на русском языке.




РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	2
	ППР
	Проект производства работ




РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Локальный сметный расчет
	7







Приложение №1
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	Директор Нижегородского отделения  филиала  

	
	
	
	
	"Приволжский территориальный округ"

	
	
	
	
	ФГУП "РосРАО"

	
	
	
	
	__________________ /В.В.Ерохин/

	
	
	
	
	«___»___________________ 2014 г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ и затрат: Капитальный ремонт подземной пожарной емкости для воды на площадке Нижегородского отделения, по адресу город Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 302а

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание:  Дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость
	667,69462 тыс.руб.
	
	
	
	
	
	

	Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на   3 кв. 2014г. по Нижегородской области
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Цена на единицу измерения,
руб.
	Попра-
вочные коэфф., нормы
НР и СП
	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.
	ВСЕГО затрат,
руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел 1. Подготовка территории

	1
	ТЕР01-02-112-02
	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	1 га
	0,003
	184,41
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	184,41
	 
	0,69
	0,69

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	30,08
	 
	0,11
	0,11

	 
	 
	МР
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР от ФОТ 80
	%
	80
	 
	80
	0,09
	0,09

	 
	 
	СП от ФОТ (45*0.85)
	%
	45
	 
	38,25
	0,04
	0,04

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	2,08
	 
	 
	 
	0,01

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	0,82
	4,94

	2
	ТЕР01-02-099-01
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 деревьев
	0,01
	60,16
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	51,32
	 
	0,59
	0,59

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	8,84
	 
	0,11
	0,11

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МР
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР от ФОТ 80
	%
	80
	 
	80
	0,47
	0,47

	 
	 
	СП от ФОТ (45*0.85)
	%
	45
	 
	38,25
	0,23
	0,23

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	5,21
	 
	 
	 
	0,06

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1,40
	8,44

	Итого прямые затраты по разделу
	1,39
	1,39

	Накладные расходы
	0,56
	0,56

	Сметная прибыль
	0,27
	0,27

	Итого по разделу 1 Подготовка территории
	 
	 

	    Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.4, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.4, Прим.п.1)
	2,22
	2,22

	    Итого
	2,22
	2,22

	    Всего с учетом "Индекс пересчета на 3 кв. 2014г. по Нижегородской области (письмо Минстроя России №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.) СМР=6,03"
	 
	13,39

	    Итого по разделу 1 Подготовка территории
	2,22
	13,39

	Раздел 2. Ремонтные работы

	3
	ТЕР01-01-013-02
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	1000 м3 грунта
	0,051
	2 926,19
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	65,36
	 
	3,83
	3,83

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2 849,87
	 
	181,68
	181,68

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	319,46
	 
	20,37
	20,37

	 
	 
	МР
	 
	 
	10,96
	 
	0,56
	0,56

	 
	 
	НР от ФОТ 95
	%
	95
	 
	95
	22,99
	22,99

	 
	 
	СП от ФОТ (50*0.85)
	%
	50
	 
	42,5
	10,29
	10,29

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	8
	 
	 
	 
	0,47

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	23,2
	 
	 
	 
	1,48

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	219,35
	1 322,68

	4
	ФССЦпг03-21-01-030
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	81,6
51*1,6
	19,29
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	19,29
	 
	1 574,06
	1 574,06

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1 574,06
	9 491,58

	5
	ТЕР46-04-002-02
	Разборка монолитных перекрытий железобетонных
	1 м3
	9,54
	467,25
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	112,84
	 
	1 076,49
	1 076,49

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	331,94
	 
	3 166,71
	3 166,71

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	35,72
	 
	340,77
	340,77

	 
	 
	МР
	 
	 
	22,47
	 
	214,37
	214,37

	 
	 
	НР от ФОТ 110
	%
	110
	 
	110
	1 558,99
	1 558,99

	 
	 
	СП от ФОТ (70*0.85)
	%
	70
	 
	59,5
	843,27
	843,27

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	12,16
	 
	 
	 
	116,01

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	3,54
	 
	 
	 
	33,77

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6 859,83
	41 364,77

	6
	ТЕР23-03-005-04
МДС36 п.3.3.1.
	Демонтаж  круглых бетонных колодцев с перекрытием колодца  в мокрых грунтах
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
	0,037
(0,27+0,1)/10
	16 441,50
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	4 123,00
	 
	122,04
	122,04

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	788,23
	 
	23,33
	23,33

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	119,43
	 
	3,54
	3,54

	 
	 
	МР
	 
	 
	11 530,27
	 
	 
	 

	 
	 
	НР от ФОТ 130
	%
	130
	 
	130
	163,25
	163,25

	 
	 
	СП от ФОТ (89*0.85)
	%
	89
	 
	75,65
	95,00
	95,00

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	434
	 
	 
	 
	12,85

	
	
	ЗТМ
	чел.час

	9,57
	 
	 
	 
	0,28

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	403,62
	2 433,83

	7
	ТЕР46-04-004-01
	Демонтаж колонны монолитной железобетонной
	1 м3
	0,26
	2 178,55
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	543,72
	 
	141,37
	141,37

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	713,93
	 
	185,62
	185,62

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	58,74
	 
	15,27
	15,27

	 
	 
	МР
	 
	 
	920,90
	 
	239,43
	239,43

	 
	 
	НР от ФОТ 110
	%
	110
	 
	110
	172,30
	172,30

	 
	 
	СП от ФОТ (70*0.85)
	%
	70
	 
	59,5
	93,20
	93,20

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	53,15
	 
	 
	 
	13,82

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	5,72
	 
	 
	 
	1,49

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	831,92
	5 016,48

	8
	ТЕР06-01-026-04
	Устройство железобетонных колонн с капителью  в деревянной опалубке           
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м3 железобетона в деле
	0,0036
0,36/100
	145 482,67
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	14 375,70
	 
	59,52
	59,52

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	10 174,67
	 
	45,79
	45,79

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	1 305,39
	 
	5,87
	5,87

	 
	 
	МР
	 
	 
	120 932,30
	 
	435,35
	435,35

	 
	 
	НР от ФОТ 105
	%
	105
	 
	105
	68,66
	68,66

	 
	 
	СП от ФОТ (65*0.85)
	%
	65
	 
	55,25
	36,13
	36,13

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	1569,4
	 
	 
	 
	6,50

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	96,41
	 
	 
	 
	0,43

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	645,45
	3 892,06

	9
	ТЕР06-01-041-01
	Устройство перекрытий монолитных
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м3 в деле
	0,095
9,5/100
	129 134,62
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	8 597,76
	 
	939,30
	939,30

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2 809,51
	 
	333,63
	333,63

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	402,49
	 
	47,80
	47,80

	 
	 
	МР
	 
	 
	117 727,35
	 
	11 184,10
	11 184,10

	 
	 
	НР от ФОТ 105
	%
	105
	 
	105
	1 036,46
	1 036,46

	 
	 
	СП от ФОТ (65*0.85)
	%
	65
	 
	55,25
	545,37
	545,37

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	951,08
	 
	 
	 
	103,91

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	29,77
	 
	 
	 
	
3,54

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	14 038,86
	84 654,33

	10
	ТЕР23-03-001-04
	Монтаж  круглых колец  колодцев                                         
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,074
0,37*2/10
	10 718,28
	 
	 
	 

	Уд.
	403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм, высотой 0,59 м
	м
	1,115
	612,29
	 
	682,70
	682,70

	Уд.
	403-3120
	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	0,1436
	3 975,18
	 
	570,84
	570,84

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1 507,46
	 
	128,28
	128,28

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2 633,56
	 
	243,60
	243,60

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	265,72
	 
	24,58
	24,58

	 
	 
	МР
	 
	 
	6 577,26
	 
	486,73
	486,73

	 
	 
	НР от ФОТ 130
	%
	130
	 
	130
	198,72
	198,72

	 
	 
	СП от ФОТ (89*0.85)
	%
	89
	 
	75,65
	115,64
	115,64

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	158,68
	 
	 
	 
	13,50

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	19,61
	 
	 
	 
	1,81

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1 172,97
	7 073,01

	11
	Прайс-лист ЗАО ТД ЖБС-5
	К10-10     (2563/1,18/6,03*1,06*1,012=386,40)
	шт
	2
	386,4
	 
	772,80
	4 659,98

	12
	Прайс-лист ЗАО ТД ЖБС-5
	ПН 10 (3062/1,18/6,03*1,06*1,012=461,63)
	шт
	2
	461,63
	 
	923,26
	5 567,26

	13
	ТЕР06-01-001-16
	Устройство основания железобетонного
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,015
10*0,15/100
	105 634,97
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1 970,49
	 
	33,99
	33,99

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2 617,99
	 
	49,09
	49,09

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	369,23
	 
	6,92
	6,92

	 
	 
	МР
	 
	 
	101 046,49
	 
	1 515,70
	1 515,70

	 
	 
	НР от ФОТ 105
	%
	105
	 
	105
	42,96
	42,96

	 
	 
	СП от ФОТ (65*0.85)
	%
	65
	 
	55,25
	22,60
	22,60

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	220,66
	 
	 
	 
	3,81

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	27,31
	 
	 
	 
	
0,51

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1 664,34
	10 035,97

	14
	ТЕР01-01-046-01
	Устройство  насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов 1
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	1000 м3 грунта
	0,06
60/1000
	1 079,83
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	1 079,83
	 
	80,99
	80,99

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	195,64
	 
	14,67
	14,67

	 
	 
	МР
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР от ФОТ 95
	%
	95
	 
	95
	13,94
	13,94

	 
	 
	СП от ФОТ (50*0.85)
	%
	50
	 
	42,5
	6,23
	6,23

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	13,53
	 
	 
	 
	
1,01

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	101,16
	609,99

	15
	ТСЦ-408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	66
60*1,1
	55,14
	 
	3 639,24
	21 944,62

	16
	ТЕР47-01-001-01
	Планировка участка механизированным способом
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2
	0,96
	17,15
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	17,15
	 
	20,58
	20,58

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,79
	 
	4,55
	4,55

	 
	 
	МР
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР от ФОТ 115
	%
	115
	 
	115
	5,23
	5,23

	 
	 
	СП от ФОТ (90*0.85)
	%
	90
	 
	76,5
	3,48
	3,48

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	0,28
	 
	 
	 
	
0,34

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	29,29
	176,62

	17
	ТСЦ-407-0014
	Земля растительная
	м3
	20
	61,24
	 
	1 224,80
	7 385,54

	18
	ТЕР46-04-008-04
	Разборка покрытий  из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	0,1
	161,00
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	129,90
	 
	12,99
	12,99

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	31,10
	 
	3,11
	3,11

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МР
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР от ФОТ 110
	%
	110
	 
	110
	14,29
	14,29

	 
	 
	СП от ФОТ (70*0.85)
	%
	70
	 
	59,5
	7,73
	7,73

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	15,9
	 
	 
	 
	1,59

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	38,12
	229,86

	19
	ТЕР46-04-001-02
	Разборка бетонного основания
	1 м3
	2,7
	352,95
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	89,00
	 
	240,30
	240,30

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	263,95
	 
	712,67
	712,67

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	28,66
	 
	77,38
	77,38

	 
	 
	МР
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР от ФОТ 110
	%
	110
	 
	110
	349,45
	349,45

	 
	 
	СП от ФОТ (70*0.85)
	%
	70
	 
	59,5
	189,02
	189,02

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	9,59
	 
	 
	 
	25,89

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	2,84
	 
	 
	 
	7,67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1 491,44
	8 993,38

	20
	ТЕРр51-2-3
	Разработка грунта грунты 1-2 группы, без крепления (вокруг оголовка колодца)
	100 м3 грунта
	0,096
	2 883,75
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	2 882,88
	 
	276,76
	276,76

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	0,87
	 
	0,08
	0,08

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МР
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР от ФОТ 75
	%
	75
	 
	75
	207,57
	207,57

	 
	 
	СП от ФОТ 45
	%
	45
	 
	45
	124,54
	124,54

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	346,5
	 
	 
	 
	33,26

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	608,95
	3 671,97

	21
	ТЕР46-04-001-04
	Разборка кирпичного оголовка колодца
	1 м3
	0,7
	183,35
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	76,47
	 
	53,53
	53,53

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	106,88
	 
	74,82
	74,82

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	11,60
	 
	8,12
	8,12

	 
	 
	МР
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР от ФОТ 110
	%
	110
	 
	110
	67,82
	67,82

	 
	 
	СП от ФОТ (70*0.85)
	%
	70
	 
	59,5
	36,68
	36,68

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	8,24
	 
	 
	 
	5,77

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	1,15
	 
	 
	 
	0,81

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	232,85
	1 404,09

	22
	ТЕР23-04-011-01
МДС36 п.3.3.1.
	Демонтаж  люка
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
	1 шт.
	2
	797,24
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	11,84
	 
	16,58
	16,58

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	6,09
	 
	8,52
	8,52

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МР
	 
	 
	779,31
	 
	 
	 

	 
	 
	НР от ФОТ 130
	%
	130
	 
	130
	21,55
	21,55

	 
	 
	СП от ФОТ (89*0.85)
	%
	89
	 
	75,65
	12,54
	12,54

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	1,31
	 
	 
	 
	1,83

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	59,19
	356,92

	23
	ТЕР23-04-011-01
	Установка люка
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	1 шт.
	2
	797,24
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	11,84
	 
	27,24
	27,24

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	6,09
	 
	15,22
	15,22

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МР
	 
	 
	779,31
	 
	1 558,62
	1 558,62

	 
	 
	НР от ФОТ 130
	%
	130
	 
	130
	35,41
	35,41

	 
	 
	СП от ФОТ (89*0.85)
	%
	89
	 
	75,65
	20,61
	20,61

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	1,31
	 
	 
	 
	3,01

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1 657,10
	9 992,31

	24
	ТЕРм38-01-004-02
	Сборка  лестниц  прямолинейных высотой 2,5м (уголок металлический 50х50х5мм, арматура Д=16мм с шагом 300мм)
	1 т конструкций
	0,052
(37,7+14,22)/1000
	9 947,28
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1 209,60
	 
	62,90
	62,90

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	783,00
	 
	40,72
	40,72

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	42,48
	 
	2,21
	2,21

	 
	 
	МР
	 
	 
	7 954,68
	 
	413,64
	413,64

	 
	 
	НР от ФОТ 66
	%
	66
	 
	66
	42,97
	42,97

	 
	 
	СП от ФОТ 40
	%
	40
	 
	40
	26,04
	26,04

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	120
	 
	 
	 
	6,24

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	3,8
	 
	 
	 
	0,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	586,27
	3 535,21

	25
	ТЕР09-03-029-01
	Монтаж лестниц прямолинейных
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	1 т конструкций
	0,052
	1 128,70
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	318,84
	 
	19,07
	19,07

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	713,47
	 
	46,38
	46,38

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	76,53
	 
	4,97
	4,97

	 
	 
	МР
	 
	 
	96,39
	 
	5,00
	5,00

	 
	 
	НР от ФОТ 90
	%
	90
	 
	90
	21,64
	21,64

	 
	 
	СП от ФОТ (85*0.85)
	%
	85
	 
	72,25
	17,37
	17,37

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	32,37
	 
	 
	 
	1,94

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	5,64
	 
	 
	 
	0,37

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	109,46
	660,04

	26
	ТЕР13-03-004-10
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1236
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,027
	2 069,75
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	44,08
	 
	1,37
	1,37

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	8,02
	 
	0,27
	0,27

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,10
	 
	 
	 

	 
	 
	МР
	 
	 
	2 017,65
	 
	54,48
	54,48

	 
	 
	НР от ФОТ 90
	%
	90
	 
	90
	1,23
	1,23

	 
	 
	СП от ФОТ (70*0.85)
	%
	70
	 
	59,5
	0,82
	0,82

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	4,64
	 
	 
	 
	0,14

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	0,01
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	58,17
	350,77

	27
	ТЕР12-01-022-01
	Устройство металлической обрешетки из профильной трубы 40х20х2мм                                        
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 обрешетки
	0,1
	8 586,44
	 
	 
	 

	Уд.
	101-4134
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	11,6
	12,27
	 
	142,33
	142,33

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	731,17
	 
	84,09
	84,09

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	119,77
	 
	14,97
	14,97

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,93
	 
	0,49
	0,49

	 
	 
	МР
	 
	 
	7 735,50
	 
	773,55
	773,55

	 
	 
	НР от ФОТ 120
	%
	120
	 
	120
	101,50
	101,50

	 
	 
	СП от ФОТ (65*0.85)
	%
	65
	 
	55,25
	46,73
	46,73

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	74,23
	 
	 
	 
	8,54

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	0,29
	 
	 
	 
	
0,04

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1 020,84
	6 155,67

	28
	Прайс-лист металлобаза Шери
	Труба профильная 40х20х2мм (6 пм)  (35500/6,03/1,18*1,06*1,012=5351,99)
	т
	0,011118
6*1,853/1000
	5351,99
	 
	59,50
	358,79

	29
	ТЕР09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 покрытия
	0,1
	959,51
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	325,18
	 
	37,40
	37,40

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	480,92
	 
	60,12
	60,12

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	37,58
	 
	4,70
	4,70

	 
	 
	МР
	 
	 
	153,41
	 
	15,33
	15,33

	 
	 
	НР от ФОТ 90
	%
	90
	 
	90
	37,89
	37,89

	 
	 
	СП от ФОТ (85*0.85)
	%
	85
	 
	72,25
	30,42
	30,42

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	35,5
	 
	 
	 
	4,08

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	2,61
	 
	 
	 
	
0,33

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	181,16
	1 092,39

	30
	Прайс-лист металлобаза ШЕРИ
	Профнастил оцинкованный с полимерным покрытием С10 0,5 (52500/6,03/1,18*1,06*1,012=7914,92)
	т
	0,0493
	7914,92
	 
	390,21
	2 352,97

	31
	Прайс-лист ООО "Анкер"
	Саморез кровельный с удлиненным сверлом    с шайбой EPDM NF-12 5,5x35 (2,57/6,03/1,18*1,06*1,012=0,39)
	шт
	80
10*8
	0,39
	 
	31,20
	188,14

	32
	ТЕР09-04-006-04
	Демонтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности 
(5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
	100 м2
	0,241
	7 314,22
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1 676,86
	 
	282,89
	282,89

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	5 196,49
	 
	876,65
	876,65

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	436,40
	 
	73,62
	73,62

	 
	 
	МР
	 
	 
	440,87
	 
	 
	 

	 
	 
	НР от ФОТ 90
	%
	90
	 
	90
	320,86
	320,86

	 
	 
	СП от ФОТ (85*0.85)
	%
	85
	 
	72,25
	257,58
	257,58

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	170,24
	 
	 
	 
	28,72

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	34,58
	 
	 
	 
	
5,83

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1 737,98
	10 480,02

	33
	ТЕР01-02-058-02
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м3 грунта
	0,014
	2 287,60
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	2 287,60
	 
	36,83
	36,83

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МР
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР от ФОТ 80
	%
	80
	 
	80
	29,46
	29,46

	 
	 
	СП от ФОТ (45*0.85)
	%
	45
	 
	38,25
	14,09
	14,09

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	280
	 
	 
	 
	4,51

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	80,38
	484,69

	34
	ТЕР46-01-008-01
	Обетонирование стоек металлических
	1 м3
	1,4
	1 085,64
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	274,46
	 
	384,24
	384,24

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	43,09
	 
	60,33
	60,33

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	1,76
	 
	2,46
	2,46

	 
	 
	МР
	 
	 
	768,09
	 
	1 075,33
	1 075,33

	 
	 
	НР от ФОТ 110
	%
	110
	 
	110
	425,37
	425,37

	 
	 
	СП от ФОТ (70*0.85)
	%
	70
	 
	59,5
	230,09
	230,09

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	28,89
	 
	 
	 
	40,45

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	0,13
	 
	 
	 
	
0,18

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2 175,36
	13 117,42

	35
	ТЕР09-01-005-03
	Монтаж каркасов коробчатого сечения
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	1 т конструкций
	1,157
52*22,25/1000
	1 183,64
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	258,05
	 
	343,35
	343,35

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	521,49
	 
	754,20
	754,20

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	48,64
	 
	70,35
	70,35

	 
	 
	МР
	 
	 
	404,10
	 
	467,55
	467,55

	 
	 
	НР от ФОТ 90
	%
	90
	 
	90
	372,33
	372,33

	 
	 
	СП от ФОТ (85*0.85)
	%
	85
	 
	72,25
	298,90
	298,90

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	24,86
	 
	 
	 
	33,08

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	3,59
	 
	 
	 
	
5,19

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2 236,33
	13 485,07

	36
	Прайс-лист металлобаза Шери
	Труба профильная 100х100х8мм (48,4 пм) (32000/6,03/1,18*1,06*1,012=4824,33)
	т
	1,157
	4824,33
	 
	5 581,75
	33 657,95

	37
	ТЕР13-03-004-10
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1236
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,192062
16,6*1,157/100
	2 069,75
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	44,08
	 
	9,74
	9,74

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	8,02
	 
	1,93
	1,93

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,10
	 
	0,03
	0,03

	 
	 
	МР
	 
	 
	2 017,65
	 
	387,51
	387,51

	 
	 
	НР от ФОТ 90
	%
	90
	 
	90
	8,79
	8,79

	 
	 
	СП от ФОТ (70*0.85)
	%
	70
	 
	59,5
	5,81
	5,81

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	4,64
	 
	 
	 
	1,02

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	0,01
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	413,78
	2 495,09

	38
	ТЕР11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев песчаных
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	1 м3 подстилающего слоя
	1,924
9,62*0,2
	125,06
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	30,83
	 
	68,21
	68,21

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	27,70
	 
	66,63
	66,63

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,03
	 
	7,29
	7,29

	 
	 
	МР
	 
	 
	66,53
	 
	128,00
	128,00

	 
	 
	НР от ФОТ 123
	%
	123
	 
	123
	92,87
	92,87

	 
	 
	СП от ФОТ (75*0.85)
	%
	75
	 
	63,75
	48,13
	48,13

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	3,41
	 
	 
	 
	7,55

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	0,3
	 
	 
	 
	
0,72

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	403,84
	2 435,16

	39
	ТЕР11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев бетонных
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	1 м3 подстилающего слоя
	2,886
9,62*0,3
	600,45
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	32,13
	 
	106,64
	106,64

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	0,26
	 
	0,95
	0,95

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МР
	 
	 
	568,06
	 
	1 639,39
	1 639,39

	 
	 
	НР от ФОТ 123
	%
	123
	 
	123
	131,17
	131,17

	 
	 
	СП от ФОТ (75*0.85)
	%
	75
	 
	63,75
	67,98
	67,98

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	3,66
	 
	 
	 
	12,15

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1 946,13
	11 735,16

	40
	ТЕР09-04-006-04
	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2
	0,241
	7 314,22
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1 676,86
	 
	464,74
	464,74

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	5 196,49
	 
	1 565,44
	1 565,44

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	436,40
	 
	131,47
	131,47

	 
	 
	МР
	 
	 
	440,87
	 
	106,25
	106,25

	 
	 
	НР от ФОТ 90
	%
	90
	 
	90
	536,59
	536,59

	 
	 
	СП от ФОТ (85*0.85)
	%
	85
	 
	72,25
	430,76
	430,76

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	170,24
	 
	 
	 
	47,18

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	34,58
	 
	 
	 
	
10,42

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3 103,78
	18 715,79

	41
	Прайс-лист ООО "Дилос"
	Сэндвич-панели т=80мм(1408,87*1,08/1,18/6,03*1,06*1,012=229,39)
	м2
	25
	229,39
	 
	5 734,75
	34 580,54

	42
	ТСЦ-201-1136
	Нащельники стальные
	т
	0,0658
	10 098,92
	 
	664,51
	4 007,00

	43
	ТЕР13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	1 м2 очищаемой поверхности
	114
	8,04
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	8,04
	 
	1 054,50
	1 054,50

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МР
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР от ФОТ 90
	%
	90
	 
	90
	949,05
	949,05

	 
	 
	СП от ФОТ (70*0.85)
	%
	70
	 
	59,5
	627,43
	627,43

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	0,9
	 
	 
	 
	117,99

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2 630,98
	15 864,81

	44
	ТЕР13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	114
	1,16
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	0,89
	 
	116,28
	116,28

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	0,27
	 
	38,76
	38,76

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МР
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР от ФОТ 90
	%
	90
	 
	90
	104,65
	104,65

	 
	 
	СП от ФОТ (70*0.85)
	%
	70
	 
	59,5
	69,19
	69,19

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	0,1
	 
	 
	 
	13,11

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	328,88
	1 983,15

	45
	ТЕР01-02-068-02
	Откачка воды (прим)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м3 мокрого грунта
	0,6
	2 328,83
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2 328,83
	 
	1 746,62
	1 746,62

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	1 060,93
	 
	795,70
	795,70

	 
	 
	МР
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР от ФОТ 80
	%
	80
	 
	80
	636,56
	636,56

	 
	 
	СП от ФОТ (45*0.85)
	%
	45
	 
	38,25
	304,36
	304,36

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	115,57
	 
	 
	 
	
86,68

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2 687,54
	16 205,87

	46
	ТЕРр66-10-6
	Очистка дна подземной части  от мокрого ила и грязи
	1 м3 ила, грязи
	32
	46,33
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	44,20
	 
	1 414,40
	1 414,40

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	2,13
	 
	68,16
	68,16

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МР
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР от ФОТ 74
	%
	74
	 
	74
	1 046,66
	1 046,66

	 
	 
	СП от ФОТ 50
	%
	50
	 
	50
	707,20
	707,20

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	5,45
	 
	 
	 
	174,40

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3 236,42
	19 515,61

	47
	ТЕР08-01-005-01
	Устройство  обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "Пенетрон" толщиной слоя 2 мм                                         
(два слоя по технологии );
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,14
	111,07
	 
	 
	 

	Уд.
	402-0059
	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А"
	т
	0,7182
	31 851,54
	 
	22 875,78
	22 875,78

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	90,85
	 
	222,68
	222,68

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	19,57
	 
	50,19
	50,19

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	1,31
	 
	3,36
	3,36

	 
	 
	МР
	 
	 
	0,65
	 
	1,48
	1,48

	 
	 
	НР от ФОТ 122
	%
	122
	 
	122
	275,77
	275,77

	 
	 
	СП от ФОТ (80*0.85)
	%
	80
	 
	68
	153,71
	153,71

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	10,92
	 
	 
	 
	26,76

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	0,13
	 
	 
	 
	
0,33

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	703,83
	4 244,09

	48
	ТЕР08-01-005-03
	При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к расценкам 08-01-005-01, 08-01-005-02                                         
(Добавить до толщины 3 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,14
	8,33
	 
	 
	 

	Уд.
	402-0059
	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А"
	т
	0,1824
	31 851,54
	 
	5 809,72
	5 809,72

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	3,95
	 
	9,68
	9,68

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	4,33
	 
	11,10
	11,10

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,40
	 
	1,03
	1,03

	 
	 
	МР
	 
	 
	0,05
	 
	0,13
	0,13

	 
	 
	НР от ФОТ 122
	%
	122
	 
	122
	13,07
	13,07

	 
	 
	СП от ФОТ (80*0.85)
	%
	80
	 
	68
	7,28
	7,28

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	0,45
	 
	 
	 
	1,10

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	0,04
	 
	 
	 
	
0,1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	41,26
	248,80

	49
	Прайс-лист
	Пенетрон (2 слоя по технологии 1,5 кг на 1 м2) (284/6,03/1,18*1,06*1,012=42,82)
	кг
	171
114*1,5
	42,82
	 
	7 322,22
	44 152,99

	50
	ТЕР09-06-001-01
	Демонтаж конструкций дверей металлических
(5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
	1 т конструкций
	0,04
	973,18
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	799,15
	 
	22,38
	22,38

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	133,45
	 
	3,73
	3,73

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	6,64
	 
	0,19
	0,19

	 
	 
	МР
	 
	 
	40,58
	 
	 
	 

	 
	 
	НР от ФОТ 90
	%
	90
	 
	90
	20,31
	20,31

	 
	 
	СП от ФОТ (85*0.85)
	%
	85
	 
	72,25
	16,31
	16,31

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	89,49
	 
	 
	 
	2,51

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	0,49
	 
	 
	 
	
0,01

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	62,73
	378,26

	51
	ТЕР09-06-001-01
	Монтаж  конструкций дверей металлических
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	1 т конструкций
	0,04
	973,18
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	799,15
	 
	36,76
	36,76

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	133,45
	 
	6,67
	6,67

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	6,64
	 
	0,33
	0,33

	 
	 
	МР
	 
	 
	40,58
	 
	1,63
	1,63

	 
	 
	НР от ФОТ 90
	%
	90
	 
	90
	33,38
	33,38

	 
	 
	СП от ФОТ (85*0.85)
	%
	85
	 
	72,25
	26,80
	26,80

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	89,49
	 
	 
	 
	4,12

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	0,49
	 
	 
	 
	
0,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	105,24
	634,60

	52
	ТСЦ-203-8092
	Дверь утепленная металлическая
	компл.
	1
	3 362,88
	 
	3 362,88
	20 278,17

	53
	ТЕР11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев песчаных
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	1 м3 подстилающего слоя
	1,2
12*0,1
	125,06
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	30,83
	 
	42,54
	42,54

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	27,70
	 
	41,56
	41,56

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,03
	 
	4,55
	4,55

	 
	 
	МР
	 
	 
	66,53
	 
	79,83
	79,83

	 
	 
	НР от ФОТ 123
	%
	123
	 
	123
	57,92
	57,92

	 
	 
	СП от ФОТ (75*0.85)
	%
	75
	 
	63,75
	30,02
	30,02

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	3,41
	 
	 
	 
	4,71

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	0,3
	 
	 
	 
	
0,45

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	251,87
	1 518,78

	54
	ТЕР11-01-002-09
	Устройство отмостки: бетонной
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	1 м3 подстилающего слоя
	0,6
12*0,05
	600,45
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	32,13
	 
	22,17
	22,17

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	0,26
	 
	0,20
	0,20

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МР
	 
	 
	568,06
	 
	340,83
	340,83

	 
	 
	НР от ФОТ 123
	%
	123
	 
	123
	27,27
	27,27

	 
	 
	СП от ФОТ (75*0.85)
	%
	75
	 
	63,75
	14,13
	14,13

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	3,66
	 
	 
	 
	2,53

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	404,60
	2 439,74

	55
	ФССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т груза
	61
36,6+24,4
	42,98
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	42,98
	 
	2 621,78
	2 621,78

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МР
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР от ФОТ 100
	%
	100
	 
	100
	2 621,78
	2 621,78

	 
	 
	СП от ФОТ 60
	%
	60
	 
	60
	1 573,07
	1 573,07

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6 816,63
	41 104,28

	56
	ФССЦпг03-21-01-030
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	61
36,6+24,4
	19,29
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	19,29
	 
	1 176,69
	1 176,69

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МР
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1 176,69
	7 095,44

	Итого прямые затраты по разделу
	74 780,54
	74 780,54

	Накладные расходы
	11 888,67
	11 888,67

	Сметная прибыль
	7 166,54
	7 166,54

	Итого по разделу 2 Ремонтные работы
	 
	 

	    Итого Строительные работы
	93 249,48
	562 294,30

	    Итого Монтажные работы
	586,27
	3 535,21

	    Итого  Всего с учетом "Индекс пересчета на 3 кв. 2014г. по Нижегородской области (письмо Минстроя России №15285-ЕС/08 от 04.08.2014г.) СМР=6,03"
	93 835,75
	565 829,51

	    Итого по разделу 2 Ремонтные работы
	93 835,74
	565 829,51

	Итоги по смете:
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете
	74 781,93
	74 781,93

	    В том числе (справочно):
	 
	 

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	12 270,15
	12 270,15

	       материалы
	50 831,91
	50 831,91

	       эксплуатация машин и механизмов
	13 352,57
	13 352,57

	Накладные расходы
	11 889,23
	11 889,23

	Сметная прибыль
	7 166,80
	7 166,80

	Итоги по смете:
	 
	 

	    Итого Строительные работы
	93 251,69
	562 307,69

	    Итого Монтажные работы
	586,27
	3 535,21

	    Итого
	93 837,96
	565 842,90

	    Итого
	93 837,96
	565 842,90

	    НДС 18%
	16 890,83
	101 851,72

	    ВСЕГО по смете
	110 728,79
	667 694,62
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