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Мурманск 2015 г.

                                                               УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                    Первый заместитель генерального директора-
                                                                                    главный инженер ФГУП «Атомфлот»
      
                                                                                    ______________ М.М. Кашка
                                                                                    «_____»____________  2015 г.



Техническое задание 
на разработку проектно-сметной документации по модернизации системы электроснабжения  ПД 0002 (плавдок 0002) (инв.№ 101685901) для нужд ФГУП «Атомфлот», расположенного по адресу: Мурманск-17 (номенклатурная группа №  13.1 - капитальное строительство (реконструкция, модернизация) объектов основных средств).


г. Мурманск                                                                                                                         20.02.2015г.

1. Предмет договора: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации модернизации системы электроснабжения  ПД 0002 (плавдок 0002) для нужд ФГУП «Атомфлот», расположенного по адресу: Мурманск-17(номенклатурная группа №  13.1 - капитальное строительство (реконструкция, модернизация) объектов основных средств).
 
2.Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:
Назначение: Повышение надежности системы электроснабжения плавдока ПД0002 ФГУП «Атомфлот» посредством разработки проекта замены кабеля 6 кВ и замены переходных шкафов на ячейки RM6 компании Шнайдер Электрик.

Характеристика объектов проектирования (исходные данные):
- Энергоустановка ПД0002: Трансформатор сухой 6/0,4 кВ, 1000 кВА - 2 шт. 
- Щит распределительный тип RN960B1C, изг. ELMOR, Польша.
- Переходные шкафы 6 кВ, на причале у плавдока №0002 - 2 шт.
- кабельная линия 6 кВ от переходных шкафов на причале 
по плавпереходу на док №0002 – 2х300 м.
- кабельная линия 0,4 кВ длинной -600 м.
- Распределительный щит Рн-120 кВт – 1 шт.

2.1. Проектом необходимо предусмотреть:
1. Разработку концепции замены 6 кВ кабелей от переходных береговых шкафов до вводного устройства ПД0002 с возможностью подключения мощности 2 мВт по одной линии.
2.  Кабель 6 кВ и его прокладка должна соответствовать  требованиям морского регистра.
3. Разработку решения по замене переходных шкафов 6 кВ на яч. RM6.
4. Разработку решения подвода эл. сетей 0,4 кВ.
5. Установку распределительного щита электроснабжения судов (плавкрана) 0,4 кВ на плавпереходе к доку №0002 с мощностью 120 кВт и прокладку к нему кабельной линии от береговой трансформаторной подстанции ТП-10 - 600 м 

2.2. В составе проекта выполнить:
· Принципиальные и монтажные электрические схемы. 
· Планы размещения оборудования, схемы прокладки кабелей и кабельный журнал.
· Расчет токов короткого замыкания и выбор уставок РЗА.
· Задание заводу на изготовление ячейки RM6 и модернизацию распределительно устройства на плавдоке №0002.
· Разработать сетевой график выполнения демонтажных и монтажных работ по замене оборудования.
· Подготовить сметы на приобретение и монтаж оборудования.

2.3.   Требования к надежности:

· Для обеспечения надёжности микропроцессорных реле необходимо применить меры по обеспечению их бесперебойного питания и защите питающих сетей от перенапряжений и высокочастотных помех. 
· Отказ одного из устройств не должен приводить к отказу других устройств системы.
· В случае кратковременных аварий в сети электроснабжения и пропадания питающего напряжения работоспособность системы должна сохраняться в течении не менее времени, определенного проектом.
· Система должна быть восстанавливаемой в процессе работы по результатам диагностики аппаратуры.
· Технические средства системы должны быть рассчитаны на непрерывную, круглосуточную эксплуатацию.

3. Комплект поставки проектной и рабочей документации

Проектная документация, согласованная с ФГУП «Атомфлот», – 2 комплекта на бумажном носителе, 1 комплект в электронном виде.

4. Порядок формирования цены

     В стоимость работ включены расходы Подрядчика на выполнение всех работ, указанных в п.1 Технического задания, а также все налоги и сборы, взимаемые в соответствии с действующим НК РФ.

5.  Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

 Заказчик производит оплату за фактически выполненные работы на основании подписанного сторонами акта приема - передачи выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней после получения счета-фактуры от Подрядчика. 
В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ  Сторонами оформляется двусторонний акт с указанием выявленных недостатков и сроков для их устранения. 
6. Сроки производства работ.

 Начальный срок выполнения работ – «19» мая 2015 г.

 Конечный срок выполнения работ – «31» августа 2015г.

Начальник УБ 	С.Д. Попович


Гл. энергетик	                                                                                                     Д.В. Шурупов
