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ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту

№ ЗП-33.15 «Анализ применимости результатов количественного анализа безопасности технологического процесса перегрузки активной зоны для энергоблока №3 Ростовской АЭС на энергоблок №4 Ростовской АЭС»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2015 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к договору

Анализ применимости результатов количественного анализа безопасности технологического процесса перегрузки активной зоны для блока №3 Ростовской АЭС на блок №4 Ростовской АЭС

1 Наименование объекта

Ростовская АЭС, энергоблок №4.

2 Заказчик

АО Нижегородская Инжиниринговая Компания «Атомэнергопроект» ‑ АО «НИАЭП»
3 Основание для выполнения работ

Пункт 2.1.2.1.9.21 «Графика разработки ПСД по энергоблоку №4 Ростовской АЭС на 2015 г.» в рамках государственного контракта на сооружение энергоблока №4 Ростовской АЭС, договор №2009/23.3/35166.

4 Цель выполнения работ

Целью работы является выполнение анализа применимости результатов количественного анализа безопасности технологического процесса перегрузки активной зоны для блока №3 Ростовской АЭС на блок №4 Ростовской АЭС.
5 Перечень выполняемых Исполнителем работ

Анализ применимости результатов количественного анализа безопасности технологического процесса перегрузки активной зоны для блока №3 Ростовской АЭС на блок №4 Ростовской АЭС
6 Основные требования к выполняемой работе

6.1 До начала выполнения работ по договору Исполнитель обязан иметь рассмотренную и одобренную Заказчиком программу обеспечения качества на выполняемые работы.

6.2 Наличие лицензии Ростехнадзора на выполнение данных работ.

6.3 Анализ применимости должен быть выполнен в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике.

6.4 Наличие опыта у Исполнителя по выполнению аналогичных работ по РУ В-320 за последние три года.

6.5 Гарантийный срок на выполнение должен составлять не менее 36 месяцев.
6.6 Выполнение анализа применимости должно соответствовать методике «Количественный анализ безопасности проведения транспортно-технологических операций с ядерным топливом» (ИТЦЯ. 420009.007-01) 

6.7 Заказчик предоставляет Исполнителю документ «Количественный анализ безопасности проведения процесса перегрузки активной зоны. Разработка рекомендаций по повышению безопасности технологического процесса перегрузки ядерного топлива» 43624 с/о.

7 Сроки выполнения работ

Начало выполнения работ с момента оформления договора, срок окончания работ 25.09.2015.

8 Отчетная документация

По завершению этапов работ Исполнитель представляет Заказчику технические акты сдачи-приемки работ с приложением к нему материалов, в бумажном виде в 2-х экземплярах и электронную версию в формате «pdf» и в формате редактора на CD-диске.
9 Порядок рассмотрения и приемки выполненных работ

Приемка работ Исполнителя производится на основании актов сдачи-приемки работ в соответствии с календарным планом к договору.

10 Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ

Проведение работ способствует повышению безопасности энергоблока №4                Ростовской АЭС.








