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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-60.14 «Ростовская АЭС. Оценка уровня риска негативного влияния судоходства на ГТС Ростовской АЭС и разработка прогноза его изменения на период эксплуатации»

том 2 «техническая часть»

2014 год
1 Общие положения

1.1 Наименование объекта: Ростовская АЭС насосные станции добавочной воды и береговые насосные станции.

1.2 Основание для проведения работ:

1.2.1 Программа работ по устранению замечаний и реализации предложений экспертных заключений о безопасности энергоблоков Ростовской АЭС 
ДНП-5-1905-2011, ДНП-5-2111-2012, ДНП-5-2643-2014.

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП».

1.4 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок.

1.5 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	«Ростовская АЭС. Оценка уровня риска негативного влияния судоходства на ГТС Ростовской АЭС и разработка прогноза его изменения на период эксплуатации»
1. Анализ грузового и пассажирского судопотока на установленных участках водных путей

2. Анализ аварийности на установленных участках водных путей

3. Выполнение вариантных расчетов поступления нефтепродуктов и корозионно-активных веществ в ГТС для различных гидрометеорологических условий аварий на судовом ходу

4. Оценка уровня риска и разработка прогноза его изменения на период эксплуатации
	Начало - с момента заключения договора, 

окончание - 

15.11.2014
	Технический отчет


2 Цель и задачи для проведения работы

2.1 Цель выполняемых работ:

Обеспечение безопасной эксплуатации.
2.2 Задачами выполняемых работ являются:

· Оценка опасности влияния чрезвычайных ситуаций на водном транспорте на объекты АЭС;

· Разработка организационно-технических мероприятий по защите объектов АЭС от негативного влияния судоходства на р. Дон.

3 Состав и методика работ

- Сбор исходных данных в соответствующих территориальных органах исполнительной власти;

- Определение характеристик грузопотоков и судопотоков. Разработка перечня перевозимых грузов и проектов судов, осуществляющих перевозки;

- Оценки объемов разливов нефти и нефтепродуктов; сброса коррозионно-активных веществ в массы взрывоопасных веществ при эксплуатации судов, проведении грузовых операций и отстое судов;

- Определение координат потенциальных источников разлива нефти, координат потенциальных источников сброса коррозионно-активных веществ, координат потенциальных источников взрыва;

- Выполнение анализа аварийности транспортных судов;

- Оценка влияния факторов на процесс распространения нефтяного пятна в условиях реки Дон; оценки параметров области возможного загрязнения при различных условиях разлива (характеристики источника разлива и окружающей среды (в т.ч. при низких температурах в условиях ледостава); концентрации нефтяных углеводородов в воде и длительность воздействия в зоне ГТС для смоделированных групп сценариев; оценка параметров области загрязнения дна и берегов в зоне ГТС; концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при горении нефтепродуктов (в зоне ГТС и энергоблока); оценки избыточного давления в зоне ГТС и энергоблока; концентрация КАВ в зоне ГТС и длительность воздействия при различных условиях ОС и характера сброса; оценки вероятности (риска) загрязнения зоны ГТС нефтью и нефтепродуктами при различных условиях ОС и характеристик разлива; оценки вероятности (риска) загрязнения зоны ГТС коррозионно-активными веществами при различных условиях ОС и характеристик сброса; оценки вероятности (риска) возникновениях пожаров и взрывов в зоне ГТС;

· Оценка влияния факторов на процессы ликвидации разлива нефти в условиях реки Дон; статистические оценки параметров опасных зон при разливах нефти на реке Дон. 

· Разработка специальных инженерно-технических мероприятий по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в зоне ГТС АЭС - выбор технологии инженерной защиты ГТС, расчет характеристик боновых заграждений, техническое описание средств инженерной защиты.

· Оценка снижения рисков воздействия на зону ГТС при реализации разработанных инженерно-технических мероприятии;

· Организационные мероприятия по защите АЭС от негативного влияния судоходства (разливы нефти и нефтепродуктов, сбросы коррозионно-активных веществ) в рамках Территориальной подсистемы РСЧС, мероприятия по защите АЭС в рамках функциональной подсистемы РСЧС.

4 Основные требования к выполнению работ

Работа выполняется по нормам Российской Федерации, отраслевой и ведомственной нормативной документации, действующей на момент заключения договора.

Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при поведении работ:

- НП-032-01 Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности;

- НП-006-98 Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР;
· Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов РД 03-418-01 (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 10.07.2001 №30);

· Рекомендации «Методы прогностических расчетов распространения по речной сети зон высокозагрязненных вод и использования для прогнозов трассерных экспериментов, имитирующих аварийные ситуации» Р 52.24.627-2001;

· «Методика расчет выбросов от источников горения при разливе нефти и нефтепродуктов» (утверждена Председателем Государственного комитета РФ по охране окружающей среды 5 марта 1997 г. №90).

· «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». РД 52.04.212-86. (утверждена Председателем Государственного комитета СССР при гидрометеорологии и контролю природной среды 4 августа 1986 г. №192).

· Постановление Правительства РФ от 21.08.2000 № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»;

· Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС»;

· Постановление Правительства РФ от 15.04.2002 N 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»;

· Постановление Правительства РФ от 10.11.1996 г. №1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

· Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 г. №304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

· Приказ МЧС РФ от 28.02.2003 N 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 20.03.2003 N 4291);

-Приказ МЧС РФ от 28.12.2004 N 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации" (зарегистрирован в Минюсте РФ 14.04.2005 N 6514)

5 Перечень технической документации, передаваемой по окончании работы

По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику технический отчет с результатами выполненных работ.

6 Порядок приема и передачи работ

Документация передаётся Заказчику в бумажном виде и на электронном носителе, в количестве: 4 экземпляра на бумажном носителе и один на электронном носителе.

Документация в электронном виде представляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась. 

Передача результатов работ Исполнителем осуществляется в полном объёме этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана. 
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