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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Ремонт помещений в корпусе 3Мэ оси 32-34/Д-Ж, 32-35/Ж-Р на 5 этаже 

1. Очистка поверхности потолка и балок от шелушащейся краски – 150,8  м2
2. Покрытие поверхности потолка и балок грунтовкой глубокого проникновения – 150,8 м2
3. Очистка поверхности стен и наружных колонн от шелушащейся штукатурки – 251,94 м2
4. Покрытие поверхности стен и наружных колонн  грунтовкой глубокого проникновения – 251,94  м2
5. Ремонт штукатурки стен цементно- известковым раствором – 62,99 м2
6. Сплошное выравнивание поверхности наружных стен и колонн сухими растворными смесями –251,94  м2
7. Окраска поверхности наружных стен и колонн водоэмульсионными красками стойкими к истиранию по подготовленной поверхности -  251,94 м2
8. Окраска поверхности отопительных приборов и труб отопления масляными красками с частичной расчисткой старой краски – 82,35 м2
9. Снятие и установка уголков с оконных откосов – 217,8 п.м.
10. Демонтаж светильников ЛСП 4х40 -  224  шт.
11. Демонтаж силовых кабелей – 750 п.м.
12. Демонтаж выключателей пакетных – 16 шт.
13. Монтаж щитков освещения «EKF» - 1 шт.
14. Монтаж выключателей и автоматов – 20 шт.
15. Монтаж светильников встраиваемых 600х600 - 196 шт.
16. Монтаж трубы гофрированной d-16мм – 950 п.м.
17. Монтаж силового кабеля ВВГнг 3х1,5мм – 1000 п.м.
18. Монтаж силового кабеля ВВГнг 4х10 мм – 35 п.м.
19. Монтаж коробки распределительной TA-GN 100х80 – 20 шт.
20. Монтаж короба 100х80 – 4 м.п.
21. Демонтаж дефлекторов приточно- вытяжной вентиляции – 110 шт.
22. Тонирование стеклопакетов пленкой с выемкой из рам – 292 м2 
23. Устройство деформационного шва по подвесному потолку – 18 п.м.
24. Устройство примыканий к алюминиевым перегородкам – 87 п.м.
25. Устройство подвесного потолка типа «армстронг» (заполнение – металлические плиты)- 750,4 м2
26. Монтаж встраиваемых диффузоров приточно- вытяжной вентиляции – 110 шт.
27. Установка вставок гибких к встраиваемых диффузорам- 88 м2
28. Установка и разборка неинвентарных деревянных лесов – 225,12 м2
29. Укрытие оборудования пленкой - 300 м2
30. Очистка помещений от строительного мусора и его вывоз – 2,129 т.

Техническое  задание составлено на основании утвержденной главным инженером дефектной ведомости: -№ 11/13  от 04.12.2013 г





