

Наименование стройки: Модернизация цеха зарядки генераторов техниция 99-п. В зд № 19. Калужская обл. г. Обнинск, Киевское шоссе 109

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
на общестроительные работы зд. № 19 г. Обнинск**

Основание:

Составлена в ценах

2-й квартал 2012 г.

Сметная стоимость 1 555,00 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость 21 237,94 чел.-ч
 Сметная заработная плата 206,05 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. машин	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплат	Всего	зар.платы	Экспл. машин в т.ч. зарплат	обслуж. машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Применена поправка K = 0,85 к НР. Согласно письму 3757-КК/08, письму 6056-ИП/08, письму 10753-ВТ/08 и письму 15127-ИП/08 для текущего уровня цен с 01.01.2011 Применена поправка K = 0,8 к СП. Согласно письму 3757-КК/08, письму 6056-ИП/08, письму 10753-ВТ/08 и письму 15127-ИП/08 для текущего уровня цен с 01.01.2011

Раздел Вспомогательные и бытовые помещения

Подраздел Помещение № 144 (тамбур)

1	11-01-027-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем 100 м2	0,014	59417,387	795,366	831,84	212,63	11,14	1737,76824	24,3287554
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56	15188,135	187,254			2,62	16,4388	0,2301432
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20							
		% НР	123%	18911,72852		226,01	((0.85))=105%			
		% СП	75%	11531,54178		129,15	((0.8))=60%			
		Итого с НР и СП		89860,65734		1 187,00				
2	11-01-040-2	Устройство плитусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3 100 м	0,14	8899,37352	16,1916	1 245,92	178,21	2,27	130,42692	18,2597688
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56	1272,93192	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20							
		% НР	123%	1565,706262		187,12	((0.85))=105%			
		% СП	75%	954,69894		106,93	((0.8))=60%			
		Итого с НР и СП		11419,77872		1 539,97				
ИТОГО ПО: Помещение № 144 (тамбур)						2 726,97	390,84	13,41	2,62	42,59
										0,23

Подраздел Помещение № 131 (холл)

1	11-01-040-2	Устройство плитусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3 100 м	0,18	8899,37352	16,1916	1 601,89	229,13	2,91	130,42692	23,4768456
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56	1272,93192	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20							
		% НР	123%	1565,706262		240,59	((0.85))=105%			

% СП	75%	954,69894	137,48	((0.8))=60%
Итого с НР и СП		11419,77872	1 979,96	

ИТОГО ПО: Помещение № 131 (холл)			1 979,96	229,13	2,91		23,48
					0,00		0,00

Подраздел Помещение №132 (коридор)

1	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,08	<u>151531,45</u>	<u>7726,7922</u>	12 122,51	1 111,07	<u>618,14</u>	<u>1512,89424</u>	<u>121,031539</u>
		100 м2		<u>13888,3633</u>	<u>946,9614</u>			<u>75,76</u>	<u>70,143</u>	<u>5,61144</u>
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20						
		% НР	118%	17505,68317		1 186,83	((0.85))=100%			
		% СП	63%	9346,254574		593,42	((0.8))=50%			
		Итого с НР и СП		178383,3877		13 902,76				
2	10-01-060-1	Установка и крепление наличников	0,4	<u>3443,03392</u>	<u>21,5682</u>	1 377,22	370,77	<u>8,63</u>	<u>113,45256</u>	<u>45,381024</u>
		100 м		<u>926,91612</u>	<u>0</u>			<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20						
		% НР	118%	1093,761022		370,77	((0.85))=100%			
		% СП	63%	583,9571556		185,39	((0.8))=50%			
		Итого с НР и СП		5120,752097		1 933,38				
2,1	203-0359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	-44,8	<u>21,8508</u>	<u>0</u>	- 978,92	0,00	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		М		<u>0</u>	<u>0</u>			<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
3	цена поставщика	наличники дверные	44,8	<u>25</u>	<u>0</u>	1 120,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		М		<u>0</u>	<u>0</u>			<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09						
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09						
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15						
4	11-01-040-2	Устройство плитусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3	0,22	<u>8899,37352</u>	<u>16,1916</u>	1 957,87	280,05	<u>3,56</u>	<u>130,42692</u>	<u>28,6939224</u>
		100 м		<u>1272,93192</u>	<u>0</u>			<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20						
		% НР	123%	1565,706262		294,05	((0.85))=105%			
		% СП	75%	954,69894		168,03	((0.8))=60%			
		Итого с НР и СП		11419,77872		2 419,95				

ИТОГО ПО: Помещение №132 (коридор)			18 397,17	1 761,89	630,33		195,11
					75,76		5,61

Подраздел Помещение № 142/143 (санузлы)

1	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,04	<u>151531,45</u>	<u>7726,7922</u>	6 061,25	555,53	<u>309,07</u>	<u>1512,89424</u>	<u>60,5157696</u>
		100 м2		<u>13888,3633</u>	<u>946,9614</u>			<u>37,88</u>	<u>70,143</u>	<u>2,80572</u>
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2						

		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20							
		% НР	118%	17505,68317		593,41			(((*0.85))=100%	
		% СП	63%	9346,254574		296,71			(((*0.8))=50%	
		Итого с НР и СП		178383,3877		6 951,37				
2	10-01-060-1	Установка и крепление наличников	0,2	3443,03392	21,5682	688,60	185,38	4,31	113,45256	22,690512
		100 М		926,91612	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20							
		% НР	118%	1093,761022		185,38			(((*0.85))=100%	
		% СП	63%	583,9571556		92,69			(((*0.8))=50%	
		Итого с НР и СП		5120,752097		966,67				
2,1	203-0359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	-22,4	21,8508	0	- 489,46	0,00	0,00	0	0
		М		0	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
3	Цена поставщика	Наличники	20	25	0	500,00	0,00	0,00	0	0
		М		0	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09							
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09							
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15							
4	15-01-020-3	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	0,63	94124,4024	184,2876	59 298,37	21 521,78	116,10	3721,302	2344,42026
		100 м2		34161,5524	61,182			38,54	5,3148	3,348324
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20							
		% НР	105%	35933,87108		19 188,68			(((*0.85))=89%	
		% СП	55%	18822,5039		9 486,54			(((*0.8))=44%	
		Итого с НР и СП		148880,7773		87 973,59				
5	11-01-027-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	0,154	59417,387	795,366	9 150,28	2 338,97	122,49	1737,76824	267,616309
		100 м2		15188,135	187,254			28,84	16,4388	2,5315752
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20							
		% НР	123%	18911,72852		2 486,20			(((*0.85))=105%	
		% СП	75%	11531,54178		1 420,69			(((*0.8))=60%	
		Итого с НР и СП		89860,65734		13 057,17				
6	15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	0,154	46316,3664	2678,5974	7 132,71	2 151,83	412,50	1486,48968	228,919411
		100 м2		13972,945	54,5076			8,39	4,6968	0,7233072
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20							
		% НР	105%	14728,82519		1 922,60			(((*0.85))=89%	
		% СП	55%	7715,098908		950,50			(((*0.8))=44%	
		Итого с НР и СП		68760,29046		10 005,81				
		ИТОГО ПО: Помещение № 142/143 (санузлы)				118 965,15	26 753,49	964,47		2 924,16
								113,65		9,41

Подраздел Помещение № 139 (раздевалка)

1	11-01-027-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	0,041	59417,387	795,366	2 436,11	622,71	32,61	1737,76824	71,2484978
		100 м2		15188,135	187,254			7,68	16,4388	0,6739908
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20						
		% НР	123%	18911,72852		661,91				((*0.85))=105%
		% СП	75%	11531,54178		378,23				((*0.8))=60%
		Итого с НР и СП		89860,65734		3 476,25				
2	11-01-039-4	Устройство плитусов из плиток керамических	0,16	17148,0757	32,3214	2 743,69	520,99	5,17	342,3888	54,782208
		100 м		3256,17552	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20						
		% НР	123%	4005,09589		547,04				((*0.85))=105%
		% СП	75%	2442,13164		312,59				((*0.8))=60%
		Итого с НР и СП		23595,30325		3 603,32				
ИТОГО ПО: Помещение № 139 (раздевалка)						7 079,57	1 143,70	37,78		126,03
								7,68		0,67

Подраздел Помещение № 134 (гардеробная)

1	11-01-040-2	Устройство плитусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3	0,2	8899,37352	16,1916	1 779,88	254,59	3,24	130,42692	26,085384
		100 м		1272,93192	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20						
		% НР	123%	1565,706262		267,32				((*0.85))=105%
		% СП	75%	954,69894		152,75				((*0.8))=60%
		Итого с НР и СП		11419,77872		2 199,95				
ИТОГО ПО: Помещение № 134 (гардеробная)						2 199,95	254,59	3,24		26,09
								0,00		0,00

Подраздел Помещение № 137 (гардеробная)

1	11-01-040-2	Устройство плитусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3	0,12	8899,37352	16,1916	1 067,92	152,75	1,94	130,42692	15,6512304
		100 м		1272,93192	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20						
		% НР	123%	1565,706262		160,39				((*0.85))=105%
		% СП	75%	954,69894		91,65				((*0.8))=60%
		Итого с НР и СП		11419,77872		1 319,96				
ИТОГО ПО: Помещение № 137 (гардеробная)						1 319,96	152,75	1,94		15,65
								0,00		0,00

Подраздел Помещение № 130 (кабинет)

1	15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	0,017	46316,3664	2678,5974	787,38	237,54	45,54	1486,48968	25,2703246
		100 м2		13972,945	54,5076			0,93	4,6968	0,0798456
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						

		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20								
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20								
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2								
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2								
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20								
		% НР	105%	14728,82519		212,24		((*0.85))=89%			
		% СП	55%	7715,098908		104,93		((*0.8))=44%			
		Итого с НР и СП		68760,29046		1 104,55					
2	11-01-040-2	Устройство плитусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3	0,14	8899,37352	16,1916	1 245,92	178,21	2,27	130,42692	18,2597688	
		100 м		1272,93192	0			0,00	0	0	
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20								
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20								
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2								
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2								
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20								
		% НР	123%	1565,706262		187,12		((*0.85))=105%			
		% СП	75%	954,69894		106,93		((*0.8))=60%			
		Итого с НР и СП		11419,77872		1 539,97					
		ИТОГО ПО: Помещение № 130 (кабинет)				2 644,52	415,75	47,81		43,53	
								0,93		0,08	
Подраздел Помещение № 133 (гардеробная)											
1	11-01-040-2	Устройство плитусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3	0,11	8899,37352	16,1916	978,93	140,02	1,78	130,42692	14,3469612	
		100 м		1272,93192	0			0,00	0	0	
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20								
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20								
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2								
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2								
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20								
		% НР	123%	1565,706262		147,02		((*0.85))=105%			
		% СП	75%	954,69894		84,01		((*0.8))=60%			
		Итого с НР и СП		11419,77872		1 209,96					
		ИТОГО ПО: Помещение № 133 (гардеробная)				1 209,96	140,02	1,78		14,35	
								0,00		0,00	
Подраздел Помещение № 129 (компрессорная)											
1	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,02	151531,45	7726,7922	3 030,64	277,77	154,54	1512,89424	33,2578848	
		100 м2		13888,3633	946,9614			18,94	70,143	1,40286	
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20								
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20								
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2								
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2								
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20								
		% НР	118%	17505,68317		296,71		((*0.85))=100%			
		% СП	63%	9346,254574		148,36		((*0.8))=50%			
		Итого с НР и СП		178383,3877		3 475,71					
2	10-01-060-1	Установка и крепление наличников	0,01	3443,03392	21,5682	34,44	9,27	0,22	113,45256	1,1345256	
		100 м		926,91612	0			0,00	0	0	
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20								
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20								
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2								
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2								
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20								
		% НР	118%	1093,761022		9,27		((*0.85))=100%			
		% СП	63%	583,9571556		4,64		((*0.8))=50%			
		Итого с НР и СП		5120,752097		48,35					
2,1	203-0359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	-1,12	21,8508	0	- 24,47	0,00	0,00	0	0	
		м		0	0			0,00	0	0	

3	Цена поставщика	Поправка к стоимости материалов:)*5,56									
		Наличники	11,2	25	0	280,00	0,00	0,00	0	0			
			M	0	0			0,00	0	0			
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15									
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09									
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09									
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09									
4	11-01-040-2	Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15									
		Устройство плитусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3	0,14	8899,37352	16,1916	1 245,92	178,21	2,27	130,42692	18,2597688			
			100 м	1272,93192	0			0,00	0	0			
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56									
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20									
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20									
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2									
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2									
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20									
		% НР	123%	1565,706262		187,12				((0.85))=105%			
		% СП	75%	954,69894		106,93				((0.8))=60%			
		Итого с НР и СП		11419,77872		1 539,97							
		ИТОГО ПО: Помещение № 129 (компрессорная)				5 319,56	465,25	157,03			49,65		
								18,94			1,40		

Подраздел Помещение № 126 (коридор)

1	11-01-040-2	Устройство плитусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3	0,7	8899,37352	16,1916	6 229,56	891,05	11,33	130,42692	91,298844			
			100 м	1272,93192	0			0,00	0	0			
		Поправка к стоимости материалов:		*5,56									
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*5,15*1,20									
		Поправка к заработной плате машиниста:		*5,15*1,20									
		Поправка к заработной плате рабочих:		*12,09*1,2									
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*12,09*1,2									
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*5,15*1,20									
		% НР	123%	1565,706262		935,60				((0.85))=105%			
		% СП	75%	954,69894		534,63				((0.8))=60%			
		Итого с НР и СП		11419,77872		7 699,79							
		ИТОГО ПО: Помещение № 126 (коридор)				7 699,79	891,05	11,33			91,30		
								0,00			0,00		

Подраздел Помещение № 135 (гардеробная)

1	11-01-040-2	Устройство плитусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3	0,14	8899,37352	16,1916	1 245,92	178,21	2,27	130,42692	18,2597688			
			100 м	1272,93192	0			0,00	0	0			
		Поправка к стоимости материалов:		*5,56									
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*5,15*1,20									
		Поправка к заработной плате машиниста:		*5,15*1,20									
		Поправка к заработной плате рабочих:		*12,09*1,2									
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*12,09*1,2									
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*5,15*1,20									
		% НР	123%	1565,706262		187,12				((0.85))=105%			
		% СП	75%	954,69894		106,93				((0.8))=60%			
		Итого с НР и СП		11419,77872		1 539,97							
		ИТОГО ПО: Помещение № 135 (гардеробная)				1 539,97	178,21	2,27			18,26		
								0,00			0,00		

Подраздел Помещение № 127 (участок мойки)

1	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,02	151531,45	7726,7922	3 030,64	277,77	154,54	1512,89424	30,2578848			
			100 м2	13888,3633	946,9614			18,94	70,143	1,40286			
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56									
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20									
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20									
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2									
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2									

		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20							
		% НР	118%	17505,68317		296,71	((*0.85))=100%			
		% СП	63%	9346,254574		148,36	((*0.8))=50%			
		Итого с НР и СП		178383,3877		3 475,71				
2	10-01-060-1	Установка и крепление наличников	0,1	3443,03392	21,5682	344,30	92,69	2,16	113,45256	11,345256
		100 м		926,91612	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20							
		% НР	118%	1093,761022		92,69	((*0.85))=100%			
		% СП	63%	583,9571556		46,35	((*0.8))=50%			
		Итого с НР и СП		5120,752097		483,34				
2,1	203-0359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	-11,2	21,8508	0	-244,73	0,00	0,00	0	0
		М		0	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
3	Цена поставщика	Наличники	11,2	25	0	280,00	0,00	0,00	0	0
		М		0	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09							
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09							
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15							
4	11-01-040-2	Устройство плитусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3	0,12	8899,37352	16,1916	1 067,92	152,75	1,94	130,42692	15,6512304
		100 м		1272,93192	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20							
		% НР	123%	1565,706262		160,39	((*0.85))=105%			
		% СП	75%	954,69894		91,65	((*0.8))=60%			
		Итого с НР и СП		11419,77872		1 319,96				
ИТОГО ПО: Помещение № 127 (участок мойки)						5 314,28	523,21	158,64	18,94	57,25
										1,40
Подраздел Помещение №128 (склад)										
1	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,02	151531,45	7726,7922	3 030,64	277,77	154,54	1512,89424	30,2578848
		100 м2		13888,3633	946,9614			18,94	70,143	1,40286
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20							
		% НР	118%	17505,68317		296,71	((*0.85))=100%			
		% СП	63%	9346,254574		148,36	((*0.8))=50%			
		Итого с НР и СП		178383,3877		3 475,71				
2	10-01-060-1	Установка и крепление наличников	0,1	3443,03392	21,5682	344,30	92,69	2,16	113,45256	11,345256
		100 м		926,91612	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20							
		% НР	118%	1093,761022		92,69	((*0.85))=100%			
		% СП	63%	583,9571556		46,35	((*0.8))=50%			
		Итого с НР и СП		5120,752097		483,34				

2,1	203-0359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	-11,2	21,8508	0	- 244,73	0,00	0,00	0	0
		М		0	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
3		Наличники	11,2	25	0	280,00	0,00	0,00	0	0
		М		0	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09							
		Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,09							
4	11-01-040-2	Поправка к трудовым затратам машинистов:)*5,15							
		Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3	0,19	8899,37352	16,1916	1 690,89	241,86	3,08	130,42692	24,7811148
		100 М		1272,93192	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудовым затратам машинистов:)*5,15*1,20							
		% НР	123%	1565,706262		253,95			((*0.85))=105%	
		% СП	75%	954,69894		145,12			((*0.8))=60%	
		Итого с НР и СП		11419,77872		2 089,96				

ИТОГО ПО: Помещение №128 (склад)

6 084,28 612,32 159,78 66,38
18,94 1,40

Подраздел Помещение №112 (участок комплектации)

1	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,02	151531,45	7726,7922	3 030,64	277,77	154,54	1512,89424	30,2578848
		100 м2		13888,3633	946,9614			18,94	70,143	1,40286
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудовым затратам машинистов:)*5,15*1,20							
		% НР	118%	17505,68317		296,71			((*0.85))=100%	
		% СП	63%	9346,254574		148,36			((*0.8))=50%	
		Итого с НР и СП		178383,3877		3 475,71				
2	10-01-060-1	Установка и крепление наличников	0,1	3443,03392	21,5682	344,30	92,69	2,16	113,45256	11,345256
		100 М		926,91612	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудовым затратам машинистов:)*5,15*1,20							
		% НР	118%	1093,761022		92,69			((*0.85))=100%	
		% СП	63%	583,9571556		46,35			((*0.8))=50%	
		Итого с НР и СП		5120,752097		483,34				
2,1	203-0359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	-11,2	21,8508	0	- 244,73	0,00	0,00	0	0
		М		0	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
3		Наличники	11,2	25	0	280,00	0,00	0,00	0	0
		М		0	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09							
		Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,09							
		Поправка к трудовым затратам машинистов:)*5,15							
4	11-01-040-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3	0,2	8899,37352	16,1916	1 779,88	254,59	3,24	130,42692	26,085384
		100 М		1272,93192	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20							

1	15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	0,121	46316,3664	2678,5974	5 604,28	1 690,73	324,11	1486,48968	179,865251
		100 м2		13972,945	54,5076			6,60	4,6968	0,5683128
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудовым затратам машинистов:)*5,15*1,20						
		% НР	105%	14728,82519		1 510,62			((*0.85))=89%	
		% СП	55%	7715,098908		746,83			((*0.8))=44%	
		Итого с НР и СП		68760,29046		7 861,73				
2	11-01-040-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3	0,1	8899,37352	16,1916	889,94	127,29	1,62	130,42692	13,042692
		100 м		1272,93192	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудовым затратам машинистов:)*5,15*1,20						
		% НР	123%	1565,706262		133,65			((*0.85))=105%	
		% СП	75%	954,69894		76,37			((*0.8))=60%	
		Итого с НР и СП		11419,77872		1 099,96				
ИТОГО ПО: помещение № 108 (тех. зона)						8 961,69	1 818,02	325,73		192,91
								6,60		0,57

Подраздел Помещение № 109 (шлюз)

1	15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	0,093	46316,3664	2678,5974	4 307,42	1 299,48	249,11	1486,48968	138,24354
		100 м2		13972,945	54,5076			5,07	4,6968	0,4368024
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудовым затратам машинистов:)*5,15*1,20						
		% НР	105%	14728,82519		1 161,05			((*0.85))=89%	
		% СП	55%	7715,098908		574,00			((*0.8))=44%	
		Итого с НР и СП		68760,29046		6 042,47				
2	11-01-040-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3	0,09	8899,37352	16,1916	800,94	114,56	1,46	130,42692	11,7384228
		100 м		1272,93192	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудовым затратам машинистов:)*5,15*1,20						
		% НР	123%	1565,706262		120,29			((*0.85))=105%	
		% СП	75%	954,69894		68,74			((*0.8))=60%	
		Итого с НР и СП		11419,77872		989,97				
ИТОГО ПО: Помещение № 109 (шлюз)						7 032,44	1 414,04	250,57		149,98
								5,07		0,44

Подраздел Помещение №100 (коридор)

1	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,02	151531,45	7726,7922	3 030,64	277,77	154,54	1512,89424	30,2578848
		100 м2		13888,3633	946,9614			18,94	70,143	1,40286
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудовым затратам машинистов:)*5,15*1,20						

		% НР	118%	17505,68317		296,71	((*0.85))=100%				
		% СП	63%	9346,254574		148,36	((*0.8))=50%				
		Итого с НР и СП		178383,3877		3 475,71					
2	10-01-060-1	Установка и крепление наличников	0,1	3443,03392	21,5682	344,30	92,69	2,16	113,45256	11,345256	
		100 м		926,91612	0			0,00	0	0	
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20							
		% НР	118%	1093,761022		92,69	((*0.85))=100%				
		% СП	63%	583,9571556		46,35	((*0.8))=50%				
		Итого с НР и СП		5120,752097		483,34					
2,1	203-0359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	-11,2	21,8508	0	-244,73	0,00	0,00	0	0	
		М		0	0			0,00	0	0	
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
3		Наличники	11,2	25	0	280,00	0,00	0,00	0	0	
		М		0	0			0,00	0	0	
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09							
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09							
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15							
4	15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	0,28	46316,3664	2678,5974	12 968,58	3 912,42	750,01	1486,48968	416,21711	
		100 м2		13972,945	54,5076			15,26	4,6968	1,315104	
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20							
		% НР	105%	14728,82519		3 495,64	((*0.85))=89%				
		% СП	55%	7715,098908		1 728,18	((*0.8))=44%				
		Итого с НР и СП		68760,29046		18 192,40					
5	11-01-040-2	Устройство плитусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3	1,7	8899,37352	16,1916	15 128,94	2 163,98	27,53	130,42692	221,725764	
		100 м		1272,93192	0			0,00	0	0	
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20							
		% НР	123%	1565,706262		2 272,18	((*0.85))=105%				
		% СП	75%	954,69894		1 298,39	((*0.8))=60%				
		Итого с НР и СП		11419,77872		18 699,51					
ИТОГО ПО: Помещение №100 (коридор)						40 886,23	6 446,86	934,24		679,55	
								34,20		2,72	

Подраздел Помещение № 101а (коридор)

1	15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	0,028	46316,3664	2678,5974	1 296,86	391,24	75,00	1486,48968	41,621711	
		100 м2		13972,945	54,5076			1,53	4,6968	0,1315104	
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20							
		% НР	105%	14728,82519		349,57	((*0.85))=89%				
		% СП	55%	7715,098908		172,82	((*0.8))=44%				
		Итого с НР и СП		68760,29046		1 819,25					
2	11-01-040-2	Устройство плитусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3	0,09	8899,37352	16,1916	800,94	114,56	1,46	130,42692	11,7384228	
		100 м		1272,93192	0			0,00	0	0	

Поправка к стоимости материалов:									
Поправка к стоимости эксплуатации машин:									
Поправка к заработной плате машиниста:									
Поправка к заработной плате рабочих:									
Поправка к трудозатратам рабочих:									
Поправка к трудозатратам машинистов:									
% НР	123%	1565,706262			120,29				((0.85))=105%
% СП	75%	954,69894			68,74				((0.8))=60%
Итого с НР и СП		11419,77872			989,97				

ИТОГО ПО: Помещение № 101а (коридор) 2 809,22 505,80 76,46 53,36
1,53 0,13

Подраздел Помещение № 101 (склад)

1	11-01-040-2	Устройство плитусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3		0,18	8899,37352	16,1916	1 601,89	229,13	2,91	130,42692	23,4768456
		100 м			1272,93192	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:									
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:									
		Поправка к заработной плате машиниста:									
		Поправка к заработной плате рабочих:									
		Поправка к трудозатратам рабочих:									
		Поправка к трудозатратам машинистов:									
		% НР		123%	1565,706262		240,59				((0.85))=105%
		% СП		75%	954,69894		137,48				((0.8))=60%
		Итого с НР и СП			11419,77872		1 979,96				

ИТОГО ПО: Помещение № 101 (склад) 1 979,96 229,13 2,91 23,48
0,00 0,00

Подраздел Помещение № 102 (экспедиторская)

1	15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля		0,288	46316,3664	2678,5974	13 339,12	4 024,21	771,44	1486,48968	428,109028
		100 м2			13972,945	54,5076			15,70	4,6968	1,3526784
		Поправка к стоимости материалов:									
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:									
		Поправка к заработной плате машиниста:									
		Поправка к заработной плате рабочих:									
		Поправка к трудозатратам рабочих:									
		Поправка к трудозатратам машинистов:									
		% НР		105%	14728,82519		3 595,52				((0.85))=89%
		% СП		55%	7715,098908		1 777,56				((0.8))=44%
		Итого с НР и СП			68760,29046		18 712,20				

2	11-01-040-2	Устройство плитусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3		0,22	8899,37352	16,1916	1 957,87	280,05	3,56	130,42692	28,6939224
		100 м			1272,93192	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:									
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:									
		Поправка к заработной плате машиниста:									
		Поправка к заработной плате рабочих:									
		Поправка к трудозатратам рабочих:									
		Поправка к трудозатратам машинистов:									
		% НР		123%	1565,706262		294,05				((0.85))=105%
		% СП		75%	954,69894		168,03				((0.8))=60%
		Итого с НР и СП			11419,77872		2 419,95				

ИТОГО ПО: Помещение № 102 (экспедиторская) 21 132,15 4 304,26 775,00 456,80
15,70 1,35

Подраздел Помещение №105 (венткамера)

1	11-01-040-2	Устройство плитусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3		0,27	8899,37352	16,1916	2 402,83	343,69	4,37	130,42692	35,2152684
		100 м			1272,93192	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:									
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:									
		Поправка к заработной плате машиниста:									
		Поправка к заработной плате рабочих:									
		Поправка к трудозатратам рабочих:									
		Поправка к трудозатратам машинистов:									

% НР	123%	1565,706262	360,87	((*0.85))=105%
% СП	75%	954,69894	206,21	((*0.8))=60%
Итого с НР и СП		11419,77872	2 969,91	

ИТОГО ПО: Помещение №105 (венткамера)			2 969,91	343,69	4,37		35,22
					0,00		0,00

Подраздел Помещение № 103 (венткамера)

1	15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	0,034	46316,3664	2678,5974	1 574,75	475,08	91,07	1486,48968	50,5406491
		100 м2		13972,945	54,5076			1,85	4,6968	0,1596912
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20						
		% НР	105%	14728,82519	424,47	((*0.85))=89%				
		% СП	55%	7715,098908	209,85	((*0.8))=44%				
		Итого с НР и СП		68760,29046	2 209,07					
2	11-01-040-2	Устройство плитусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3	0,4	8899,37352	16,1916	3 559,75	509,17	6,48	130,42692	52,170768
		100 м		1272,93192	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20						
		% НР	123%	1565,706262	534,63	((*0.85))=105%				
		% СП	75%	954,69894	305,50	((*0.8))=60%				
		Итого с НР и СП		11419,77872	4 399,88					

ИТОГО ПО: Помещение № 103 (венткамера)			6 608,95	984,25	97,55		102,71
					1,85		0,16

Подраздел Помещение №104 (тамбур)

1	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,02	151531,45	7726,7922	3 030,64	277,77	154,54	1512,89424	30,2578848
		100 м2		13888,3633	946,9614			18,94	70,143	1,40286
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20						
		% НР	118%	17505,68317	296,71	((*0.85))=100%				
		% СП	63%	9346,254574	148,36	((*0.8))=50%				
		Итого с НР и СП		178383,3877	3 475,71					
2	10-01-060-1	Установка и крепление наличников	0,1	3443,03392	21,5682	344,30	92,69	2,16	113,45256	11,345256
		100 м		926,91612	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20						
		% НР	118%	1093,761022	92,69	((*0.85))=100%				
		% СП	63%	583,9571556	46,35	((*0.8))=50%				
		Итого с НР и СП		5120,752097	483,34					
2,1	203-0359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	-11,2	21,8508	0	- 244,73	0,00	0,00	0	0
		М		0	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
3		наличники	11,2	25	0	280,00	0,00	0,00	0	0
		М		0	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09						

	Поправка к трудозатратам рабочих:)	12,09									
4	11-01-040-2	Поправка к трудозатратам машинистов:)	5,15								
		Устройство плитусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3			0,09	8899,37352	16,1916	800,94	114,56	1,46	130,42692	11,7384228
					100 м	1272,93192	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)	5,56								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)	5,15*1,20								
		Поправка к заработной плате машиниста:)	5,15*1,20								
		Поправка к заработной плате рабочих:)	12,09*1,2								
		Поправка к трудозатратам рабочих:)	12,09*1,2								
		Поправка к трудозатратам машинистов:)	5,15*1,20								
		% НР	123%	1565,706262				120,29	((0.85))=105%			
		% СП	75%	954,69894				68,74	((0.8))=60%			
		Итого с НР и СП		11419,77872				989,97				
		ИТОГО ПО: Помещение №104 (тамбур)						4 984,29	485,02	158,16	18,94	53,34
												1,40

Подраздел Помещение №140 (участок подготовки контейнеров)

1	11-01-040-2	Устройство плитусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3			0,11	8899,37352	16,1916	978,93	140,02	1,78	130,42692	14,3469612
					100 м	1272,93192	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:	*	5,56								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*	5,15*1,20								
		Поправка к заработной плате машиниста:	*	5,15*1,20								
		Поправка к заработной плате рабочих:	*	12,09*1,2								
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*	12,09*1,2								
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*	5,15*1,20								
		% НР	123%	1565,706262				147,02	((0.85))=105%			
		% СП	75%	954,69894				84,01	((0.8))=60%			
		Итого с НР и СП		11419,77872				1 209,96				
		ИТОГО ПО: Помещение №140 (участок подготовки контейнеров)						1 209,96	140,02	1,78	0,00	14,35
												0,00

Подраздел Помещение № 141 (зарядная)

1	15-01-020-3	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону			0,247	94124,4024	184,2876	23 248,72	8 437,90	45,52	3721,302	919,161594
					100 м2	34161,5524	61,182			15,11	5,3148	1,3127556
		Поправка к стоимости материалов:)	5,56								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)	5,15*1,20								
		Поправка к заработной плате машиниста:)	5,15*1,20								
		Поправка к заработной плате рабочих:)	12,09*1,2								
		Поправка к трудозатратам рабочих:)	12,09*1,2								
		Поправка к трудозатратам машинистов:)	5,15*1,20								
		% НР	105%	35933,87108				7 523,18	((0.85))=89%			
		% СП	55%	18822,5039				3 719,32	((0.8))=44%			
		Итого с НР и СП		148880,7773				34 491,22				
2	11-01-040-2	Устройство плитусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3			0,18	8899,37352	16,1916	1 601,89	229,13	2,91	130,42692	23,4768456
					100 м	1272,93192	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)	5,56								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)	5,15*1,2								
		Поправка к заработной плате машиниста:)	5,15*1,2								
		Поправка к заработной плате рабочих:)	12,09*1,2								
		Поправка к трудозатратам рабочих:)	12,09*1,2								
		Поправка к трудозатратам машинистов:)	5,15*1,2								
		% НР	123%	1565,706262				240,59	((0.85))=105%			
		% СП	75%	954,69894				137,48	((0.8))=60%			
		Итого с НР и СП		11419,77872				1 979,96				
3	10-01-027-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2			0,015	279620,549	5685,3528	4 194,31	368,16	85,28	2736,2088	41,043132
					100 м2	24543,7639	566,5206			8,50	41,9622	0,629433
		Поправка к стоимости материалов:	*	5,96								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*	5,15*1,2								

Поправка к заработной плате машиниста:	*5,15*1,2				
Поправка к заработной плате рабочих:	*12,09*1,2				
Поправка к трудовым затратам рабочих:	*12,09*1,2				
Поправка к трудовым затратам машинистов:	*5,15*1,2				
% НР	118%	29630,13573		376,66	((0.85))=100%
% СП	63%	15819,47925		188,33	((0.8))=50%
Итого с НР и СП		325070,1637		4 759,30	

ИТОГО ПО: Помещение № 141 (зарядная) 41 230,48 9 035,19 133,71 983,68
23,61 1,94

Подраздел Помещение № 114

1	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,02	151531,45	7726,7922	3 030,64	277,77	154,54	1512,89424	30,2578848
		100 м2		13888,3633	946,9614			18,94	70,143	1,40286
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,2						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,2						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудовым затратам машинистов:)*5,15*1,2						
		% НР	118%	17505,68317		296,71				((0.85))=100%
		% СП	63%	9346,254574		148,36				((0.8))=50%
		Итого с НР и СП		178383,3877		3 475,71				
2	10-01-060-1	Установка и крепление наличников	0,1	3443,03392	21,5682	344,30	92,69	2,16	113,45256	11,345256
		100 м		926,91612	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,2						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,2						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудовым затратам машинистов:)*5,15*1,2						
		% НР	118%	1093,761022		92,69				((0.85))=100%
		% СП	63%	583,9571556		46,35				((0.8))=50%
		Итого с НР и СП		5120,752097		483,34				
2,1	203-0359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	-11,2	21,8508	0	- 244,73	0,00	0,00	0	0
		М		0	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
3		Наличники	11,2	25	0	280,00	0,00	0,00	0	0
		М		0	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09						
		Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,09						
		Поправка к трудовым затратам машинистов:)*5,15						
ИТОГО ПО: Помещение № 114						3 994,32	370,46	156,70	41,60	
								18,94	1,40	

Подраздел Незавершенные работы

1	15-01-047-16	Устройство потолков реечных алюминиевых	0,257	172822,209	981,8784	44 415,30	3 797,83	252,34	1572,08688	404,026328
		100 м2		14777,5586	20,8884			5,37	1,545	0,397065
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,2						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,2						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудовым затратам машинистов:)*5,15*1,2						
		% НР	105%	15538,36939		3 384,85				((0.85))=89%
		% СП	55%	8139,145872		1 673,41				((0.8))=44%
		Итого с НР и СП		196499,7243		49 473,56				
2	11-01-038-1	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике «Изол»	5,63	77391,231	100,116	435 712,63	39 804,32	563,65	692,46684	3898,58831
		100 м2		7070,03856	7,1688			40,36	0,618	3,47934
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,2						

		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,2						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,2						
		% НР	123%	8704,965053	41 836,91	((*0.85))=105%			
		% СП	75%	5307,90552	23 906,81	((*0.8))=60%			
		Итого с НР и СП		91404,10153	501 456,35				
2,1	101-0567	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов	-574,26	616,604	0	- 354 091,01	0,00	0,00	0
					0		0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
3	15-02-019-3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное ослукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	1,7	20583,4604	181,0122	34 991,89	11 748,51	307,72	752,82012
									1279,7942
				6910,8858	117,7908			200,24	11,5566
									19,64622
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,2						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*5,15*1,2						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,2						
		% НР	105%	7380,11043	10 634,39	((*0.85))=89%			
		% СП	55%	3865,77213	5 257,45	((*0.8))=44%			
		Итого с НР и СП		31829,34296	50 883,73				
ИТОГО ПО: Незавершенные работы					247 722,63	55 350,66	1 123,71	5 582,41	
							245,97	23,52	
Итого по подразделу Незавершенные работы									
итого по разделу					588 041,83				
НДС 18%					105 847,53				
итого					693 889,36				

Раздел Чистые помещения

Подраздел Помещение № 121(коридор)

1	11-01-038-1	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике «Изол»	0,24	77391,231	100,116	18 573,90	1 696,81	24,03	692,46684	166,192042
										0,14832
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56					4,04	0,618	
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20							
		% НР	123%	8716,847443	1 785,89	((*0.85))=105%				
		% СП	75%	5315,15088	1 020,51	((*0.8))=60%				
		Итого с НР и СП		91423,22928	21 380,30					
1,1	101-0567	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов	-24,48	616,604	0	- 15 094,47	0,00	0,00	0	0
					0		0,00	0	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
2	15-01-047-16	Устройство потолков алюминиевых	0,19	172822,209	981,8784	32 836,23	2 807,74	186,56	1572,08688	298,696507
										0,29355
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56					9,32	1,545	
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20							
		% НР	105%	15567,92546	2 507,18	((*0.85))=89%				
		% СП	55%	8154,627624	1 239,51	((*0.8))=44%				
		Итого с НР и СП		196544,7621	36 582,92					
3	11-01-040-1	Устройство плитусов поливинилхлоридных на клее КН-2	0,2	8435,66952	16,1916	1 687,14	254,59	3,24	130,42692	26,085384
										0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56					0,00	0	0

Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20

Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2

Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2

Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2

Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20

% НР 123% 1565,706262 267,32 ((*0.85))=105%

% СП 75% 954,69894 152,75 ((*0.8))=60%

Итого с НР и СП 10956,07472 2 107,21

ИТОГО ПО: Помещение № 121(коридор)

44 975,96 4 759,14 213,83 490,97
13,36 0,44

Подраздел Помещение №119 (гардеробная)

1 11-01-038-1 Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике «Изол» 0,079 77391,231 100,116 6 113,91 558,53 7,91 692,46684 54,7048804

100 м2 7070,03856 16,82928

Поправка к стоимости материалов:)*5,56

Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20

Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2

Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2

Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2

Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20

% НР 123% 8716,847443 587,85 ((*0.85))=105%

% СП 75% 5315,15088 335,92 ((*0.8))=60%

Итого с НР и СП 91423,22928 7 037,68

1,1 101-0567 Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов -8,058 616,604 0 - 4 968,60 0,00 0,00 0 0

м2 0 0

Поправка к стоимости материалов:)*5,56

2 15-01-047-16 Устройство потолков алюминиевых 0,079 172822,209 981,8784 13 652,96 1 167,43 77,57 1572,08688 124,194864

100 м2 14777,5586 49,03704

Поправка к стоимости материалов:)*5,56

Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20

Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2

Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2

Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2

Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20

% НР 105% 15567,92546 1 042,46 ((*0.85))=89%

% СП 55% 8154,627624 515,37 ((*0.8))=44%

Итого с НР и СП 196544,7621 15 210,79

3 11-01-040-1 Устройство плитусов поливинилхлоридных на клее КН-2 0,12 8435,66952 16,1916 1 012,28 152,75 1,94 130,42692 15,6512304

100 м 1272,93192 0

Поправка к стоимости материалов:)*5,56

Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20

Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2

Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2

Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2

Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20

% НР 123% 1565,706262 160,39 ((*0.85))=105%

% СП 75% 954,69894 91,65 ((*0.8))=60%

Итого с НР и СП 10956,07472 1 264,32

ИТОГО ПО: Помещение №119 (гардеробная)

18 544,19 1 878,71 87,42 194,55
5,20 0,17

Подраздел Помещение №125 (шлюз)

1 11-01-038-1 Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике «Изол» 0,069 77391,231 100,116 5 339,99 487,83 6,91 692,46684 47,780212

100 м2 7070,03856 16,82928

Поправка к стоимости материалов:)*5,56

Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20

Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2

Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2

Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2

Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20

% НР 123% 8716,847443 513,44 ((*0.85))=105%

% СП 75% 5315,15088 293,39 ((*0.8))=60%

Итого с НР и СП 91423,22928 6 146,82

1,1	101-0567	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов	-7,038	616,604	0	- 4 339,66	0,00	0,00	0	0
		м2		0	0		0,00	0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
2	11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	0,1	8435,66952	16,1916	843,56	127,29	1,62	130,42692	13,042692
		100 м		1272,93192	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20							
		% НР	123%	1565,706262		133,65		((*0.85))=105%		
		% СП	75%	954,69894		76,37		((*0.8))=60%		
		Итого с НР и СП		10956,07472		1 053,58				
И.: ОГО ПО: Помещение №125 (шлюз)						± 860,74	615,12	8,53	60,82	0,04
							1,16			

Подраздел Помещение № 123 (отдел подготовки)

1	11-01-038-1	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике «Изол»	0,2	77391,231	100,116	15 478,25	1 414,01	20,02	692,46684	138,493368
		100 м2		7070,03856	16,82928			3,37	0,618	0,1236
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20							
		% НР	123%	8716,847443		1 488,25		((*0.85))=105%		
		% СП	75%	5315,15088		850,43		((*0.8))=60%		
		Итого с НР и СП		91423,22928		17 816,93				
1,1	101-0567	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов	-20,4	616,604	0	- 12 578,72	0,00	0,00	0	0
		м2		0	0		0,00	0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
2	11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	0,18	8435,66952	16,1916	1 518,42	229,13	2,91	130,42692	23,4768456
		100 м		1272,93192	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20							
		% НР	123%	1565,706262		240,59		((*0.85))=105%		
		% СП	75%	954,69894		137,48		((*0.8))=60%		
		Итого с НР и СП		10956,07472		1 896,49				
ИТОГО ПО: Помещение № 123 (отдел подготовки)						7 134,70	1 643,14	22,93	161,97	0,12
							3,37			

Подраздел Помещение № 122(стерилизация)

1	11-01-038-1	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике «Изол»	0,085	77391,231	100,116	6 578,25	600,95	8,51	692,46684	58,8596814
		100 м2		7070,03856	16,82928			1,43	0,618	0,05253
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2							
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20							
		% НР	123%	8716,847443		632,50		((*0.85))=105%		
		% СП	75%	5315,15088		361,43		((*0.8))=60%		
		Итого с НР и СП		91423,22928		7 572,18				
1,1	101-0567	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов	-8,67	616,604	0	- 5 345,96	0,00	0,00	0	0
		м2		0	0		0,00	0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56							

2	15-01-047-16	Устройство потолков алюминиевых 100 м2	0,045	172822,209	981,8784	7 776,99	664,99	44,18	1572,08688	70,7439096
		100 м2		14777,5586	49,03704			2,21	1,545	0,069525
		Поправка к стоимости материалов:)	*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)	*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате машиниста:)	*12,09*1,2						
		Поправка к заработной плате рабочих:)	*12,09*1,2						
		Поправка к трудовозатратам рабочих:)	*12,09*1,2						
		Поправка к трудовозатратам машинистов:)	*5,15*1,20						
		% НР	105%	15567,92546		593,81			((*0.85))=89%	
		% СП	55%	8154,627624		293,57			((*0.8))=44%	
		Итого с НР и СП		196544,7621		8 664,37				
3	11-01-040-1	Устройство плитнусов поливинилхлоридных на клее КН-2 100 м	0,14	8435,66952	16,1916	1 181,00	178,21	2,27	130,42692	18,2597688
		100 м		1272,93192	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)	*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)	*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате машиниста:)	*12,09*1,2						
		Поправка к заработной плате рабочих:)	*12,09*1,2						
		Поправка к трудовозатратам рабочих:)	*12,09*1,2						
		Поправка к трудовозатратам машинистов:)	*5,15*1,20						
		% НР	123%	1565,706262		187,12			((*0.85))=105%	
		% СП	75%	954,69894		106,93			((*0.8))=60%	
		Итого с НР и СП		10956,07472		1 475,05				

ИТОГО ПО: Помещение № 122(стерилизация) 12 366,64 1 444,15 54,96 147,86
3,64 0,12

Подраздел Помещение № 116(гардеробная)

1	11-01-038-1	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике «Изол» 100 м2	0,264	77391,231	100,116	20 431,28	1 866,49	26,43	692,46684	132,811246
		100 м2		7070,03856	16,82928			4,44	0,618	0,163152
		Поправка к стоимости материалов:)	*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)	*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате машиниста:)	*12,09*1,2						
		Поправка к заработной плате рабочих:)	*12,09*1,2						
		Поправка к трудовозатратам рабочих:)	*12,09*1,2						
		Поправка к трудовозатратам машинистов:)	*5,15*1,20						
		% НР	123%	8716,847443		1 964,48			((*0.85))=105%	
		% СП	75%	5315,15088		1 122,56			((*0.8))=60%	
		Итого с НР и СП		91423,22928		23 518,32				
1,1	101-0567	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов м2	-26,928	616,604	0	- 16 603,91	0,00	0,00	0	0
		м2		0	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)	*5,56						
2	15-01-047-16	Устройство потолков алюминиевых 100 м2	0,114	172822,209	981,8784	19 701,73	1 684,64	111,93	1572,08688	179,217904
		100 м2		14777,5586	49,03704			5,59	1,545	0,17613
		Поправка к стоимости материалов:)	*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)	*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате машиниста:)	*12,09*1,2						
		Поправка к заработной плате рабочих:)	*12,09*1,2						
		Поправка к трудовозатратам рабочих:)	*12,09*1,2						
		Поправка к трудовозатратам машинистов:)	*5,15*1,20						
		% НР	105%	15567,92546		1 504,30			((*0.85))=89%	
		% СП	55%	8154,627624		743,70			((*0.8))=44%	
		Итого с НР и СП		196544,7621		21 949,73				
3	11-01-040-1	Устройство плитнусов поливинилхлоридных на клее КН-2 100 м	0,23	8435,66952	16,1916	1 940,20	292,77	3,72	130,42692	29,9981916
		100 м		1272,93192	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)	*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)	*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате машиниста:)	*12,09*1,2						
		Поправка к заработной плате рабочих:)	*12,09*1,2						
		Поправка к трудовозатратам рабочих:)	*12,09*1,2						
		Поправка к трудовозатратам машинистов:)	*5,15*1,20						
		% НР	123%	1565,706262		307,41			((*0.85))=105%	
		% СП	75%	954,69894		175,66			((*0.8))=60%	
		Итого с НР и СП		10956,07472		2 423,27				

ИТОГО ПО: Помещение № 116(гардеробная) 31 287,41 3 843,90 142,08 392,03

Подраздел Помещение № 120 (подготовка контейнеров)

1	11-01-038-1	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике «Изол»	0,16	77391,231	100,116	12 382,60	1 131,21	16,02	692,46684	110,794694
		100 м2		7070,03856	16,82928			2,69	0,618	0,09888
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудовым затратам машинистов:)*5,15*1,20						
		% НР	123%	8716,847443		1 190,60		((*0.85))=105%		
		% СП	75%	5315,15088		680,34		((*0.8))=60%		
		Итого с НР и СП		91423,22928		14 253,54				
1,1	101-0567	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов	-16,32	616,604	0	- 10 062,98	0,00	0,00	0	0
		м2		0	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
2	15-01-047-16	Устройство потолков алюминиевых	0,03	172822,209	981,8784	5 184,67	443,33	29,46	1572,08688	47,1626064
		100 м2		14777,5586	49,03704			1,47	1,545	0,04635
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудовым затратам машинистов:)*5,15*1,20						
		% НР	105%	15567,92546		395,87		((*0.85))=89%		
		% СП	55%	8154,627624		195,71		((*0.8))=44%		
		Итого с НР и СП		196544,7621		5 776,25				
3	11-01-040-1	Устройство плитингусов поливинилхлоридных на клею КН-2	0,15	8435,66952	16,1916	1 265,35	190,94	2,43	130,42692	19,564038
		100 м		1272,93192	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудовым затратам машинистов:)*5,15*1,20						
		% НР	123%	1565,706262		200,49		((*0.85))=105%		
		% СП	75%	954,69894		114,56		((*0.8))=60%		
		Итого с НР и СП		10956,07472		1 580,40				
ИТОГО ПО: Помещение № 120 (подготовка контейнеров)						11 547,21	1 765,48	47,91	177,52	0,15
								4,16		

Подраздел Помещение № 118(операторская)

1	11-01-038-1	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике «Изол»	0,345	77391,231	100,116	26 699,97	2 439,16	34,54	692,46684	238,90106
		100 м2		7070,03856	16,82928			5,81	0,618	0,21321
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2						
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,09*1,2						
		Поправка к трудовым затратам машинистов:)*5,15*1,20						
		% НР	123%	8716,847443		2 567,22		((*0.85))=105%		
		% СП	75%	5315,15088		1 466,98		((*0.8))=60%		
		Итого с НР и СП		91423,22928		30 734,17				
1,1	101-0567	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов	-35,19	616,604	0	- 21 698,29	0,00	0,00	0	0
		м2		0	0			0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
2	15-01-047-16	Устройство потолков алюминиевых	0,345	172822,209	981,8784	59 623,67	5 098,26	338,75	1572,08688	542,369974
		100 м2		14777,5586	49,03704			16,92	1,545	0,533025
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20						
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2						

	Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2								
	Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,09*1,2								
	Поправка к трудовым затратам машинистов:)*5,15*1,20								
	% НР	105%	15567,92546		4 552,51	((0.85))=89%				
	% СП	55%	8154,627624		2 250,68	((0.8))=44%				
	Итого с НР и СП		196544,7621		66 426,86					
3	11-01-040-1	Устройство плитинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	0,3	8435,66952	16,1916	2 530,70	381,88	4,86	130,42692	39,128076
		100 м		1272,93192	0			0,00	0	0
	Поправка к стоимости материалов:)*5,56								
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20								
	Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2								
	Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2								
	Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,09*1,2								
	Поправка к трудовым затратам машинистов:)*5,15*1,20								
	% НР	123%	1565,706262		400,97	((0.85))=105%				
	% СП	75%	954,69894		229,13	((0.8))=60%				
	Итого с НР и СП		10956,07472		3 160,80					

ИТОГО ПО: Помещение № 118(операторская) 78 623,54 7 919,30 378,15 820,40
22,73 0,75

Подраздел Помещение № 115 (гардеробная)

1	11-01-038-1	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике «Изол»	0,041	77391,231	100,116	3 173,03	289,87	4,10	692,46684	28,3911404
		100 м2		7070,03856	16,82928			0,69	0,618	0,025338
	Поправка к стоимости материалов:)*5,56								
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20								
	Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2								
	Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2								
	Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,09*1,2								
	Поправка к трудовым затратам машинистов:)*5,15*1,20								
	% НР	123%	8716,847443		305,09	((0.85))=105%				
	% СП	75%	5315,15088		174,34	((0.8))=60%				
	Итого с НР и СП		91423,22928		3 652,46					
1,1	101-0567	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов	-4,182	616,604	0	-2 578,64	0,00	0,00	0	0
		м2		0	0			0,00	0	0
	Поправка к стоимости материалов:)*5,56								
2	15-01-047-16	Устройство потолков алюминиевых	0,051	172822,209	981,8784	8 813,94	753,66	50,08	1572,08688	80,1764309
		100 м2		14777,5586	49,03704			2,50	1,545	0,078795
	Поправка к стоимости материалов:)*5,56								
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20								
	Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2								
	Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2								
	Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,09*1,2								
	Поправка к трудовым затратам машинистов:)*5,15*1,20								
	% НР	105%	15567,92546		672,98	((0.85))=89%				
	% СП	55%	8154,627624		332,71	((0.8))=44%				
	Итого с НР и СП		196544,7621		9 819,63					
3	11-01-040-1	Устройство плитинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	0,1	8435,66952	16,1916	843,56	127,29	1,62	130,42692	13,042692
		100 м		1272,93192	0			0,00	0	0
	Поправка к стоимости материалов:)*5,56								
	Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20								
	Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2								
	Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2								
	Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,09*1,2								
	Поправка к трудовым затратам машинистов:)*5,15*1,20								
	% НР	123%	1565,706262		133,65	((0.85))=105%				
	% СП	75%	954,69894		76,37	((0.8))=60%				
	Итого с НР и СП		10956,07472		1 053,58					

ИТОГО ПО: Помещение № 115 (гардеробная) 11 947,03 1 170,82 55,80 121,61
3,19 0,10

Подраздел Помещение № 111 (шлюз)

11-01-038-1	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике «Изол»	0,063	77391,231	100,116	4 875,65	445,41	6,31	692,46684	43,6254109	
		100 м2		7070,03856	16,82928			1,06	0,618	0,038934
	Поправка к стоимости материалов:)*5,56								

		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20										
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2										
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2										
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2										
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20										
		% НР	123%	8716,847443			468,79	((*0.85))=105%					
		% СП	75%	5315,15088			267,88	((*0.8))=60%					
		Итого с НР и СП		91423,22928			5 612,32						
1,1	101-0567	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов		-6,426	616,604	0	- 3 962,30		0,00	0,00	0	0	0
			m2		0	0			0,00	0,00	0	0	0
2	15-01-047-16	Поправка к стоимости материалов:)*5,56										
		Устройство потолков алюминиевых		0,063	172822,209	981,8784	10 887,80		930,99	61,86	1572,08688	99,0414734	
			100 м2		14777,5586	49,03704				3,09	1,545	0,097335	
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56										
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20										
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2										
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2										
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2										
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20										
		% НР	105%	15567,92546			831,33	((*0.85))=89%					
		% СП	55%	8154,627624			411,00	((*0.8))=44%					
		Итого с НР и СП		196544,7621			12 130,13						
3	11-01-040-1	Устройство плитусов поливинилхлоридных на клее КН-2		0,08	8435,66952	16,1916	674,85		101,83	1,30	130,42692	10,4341536	
			100 м		1272,93192	0				0,00	0	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56										
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20										
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2										
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2										
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2										
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20										
		% НР	123%	1565,706262			106,92	((*0.85))=105%					
		% СП	75%	954,69894			61,10	((*0.8))=60%					
		Итого с НР и СП		10956,07472			842,87						
		ИТОГО ПО: Помещение № 111 (шлюз)					14 623,02		1 478,23	69,47		153,10	
										4,15		0,14	

Подраздел Помещение № 117 (санпропускник)

1	11-01-038-1	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике «Изол»		0,082	77391,231	100,116	6 346,08		579,74	8,21	692,46684	56,7822809	
			100 м2		7070,03856	16,82928				1,38	0,618	0,050676	
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56										
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20										
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2										
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2										
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2										
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20										
		% НР	123%	8716,847443			610,18	((*0.85))=105%					
		% СП	75%	5315,15088			348,67	((*0.8))=60%					
		Итого с НР и СП		91423,22928			7 304,93						
1,1	101-0567	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов		-8,364	616,604	0	- 5 157,28		0,00	0,00	0	0	0
			m2		0	0			0,00	0,00	0	0	0
2	15-01-047-16	Поправка к стоимости материалов:)*5,56										
		Устройство потолков алюминиевых		0,06	172822,209	981,8784	10 369,33		886,65	58,91	1572,08688	94,3252128	
			100 м2		14777,5586	49,03704				2,94	1,545	0,0927	
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56										
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20										
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2										
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2										
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2										
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20										
		% НР	105%	15567,92546			791,74	((*0.85))=89%					
		% СП	55%	8154,627624			391,42	((*0.8))=44%					
		Итого с НР и СП		196544,7621			11 552,49						
3	11-01-040-1	Устройство плитусов поливинилхлоридных на клее КН-2		0,12	8435,66952	16,1916	1 012,28		152,75	1,94	130,42692	15,6512304	

	100 м	1272,93192	0	0,00	0	0
Поправка к стоимости материалов:)	5,56				
Поправка к стоимости эксплуатации машин:)	5,15*1,20				
Поправка к заработной плате машиниста:)	12,09*1,2				
Поправка к заработной плате рабочих:)	12,09*1,2				
Поправка к трудовым затратам рабочих:)	12,09*1,2				
Поправка к трудовым затратам машинистов:)	5,15*1,20				
% НР	123%	1565,706262	160,39	((0.85))=105%		
% СП	75%	954,69894	91,65	((0.8))=60%		
Итого с НР и СП		10956,07472	1 264,32			

ИТОГО ПО: Помещение № 117 (санпропускник) 14 964,46 1 619,14 69,06 166,76
4,32 0,14

Подраздел Помещение № 110 (ремзона)

1	11-01-038-1	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике «Изол»	0,416	77391,231	100,116	32 194,76	2 941,14	41,65	692,46684	288,066205
		100 м2		7070,03856	16,82928			7,00	0,618	0,257088

Поправка к стоимости материалов:)	5,56								
Поправка к стоимости эксплуатации машин:)	5,15*1,20								
Поправка к заработной плате машиниста:)	12,09*1,2								
Поправка к заработной плате рабочих:)	12,09*1,2								
Поправка к трудовым затратам рабочих:)	12,09*1,2								
Поправка к трудовым затратам машинистов:)	5,15*1,20								
% НР	123%	8716,847443	3 095,55	((0.85))=105%						
% СП	75%	5315,15088	1 768,88	((0.8))=60%						
Итого с НР и СП		91423,22928	37 059,19							

1.1	101-0567	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов	-42,432	616,604	0	- 26 163,74	0,00	0,00	0	0
		м2		0	0			0,00	0	0

Поправка к стоимости материалов:)	5,56								
----------------------------------	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--

2	15-01-047-16	Устройство потолков алюминиевых	0,416	172822,209	981,8784	71 894,03	6 147,46	408,46	1572,08688	653,988142
		100 м2		14777,5586	49,03704			20,40	1,545	0,64272

Поправка к стоимости материалов:)	5,56								
Поправка к стоимости эксплуатации машин:)	5,15*1,20								
Поправка к заработной плате машиниста:)	12,09*1,2								
Поправка к заработной плате рабочих:)	12,09*1,2								
Поправка к трудовым затратам рабочих:)	12,09*1,2								
Поправка к трудовым затратам машинистов:)	5,15*1,20								
% НР	105%	15567,92546	5 489,40	((0.85))=89%						
% СП	55%	8154,627624	2 713,86	((0.8))=44%						
Итого с НР и СП		196544,7621	80 097,29							

3	11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею КН-2	0,32	8435,66952	16,1916	2 699,41	407,34	5,18	130,42692	41,7366144
		100 м		1272,93192	0			0,00	0	0

Поправка к стоимости материалов:)	5,56								
Поправка к стоимости эксплуатации машин:)	5,15*1,20								
Поправка к заработной плате машиниста:)	12,09*1,2								
Поправка к заработной плате рабочих:)	12,09*1,2								
Поправка к трудовым затратам рабочих:)	12,09*1,2								
Поправка к трудовым затратам машинистов:)	5,15*1,20								
% НР	123%	1565,706262	427,71	((0.85))=105%						
% СП	75%	954,69894	244,40	((0.8))=60%						
Итого с НР и СП		10956,07472	3 371,52							

ИТОГО ПО: Помещение № 110 (ремзона) 94 364,26 9 495,94 455,29 983,79
27,40 0,90

Подраздел Незавершенные работы

1	11-01-038-1	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике «Изол»	2,1	77391,231	100,116	162 521,58	14 847,08	210,24	692,46684	1454,18036
		100 м2		7070,03856	16,82928			35,34	0,618	1,2978

Поправка к стоимости материалов:)	5,56								
Поправка к стоимости эксплуатации машин:)	5,15*1,20								
Поправка к заработной плате машиниста:)	12,09*1,2								
Поправка к заработной плате рабочих:)	12,09*1,2								
Поправка к трудовым затратам рабочих:)	12,09*1,2								
Поправка к трудовым затратам машинистов:)	5,15*1,20								
% НР	123%	8716,847443	15 626,54	((0.85))=105%						

		% СП	75%	5315,15088		8 929,45	((0.8))=60%				
		Итого с НР и СП		91423,22928		187 077,57					
1,1	101-0567	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов		-214,2	616,604	0	- 132 076,58	0,00	0,00	0	0
			м2		0	0		0,00	0	0	0
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56								
2	15-01-047-16	Устройство потолков алюминиевых		1,419	172822,209	981,8784	245 234,72	20 969,36	1 393,29	1572,08688	2230,79128
			100 м2		14777,5586	49,03704			69,58	1,545	2,192355
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20								
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2								
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2								
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2								
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20								
		% НР	105%	15567,92546		18 724,66	((0.85))=89%				
		% СП	55%	8154,627624		9 257,13	((0.8))=44%				
3	15-02-019-3	Итого с НР и СП		196544,7621		273 216,51					
		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков		1,419	20583,4604	181,0122	29 207,94	9 806,55	256,86	752,82012	1068,25175
			100 м2		6910,8858	276,52248			392,39	11,5566	16,3988154
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20								
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2								
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2								
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2								
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20								
		% НР	105%	7546,778694		9 077,06	((0.85))=89%				
		% СП	55%	3953,074554		4 487,53	((0.8))=44%				
		Итого с НР и СП		32083,31365		42 772,53					
4	09-04-006-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м		0,16	57705,6545	32112,516	9 232,90	3 714,65	5 138,00	2469,84192	395,174707
			100 м2		23216,5721	6431,68656			1 029,07	213,7044	34,192704
		Поправка к стоимости материалов:)*5,56								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*5,15*1,20								
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,09*1,2								
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,09*1,2								
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,09*1,2								
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*5,15*1,20								
		% НР	90%	26683,43278		3 652,66	((0.85))=77%				
		% СП	85%	25201,01984		3 225,73	((0.8))=68%				
		Итого с НР и СП		109590,1071		16 111,29					
		ИТОГО ПО: Незавершенные работы					387 101,32	49 337,64	6 998,39		5 148,40
		ИТОГО ПО: Чистые помещения					730 339,48	86 970,71	1 526,38		54,08
									8 603,82		9 019,78
									1 629,09		57,49
		ИТОГО ПО: Здание № 19					1 318 381,31	203 751,35	15 159,74		21 237,94
									2 296,84		114,12
		Итого по объекту Здание № 19									
		Итого					1 318 381,31				
		НДС 18%					237 308,64				
		Всего по смете					1 555 689,95				

Проверил



нач.ОКСа Хабиров М.Ф.