

29.11.2013 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Настоящим ОАО «НИАЭП» извещает о внесении изменений в извещение и документацию открытого запроса предложений в электронной форме по лоту № ЗП-103.13 «Проведение проверки (анализа) первоочередной проектной документации «Подготовительный период строительства энергоблоков №1, №2 Курской АЭС-2» на соответствие действующим НД и достоверности определения сметной стоимости в сметной документации», а именно:

1) п. 3 извещения читать в редакции:

3. Предмет договора: «Проведение проверки (анализа) первоочередной проектной документации «Подготовительный период строительства энергоблоков №1, №2 Курской АЭС-2» на соответствие действующим НД и достоверности определения сметной стоимости в сметной документации».

Состав и объем работ: определяются в соответствии с Технической частью настоящей документации по проведению запроса предложений.

Срок выполнения работ: в течение 2 месяцев с момента заключения договора

2) п. 3 Информационной карты (раздел 5 документации) читать в редакции:

3	Условия договора:	Форма и все условия проекта договора являются обязательными
	Сроки выполнения работ или оказания услуг	в течение 2 месяцев с момента заключения договора
	Место выполнения работ или оказания услуг	По месту нахождения Исполнителя

	Условия оплаты	Расчет за выполненные работы производится в порядке, предусмотренном в Проекте договора
--	----------------	---

3) п.4, 4.1., 4.2. тома 2 «Техническая часть» документации запроса предложений читать в редакции:

4.Сроки выполнения работ:

4.1. Начало работ: с момента заключения договора.

4.2. Окончание работ: в течение 2 месяцев с момента заключения договора.

Старший вице- президент-
директор по проектированию



Ю.А.Иванов