Договор строительного подряда № 

г. Заречный 
 « __» ________ 20_ г.
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» в лице главного инженера, действующего на основании доверенности № 60-01/2093 от 29.12.2014 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам ___________________________________ (Протокол рассмотрения заявок на участие в __________________________________) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика выполнит строительные работы по устройству пожарного проезда к зданию № 209А, согласно техническому заданию (Приложение №1) и проектно-сметной документации.

1.2. Работа производится в соответствии с действующими нормами и правилами, проектно-сметной документацией, а также условиями настоящего договора.

1.3. Заказчик принимает выполненные работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

1.4. Подрядчик выполняет указанную работу на своем оборудовании, силами обученного и аттестованного персонала являющегося гражданами Российской Федерации, в строгом соответствии с действующими ПТБ, ППБ и несет ответственность за своих работников по технике безопасности.

1.5. Подрядчик подтверждает, что является действующим юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ, является членом СРО,   осуществляет легальную деятельность. Обязанность, возложенная на него, как на налогоплательщика, предусмотренная Налоговым Законодательством РФ, исполняется добросовестно и в срок.

1.6. До выплаты ему аванса, а в случае если аванс по договору не выплачивается, в срок не позднее пятнадцати дней с даты заключения договора, Подрядчик обязан представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, а именно:

 - копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов;

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно представляются:

 - копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

 - копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

1.7. Подрядчик осознает ответственность за сообщения недостоверных сведений Заказчику предусмотренных в настоящем договоре.

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ в текущих ценах по настоящему договору определена на основании технического задания (приложение №1) и локального сметного расчета (приложение №2) являющегося неотъемлемой частью договора и составляет        ______________________ (____________________________) рублей, в т.ч. НДС 18% –     ________________ _______________ (______________________) рублей ___________ копеек.

Стоимость работ рассчитана в соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность предприятий отрасли в области ценообразования.

В стоимость работ входят и дополнительно не оплачиваются командировочные расходы.

2.2. Цена договора формируется с учетом расходов на производство строительно-монтажных работ, проектных работ, государственной экспертизы, страхование, уплату налогов, командировочных расходов, сборов и других обязательных платежей, а также перевозку рабочих к месту строительства, обеспечение и доставку на объект строительных материалов, оборудования и другого имущества, необходимых для производства работ, с момента начала работ до подписания акта приемки выполненных работ, обеспечение и содержание охраны объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники, другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала строительства.

2.3. Указанная цена договора является твердой и окончательной на весь срок выполнения работ и не подлежит никаким изменениям, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством или настоящим договором.

2.4. В случаях изменения цены договора стороны подписывают Дополнительное соглашение к договору.

2.5. В случае, если действующим законодательством Российской Федерации, ведомственными актами Госкорпорации «Росатом» или локальными нормативными актами предприятия предусмотрено обязательное получение согласия Госкорпорации «Росатом» на заключение настоящего договора, то договор вступает в силу, только после получения такого согласия.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения: 5 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Сторонами.

3.2. Подрядчик обязуется выполнить работу качественно согласно технической документации, СНиП, ТУ и другим нормативным актам. Срок гарантии определяется в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.

При обнаружении недостатков и недоделок в работе, Подрядчик обязуется за свой счет устранить дефекты в сроки, указанные в акте Заказчика. 

3.3. Срок гарантии на выполняемые работы должен составлять не менее 24-х месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ. В течении гарантийного срока Подрядчик должен исправить дефекты и недостатки, которые не являются следствием неправильной эксплуатации.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.

4. Сдача и приемка работ

4.1. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом, подписанным ответственными представителями Подрядчика и Заказчика.

4.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проекта, СНиП и ГОСТ.

В случае не выполнения одной из сторон обязанностей по настоящему договору вторая сторона имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке с предоставлением письменного уведомления за 20 календарных дней до даты расторжения.

5. Порядок и условия расчётов платежей

5.1. Количество выполненных работ подтверждается актами формы КС-2, подписанными Заказчиком и Подрядчиком. Расчёты за выполненные работы осуществляются по сметным расценкам, действующим на момент подписания договора.

5.2. Расчёты за выполненные строительные работы производятся по справке форма КС-3 о стоимости выполненных строительных работ, составленной на основании акта форма КС-2, оригинала счет-фактуры в течение пятнадцати банковских дней после подписания актов.

5.3. Окончательный расчёт за выполненные работы производится Заказчиком, согласно актам выполненных работ КС-2, КС-3 и оригинала счет-фактуры в течение пятнадцати банковских дней после подписания актов.

6. Обязательства Сторон

6.1. Обязательства Заказчика:

6.1.1. Заказчик обязуется обеспечить место проведения работ электроэнергией.

6.1.2. Заказчик обязан подписать полученные от Подрядчика акты КС-2, КС-3 или дать письменно обоснованный отказ в течение 3-х рабочих дней с момента получения.

6.1.3. Заказчик оформляет пропуска работникам Подрядчика имеющим гражданство Российской Федерации в г. Заречный, на территорию строительной площадки.

6.1.4. Заказчик обязан потребовать остановку работы и принятие необходимых мер в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев.

6.1.5. Заказчик имеет право осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства РФ, по охране труда, технологической и пожарной безопасности на строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязанных для исполнения подрядчиком.

6.1.6. Заказчик имеет право предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала или персонала привлекаемых субподрядчиков в следующих случаях:

· появление работника на рабочем месте в нетрезвом виде на основании подтверждающего протокола (акта) или акта медицинского освидетельствования;

· нарушение работником трудового распорядка;

· несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которой выполняются работы:

· нарушение работником технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР;

· нарушение работником требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требований правил охраны труда (правил безопасности);

· нарушение работником нарядно-допускной системы;

· выявления факта хищения.

При этом подрядчик обязан за свой счет заменить данного работника квалифицированным специалистом.

6.1.7. Требовать от Подрядчика проведение внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала  подрядчика в нормальной или аварийной ситуации;

6.1.8. Выдавать обязательные для исполнения предписания Подрядчику в случае нарушения его работниками требований безопасности и охраны труда.

6.1.9. В случае непредставления либо несвоевременного представления Подрядчиком документов, указанных в п.п. 1.6. п. 1 настоящего Договора, либо в случае выявления Заказчиком по представленным Подрядчиком документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, определенный в п.п. 1.6. п. 1 настоящего Договора, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, уведомив об этом Подрядчика.

6.1.10. Заказчик имеет право потребовать в письменном виде, чтобы Подрядчик удалил любого работника, занятого на объекте или на работах, в том числе представителя Подрядчика, который по мнению Заказчика систематически совершает действия, угрожающие безопасности, здоровью людей или защите окружающей среды.

6.1.11. При выявлении Заказчиком нарушений Подрядчиком правил и норм охраны труда, радиационной, пожарной и промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере:

100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение;

2 000 000 (два миллиона) рублей за возникновение пожара, повлекшего уничтожение, повреждение имущества в крупном размере. 

6.2. Обязательства Подрядчика.

6.2.1. Представители Подрядчика, выполняющие работы на объектах Заказчика должны являться гражданами РФ.

6.2.2. Подрядчик выполняет своими силами или силами субподрядных организаций все работы, предусмотренные настоящим договором. В соответствии с действующими нормативно-техническими документами, Подрядчик выполнить работы качественно в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил, а также сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта.

6.2.3. Подрядчик предоставляет Заказчику копию приказа о назначении ответственного за выполнение строительно-монтажных работ, охрану труда, технику безопасности и пожарную безопасность.

6.2.4. Подрядчик самостоятельно проводит организацию СМР, поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, строительную технику, а также производит их приемку, разгрузку и складирование.

6.2.5. Подрядчик обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправляет дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в указанные Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.2.6. Подрядчик обеспечивает в ходе работ на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдение норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, осуществляет ежедневную уборку рабочего места с дальнейшем вывозом строительного мусора. При необходимости устанавливает временное освещение. 

6.2.7. При не устранении Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Надзорных органов РФ, технического надзора Заказчика или авторского надзора, в определенные ими сроки – Заказчик вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый календарный день просрочки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости выполненных с нарушениями работ.

6.2.8. Подрядчик разрабатывает, согласовывает со своей стороны и представляет на утверждение Заказчику график производства  работ по строящемуся или реконструируемому объекту с указанием сроков выполнения по видам работ.

6.2.9. Подрядчик обязан соблюдать производственную дисциплину, порядок и режим рабочего времени, установленный на предприятии Заказчика.

6.2.10. Подрядчик обязан при выполнении работ:

- обеспечить доступ персонала на строительную площадку с учетом требований физической защиты и нарядно-допускной системы;

- обеспечить персонал, квалификация которого должна соответствовать классу выполняемых работ;

- обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий Субподрядчиков.

6.2.11. Подрядчик обязан резервировать денежные средства, предназначенные  для устранения нарушений требований охраны труда при выполнении работ, в размере 0,005% от стоимости выполненных и оплаченных  заказчиком работ.

В случае не устранения Подрядчиком в установленном настоящим договором порядке нарушений требований охраны труда Заказчик вправе устранить их самостоятельно с последующим удержанием израсходованных на эти цели денежных средств в рамках взаимозачетов с Подрядчиком.

6.2.12. Подрядчик обязан включать в договора с судподрядчиками положения пунктов 6.2.8; 6.2.9; 6.2.10 настоящего договора, а также в части страхования ответственности за причинение вреда здоровью работников субподрядчиков и третьих лиц.

6.2.13. Подрядчик обязан обеспечить централизованную организацию выполнения инженерно-технических мероприятий по охране труда, а именно мероприятий:

- по ограждению проемов;

- по поставке и обеспечению рабочих спасательными поясами;

- по поставке и установке лесов и подмостей;

- по поставке и установке сетеполотен, улавливающих от падения с высоты;

- по маркировке ограждений проемов и перепадов по высоте;

- по поставке и монтажу автоматических сигнализирующих устройств и систем видеонаблюдения для контроля соблюдения правил и норм охраны труда;

- по оснащению строительных площадок информационными стендами по охране труда и вопросам безопасности, а также других мероприятий, необходимых для безопасного  ведения работ на строящихся, ремонтируемых, модернизируемых и реконструируемых объектах.

6.2.14. При несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований он несет ответственность в размере:

6.2.15. 500000 (пятьсот тысяч) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение средней тяжести вреда здоровью;

6.2.16. 5000000 (пять миллионов) рублей за несчастный случай, повлекший за собой тяжелые повреждения здоровья либо смерть.

6.2.17. Подрядчик обеспечивает и содержит за свой счет охрану строящегося объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники, сооружений и другого имущества, необходимого для строительства объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала строительства. В случае если в период действия договора  сооружению или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

6.2.18. Подрядчик немедленно извещает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

6.2.19. Подрядчик обязан устранить возникшие по его вине дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.

6.2.20. Если Подрядчик по своей вине не выполнит работы по договору в срок, предусмотренный договором, то он обязан оплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки.

6.2.21. При выполнении работ Подрядчик обязан:

 - выполнять работы в соответствии с действующими документами по безопасности труда в строительстве, оформляя в установленном порядке акты-допуски и наряды-допуски к выполнению работ;

- соблюдать, а также обеспечивать соблюдение лицами, допущенными на Строительную площадку, при выполнении работ всех необходимых мер противопожарной, радиационной, ядерной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в течение всего срока выполнения работ по Договору и в период проведения работ по устранению недостатков, возникших в течение гарантийного срока;

- организовать на строительной площадке систему управления охраной труда с назначение персонально ответственных за безопасное выполнение работ;

- информировать Заказчика о полученных предписаниях надзорных органов и принимаемых мерах по выполнению предписаний;

· предоставить Заказчику копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий в течении недели, после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара;

· перед началом производства ремонтно-восстановительных работ своими силами подготовить площадку.

6.2.22. К правоотношениям, возникающим из данного договора, нормы, предусматривающие начисление процентов за период пользования денежными средствами (ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) не применяются.

7. Взаимоотношения Заказчика и Подрядчика в области безопасности и охраны труда

7.1. При выборе Субподрядчиков Подрядчик обязуется:

7.1.1. Требовать наличия у Субподрядчиков Сертификата безопасности по охране труда, Положения о системе управления охраной труда (далее СУОТ), наличие гражданства РФ и не заключать договоры на выполнение работ при их отсутствии.

7.1.2. Силами своих инспекционных служб обеспечить проверку:

- состояния технической, пожарной, радиационной безопасности;

- выполнения требований природоохранной деятельности;

- функционирования СУОТ в своих подразделениях и у своих субподрядчиков.

Срок проведения проверок – 1 раз в неделю.

7.1.3. Обеспечивать проведение совещаний по охране труда и безопасности (Дни охраны) по рассмотрению результатов проверок, выполненных в соответствии с пп. 7.1.2. Договора с Субподрядчиками с приглашением представителей Заказчика.

Срок проведения совещаний – по согласованию сторон.

7.1.4. Выдавать предписания о приостановке работ Субподрядчиков в случае нарушения ими требований безопасности и охраны труда.

7.1.5. В случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев останавливать производство работ Субподрядчиков и принимать необходимые меры.

7.1.6. Письменно запрещать производство работ Субподрядчикам в случаях отсутствия у них документов, разрешающих осуществление деятельности, а также в случае несоответствия проектно-сметной документации и НТД, как самих работ, так и применяемых технологий и материалов.

7.1.7. Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ Подрядчика и Субподрядчиков комиссиями Заказчика.

7.1.8. Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных в соответствии с пп. 7.1.7. Договора, и информирование Заказчика об их исполнении.

7.1.9. Информировать Заказчика о полученных предписаниях надзорных органов РФ и принимаемых мерах по выполнению предписаний.

7.1.10. В течение недели после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара предоставлять Заказчику копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий.

7.1.11. Обеспечить наличие соответствующих положений в договорах с Субподрядчиками, позволяющих выполнить требования, указанные в пп. 7.1.1-7.1.10 Договора, а также предусмотреть ответственность своих Субподрядчиков за несоблюдение правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований.

7.2. Заказчик имеет право выдавать обязательные для исполнения предписания Подрядчику в случае нарушения его работниками или Субподрядчиками требований безопасности и охраны труда.
8. Порядок производства и сдачи-приёмки работ

8.1. Работы производятся в сроки, предусмотренные договором.

8.2. После окончания всех работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик сдает   Заказчику выполненные работы по Акту приема-сдачи выполненных работ.

8.3. Прием результата работы осуществляется комиссией, состав которой формируется сторонами, в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента выполнения работ после получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика об окончании работ.

8.4. В случае если комиссией или Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

8.5. При невыполнении Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.8.4. договора наступают последствия, указанные в ст. 10 настоящего договора.

8.6. Ответственный представитель Заказчика на месте совместно с Подрядчиком подписывает акты на выполненные работы (формы КС-2 и КС-3), осуществляет надзор и контроль за качеством выполненных работ с соблюдением сроков их выполнения, а также проводит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и конструкций условиям договора, проектно-сметной и нормативной документации, не вмешиваясь при этом, в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

8.7. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ по объекту, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от утверждённого проекта и условий настоящего договора.

8.8. Между представителями Заказчика и Подрядчика проводятся совещания по решению возникающих вопросов в установленные сторонами сроки.

8.9. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 3 дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

8.10. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. Все расходы, связанные с переделкой таких работ, оплачиваются Подрядчиком.

8.11. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале работ, если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

8.12. В случае установления Заказчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Подрядчика работ, Акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений. 

8.13. Заказчик или его представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за нарушения Подрядчиком технологии его возведения или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования. Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по договору.

9. Согласование проектно-сметной документации

9.1. Заказчик и Подрядчик по согласованию могут вносить изменения в документацию. При принятии решений, вызывающих удорожание или снижение стоимости строительных работ, стоимость договора корректируется.

9.2. Подрядчик разрабатывает проект производства работ и согласовывает его с Заказчиком.

10. Гарантии

10.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием и действующими нормами и техническими условиями;

 - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока.

10.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течении __2 (двух)__ лет со  дня подписания сторонами Акта приёма-сдачи выполненных работ;

10.3. Если в течение установленного гарантийного срока обнаружатся недостатки, неисправности или дефекты в работах, то Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в установленные Заказчиком сроки.

10.4. Указанные в настоящей статье гарантии не распространяются на случаи повреждения результата работ третьими лицами.

11. Приостановление работ, расторжение договора, решение спорных вопросов и санкций

11.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в одностороннем несудебном порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и настоящим Договором.

11.2. При расторжении договора виновная Сторона компенсирует ущерб, возникший в результате расторжения Договора.

Если в ходе Договора возникает необходимость изменения его отдельных статей, либо принятия Сторонами дополнительных обязательств, все изменения Договора или дополнения к нему должны быть письменно подтверждены Сторонами в форме Дополнительного соглашения.

11.3. Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению договора, направляет другой Стороне письменное извещение о расторжении договора заказным письмом с уведомлением о вручении, на которое другая Сторона обязана ответить в течении 15 дней с момента получения извещения о расторжении договора.

11.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

11.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Подрядчик.

11.6. В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставления Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые работы или получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.

Неразрешенные в досудебном порядке споры, решаются сторонами в Арбитражном суде Пензенской области. 

12. Форс-мажор

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, либо предотвратить разумными мерами (наводнение, пожар, взрыв, война и т. д.).

13. Прочие условия

13.1. Во всём, что не оговорено настоящим договором, стороны руководствуются ГК РФ.

13.2. Подрядчик гарантирует Заказчику, что им в составе заявки на участие в процедуре закупки переданы сведения и документы в отношении всей известной ему цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (далее - Сведения). 

13.3. В случае, если Подрядчику в ходе выполнения договора станет известно об изменении предоставленных сведений, он обязуется не позднее трех (3) дней с момента когда ему стало известно о прошедших изменениях направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

13.4. В случае, если представленные сведения содержат информацию о персональных данных физических лиц или коммерческую тайну, Подрядчик подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на передачу и обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). 

13.5. Заказчик и Подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.6. Настоящий Договор составлен в двух равнозначных экземплярах: по одному каждой из сторон.

13.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором и действующим законодательством РФ.

14. Адреса и банковские реквизиты сторон

	«Заказчик»


	«Подрядчик»

	ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» 

им. М.В. Проценко»

Юридический адрес: 442960, г. Заречный, Пензенской области, проспект Мира 1,

ИНН 5838000953, КПП 583801001,

ОГРН 1025801496808, ОКПО 08847173,

ОКВЭД 33.20.2

р/с 40502810648000130006 в Отделении 

№ 8624 Сбербанка России г. Пенза,

БИК 045655635,

к/с 30101810000000000635

Главный инженер 

ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» 

им. М.В. Проценко»

___________________ Г.В. Кондратьев

«_____» ____________ 2015 г.
	


