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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на демонтаж, транспортирование и монтаж каркасно-тентового укрытия для нужд Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ


	Демонтаж, транспортирование и монтаж каркасно-тентового укрытия для нужд Саратовского отделения  филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО".

	

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


	2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

	Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000.

	2.2 Сведения о выполняемых работах

	Демонтаж, транспортирование и монтаж каркасно-тентового укрытия для нужд Саратовского отделения  филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО".

	2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Адрес демонтажа: г. Москва, поселение Мосрентген, пос. Завода Мосрентген;

	Адрес монтажа: Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км к югу от д. Докторовка (ПХРО Саратовского отделения филиала «приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

	

	

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ


	3.1 Технические требования при выполнении работ

		N
п/п
	Описание
дефекта
	Наименование вида работ
	Единицы измерения
	Количество

	1.

	
	Демонтаж. Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
	1 т конструкций
	0,2

	2.
	
	Снятие  болтов высокопрочных
	100 шт. болтов
	5

	3.
	
	Демонтаж приж. планок тента
	1 т конструкций
	1,99

	4.
	
	Снятие тента
	1 м2
	1944,3

	5.
	
	Демонтаж. Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения
	1 т конструкций
	37

	6.
	
	Демонтаж связей из швеллера №12
	1 т конструкций
	1,706

	7.
	
	Демонтаж  опорных стоек для пролетов до 24 м
	1 т конструкций
	0,644

	8.
	
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	42

	9.
	
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 200 км I класс груза
	1 т груза
	42

	10.
	
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
	1 т груза
	42

	11.
	
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	42

	12.
	
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т (2 рабочих дня)
	маш.-ч
	16

	13.
	
	Монтаж связей из швеллера №12
	1 т конструкций
	1,706

	14.
	
	Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп
	т
	1,706

	15.
	
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	49,47

	16.
	
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	49,47

	
17.
	
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,4947

	18.
	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4947

	19.
	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4947

	20.
	
	Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения
	1 т конструкций
	37

	21.
	
	Постановка болтов высокопрочных
	100 шт. болтов
	5

	22.
	
	Постановка шпилек
	100 шт. болтов
	0,2

	23.
	
	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм
	т
	0,0262

	24.
	
	Натяжка тента (прим)
	1 м2
	1944,3

	25.
	
	Монтаж прижимных планок тента
	1 т конструкций
	1,99

	26.
	
	Постановка саморезов на прижимные планки
	100 шт. болтов
	35

	27.
	
	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
	1 т конструкций
	0,2




	Погрузочные работы, транспортирование (автомобильным транспортом), разгрузочные работы производятся силами Подрядчика и за счет Подрядчика.

	


	РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,                                                      

	                                                              СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ                                             Таблица 1

		№ п/п
	Наименование видов работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Демонтаж. Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
	1 т конструкций
	0,2

	2
	Снятие  болтов высокопрочных
	100 шт. болтов
	5

	3
	Демонтаж приж. планок тента
	1 т конструкций
	1,99

	4
	Снятие тента
	1 м2
	1944,3

	5
	Демонтаж. Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения
	1 т конструкций
	37

	6
	Демонтаж связей из швеллера №12
	1 т конструкций
	1,706

	7
	Демонтаж  опорных стоек для пролетов до 24 м
	1 т конструкций
	0,644

	8
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	42

	9
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 200 км I класс груза
	1 т груза
	42

	10
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
	1 т груза
	42

	11.
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	42

	12.
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т (2 рабочих дня)
	маш.-ч
	16

	13.
	Монтаж связей из швеллера №12
	1 т конструкций
	1,706

	14.
	Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп
	т
	1,706

	15.
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	49,47

	16.
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	49,47

	17.
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,4947

	18.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4947

	19.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4947

	20.
	Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения
	1 т конструкций
	37

	21.
	Постановка болтов высокопрочных
	100 шт. болтов
	5

	22.
	Постановка шпилек
	100 шт. болтов
	0,2

	23.
	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм
	т
	0,0262

	24.
	Натяжка тента (прим)
	1 м2
	1944,3

	25.
	Монтаж прижимных планок тента
	1 т конструкций
	1,99

	26.
	Постановка саморезов на прижимные планки
	100 шт. болтов
	35

	27.
	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
	1 т конструкций
	0,2




	


	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

		
	
	
	Таблица 2

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во общее

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп
	т
	1,706

	2
	Болты высокопрочные
	100 шт. болтов
	5

	3
	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм
	т
	0,0262

	4
	 Эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4947

	5
	Саморезы к прижимным планкам
	100 шт. болтов
	35




	-   При производстве работ каркасно-тентовое укрытие поставляется Заказчиком;

	- Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов;

	- Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и до его монтажа для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации.

	


	РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;

	Дата окончания выполнения работ –  не позднее 10 декабря 2014 г.

	


	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.
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